



LLES Engenharia e Projetos LTDA
CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Carlos Roque, 45, térreo - Centro - CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 - (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

02 - DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONTEMPLANDO A AVENIDA PASSOS FERREIRA, AVENIDA DA FACULDADE, AVENIDA DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO/BA

03 - LOCALIDADE:

SANTO ESTEVÃO/BA

04 - DATA:

21/05/2026

05 - BANCOS:

SINAPI - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia

06 - BDI

22,00%

07 - ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado; embutido nos preços unitários dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - AVENIDA PASSOS FERREIRA - TRECHO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	AVENIDA PASSOS FERREIRA - TRECHO 01	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PESO
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 38.071,20	1,91%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	120,00	R\$ 145,87	R\$ 177,96	R\$ 21.355,20	1,07%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00	280,00	R\$ 48,94	R\$ 59,70	R\$ 16.716,00	0,84%
SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 51.434,35	2,58%
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	0,75	0,75	R\$ 450,59	R\$ 549,71	R\$ 412,28	0,02%
2.2	LLES 2722	Próprio	Cópia da ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	2.603,05	2.603,05	R\$ 14,85	R\$ 18,11	R\$ 47.141,23	2,37%
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m3	117,14	117,14	R\$ 10,43	R\$ 12,72	R\$ 1.490,02	0,07%
2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m3xkm	761,41	761,41	R\$ 2,58	R\$ 3,14	R\$ 2.390,82	0,12%
PAVIMENTAÇÃO									R\$ 1.660.446,81	83,33%
3.1	LLES 1270	Próprio	Cópia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	10.485,55	10.485,55	R\$ 1,78	R\$ 2,17	R\$ 22.753,64	1,14%
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	10.485,55	10.485,55	R\$ 3,38	R\$ 4,12	R\$ 43.200,46	2,17%
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4.072,47	4.072,47	R\$ 44,75	R\$ 54,59	R\$ 222.316,13	11,16%
3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	10.485,55	10.485,55	R\$ 106,28	R\$ 129,66	R\$ 1.359.556,41	68,23%
3.5	LLES 1589	Próprio	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM	m	75,25	75,25	R\$ 137,47	R\$ 167,71	R\$ 12.620,17	0,63%
PASSEIO									R\$ 217.223,77	10,90%
4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	136,32	136,32	R\$ 90,07	R\$ 109,88	R\$ 14.978,84	0,75%
4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	70,13	70,13	R\$ 1.024,42	R\$ 1.249,79	R\$ 87.647,77	4,40%
4.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	345,74	345,74	R\$ 25,00	R\$ 30,50	R\$ 10.545,07	0,53%
4.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	345,74	345,74	R\$ 167,78	R\$ 204,69	R\$ 70.769,52	3,55%
4.5	LLES 1202	Próprio	Cópia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA. AF_03/2024	m²	189,72	189,72	R\$ 143,80	R\$ 175,43	R\$ 33.282,57	1,67%
SINALIZAÇÃO									R\$ 12.342,32	0,62%
5.1	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	12,00	12,00	R\$ 288,72	R\$ 352,23	R\$ 4.226,76	0,21%
5.2	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	12,00	12,00	R\$ 531,71	R\$ 648,68	R\$ 7.784,16	0,39%
5.3	LLES007	Próprio	(Cópia SINAPI - 73916/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	2,00	2,00	R\$ 135,82	R\$ 165,70	R\$ 331,40	0,02%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									R\$ 13.056,79	0,66%
6.1	152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	12.800,78	12.800,78	R\$ 0,84	R\$ 1,02	R\$ 13.056,79	0,66%
URBANIZAÇÃO									R\$ -	0,00%
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	0,00	0,00	R\$ 18,77	R\$ 22,89	R\$ -	0,00%
7.2	LLES 882	Próprio	Cópia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,00	0,00	R\$ 194,08	R\$ 236,77	R\$ -	0,00%
7.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	0,00	0,00	R\$ 107,81	R\$ 131,52	R\$ -	0,00%

TOTAL GERAL: R\$ 1.992.575,24

SANTO ESTEVÃO/BA
Local

Gabriel Pinto da Silva Dias
Engenheiro Civil
CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9

quinta-feira, 21 de maio de 2026
Data

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

02 – DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONTEMPLANDO A AVENIDA PASSOS FERREIRA, AVENIDA DA FACULDADE, AVENIDA DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO/BA

03 – LOCALIDADE:

SANTO ESTEVÃO/BA

04 – DATA:

21/05/2026

05 – BANCOS:

SINAPI - 04/2026 - Bahia
 SICRO3 - 01/2026 - Bahia

06 - BDI

22,00%

07 - ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado; embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - AVENIDA PASSOS FERREIRA - TRECHO 02

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	AVENIDA PASSOS FERREIRA - TRECHO 02	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PESO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 38.071,20	1,99%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	120,00	R\$ 145,87	R\$ 177,96	R\$ 21.355,20	1,12%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00	280,00	R\$ 48,94	R\$ 59,70	R\$ 16.716,00	0,88%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 50.650,13	2,65%
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	0,75	0,75	R\$ 450,59	R\$ 549,71	R\$ 412,28	0,02%
2.2	LLES 2722	Próprio	Copia da ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	2.563,04	2.563,04	R\$ 14,85	R\$ 18,11	R\$ 46.416,65	2,43%
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	115,34	115,34	R\$ 10,43	R\$ 12,72	R\$ 1.467,12	0,08%
2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m³xkm	749,71	749,71	R\$ 2,58	R\$ 3,14	R\$ 2.354,08	0,12%
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 1.585.550,44	83,00%
3.1	LLES 1270	Próprio	Copia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	10.014,10	10.014,10	R\$ 1,78	R\$ 2,17	R\$ 21.730,59	1,14%
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	10.014,10	10.014,10	R\$ 3,38	R\$ 4,12	R\$ 41.258,09	2,16%
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.987,33	3.987,33	R\$ 44,75	R\$ 54,59	R\$ 217.668,34	11,39%
3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	10.014,10	10.014,10	R\$ 106,28	R\$ 129,66	R\$ 1.298.428,20	67,97%
3.5	LLES 1589	Próprio	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM	m	38,55	38,55	R\$ 137,47	R\$ 167,71	R\$ 6.465,22	0,34%
4			PASSEIO						R\$ 211.206,62	11,06%
4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	131,73	131,73	R\$ 90,07	R\$ 109,88	R\$ 14.474,49	0,76%
4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	m³	67,71	67,71	R\$ 1.024,42	R\$ 1.249,79	R\$ 84.623,28	4,43%
4.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	335,16	335,16	R\$ 25,00	R\$ 30,50	R\$ 10.222,38	0,54%
4.4	104658	SINAPI	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	335,16	335,16	R\$ 167,78	R\$ 204,69	R\$ 68.603,90	3,59%
4.5	LLES 1202	Próprio	Copia da SINAPI (105004) - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA AF_03/2024	m²	189,72	189,72	R\$ 143,80	R\$ 175,43	R\$ 33.282,57	1,74%
5			SINALIZAÇÃO						R\$ 12.342,32	0,65%
5.1	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + Si - fornecimento e implantação	UN	12,00	12,00	R\$ 288,72	R\$ 352,23	R\$ 4.226,76	0,22%
5.2	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	12,00	12,00	R\$ 531,71	R\$ 648,68	R\$ 7.784,16	0,41%
5.3	LLES007	Próprio	(Copia SINAPI - 73016/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	2,00	2,00	R\$ 135,82	R\$ 165,70	R\$ 331,40	0,02%
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 12.510,89	0,65%
6.1	152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	12.265,58	12.265,58	R\$ 0,84	R\$ 1,02	R\$ 12.510,89	0,65%
7			URBANIZAÇÃO						R\$ -	0,00%
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	0,00	0,00	R\$ 18,77	R\$ 22,89	R\$ -	0,00%
7.2	LLES 882	Próprio	Copia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,00	0,00	R\$ 194,08	R\$ 236,77	R\$ -	0,00%
7.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	0,00	0,00	R\$ 107,81	R\$ 131,52	R\$ -	0,00%

TOTAL GERAL: R\$ 1.910.331,60

SANTO ESTEVÃO/BA
 Local


Gabriel Pinto da Silva Dias
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052212361-9

quinta-feira, 21 de maio de 2026
 Data

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

02 – DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONTEMPLANDO A AVENIDA PASSOS FERREIRA, AVENIDA DA FACULDADE, AVENIDA DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO/BA

03 – LOCALIDADE:

SANTO ESTEVÃO/BA

04 – DATA:

21/05/2026

05 – BANCOS:

 SINAPI - 04/2026 - Bahia
 SICRO3 - 01/2026 - Bahia

06 - BDI

22,00%

07 – ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - AVENIDA FACULDADE - TRECHO 01

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	AVENIDA FACULDADE - TRECHO 01	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PESO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 38.071,20	23,98%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	120,00	R\$ 145,87	R\$ 177,96	R\$ 21.355,20	13,45%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00	280,00	R\$ 48,94	R\$ 59,70	R\$ 16.716,00	10,53%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.155,33	2,62%
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	0,75	0,75	R\$ 450,59	R\$ 549,71	R\$ 412,28	0,26%
2.2	LLES 2722	Próprio	Cópia da ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	190,97	190,97	R\$ 14,85	R\$ 18,11	R\$ 3.458,46	2,18%
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m3	8,59	8,59	R\$ 10,43	R\$ 12,72	R\$ 109,26	0,07%
2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m3xkm	55,84	55,84	R\$ 2,58	R\$ 3,14	R\$ 175,33	0,11%
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 98.512,83	62,06%
3.1	LLES 1270	Próprio	Cópia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	594,49	594,49	R\$ 1,78	R\$ 2,17	R\$ 1.290,04	0,81%
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	594,49	594,49	R\$ 3,38	R\$ 4,12	R\$ 2.449,29	1,54%
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	281,20	281,20	R\$ 44,75	R\$ 54,59	R\$ 15.350,70	9,67%
3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	594,49	594,49	R\$ 106,28	R\$ 129,66	R\$ 77.081,57	48,56%
3.5	LLES 1589	Próprio	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM	m	13,96	13,96	R\$ 137,47	R\$ 167,71	R\$ 2.341,23	1,47%
4			PASSEIO						R\$ 14.894,96	9,38%
4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	9,46	9,46	R\$ 90,07	R\$ 109,88	R\$ 1.039,46	0,65%
4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	4,88	4,88	R\$ 1.024,42	R\$ 1.249,79	R\$ 6.098,97	3,84%
4.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	23,85	23,85	R\$ 25,00	R\$ 30,50	R\$ 727,42	0,46%
4.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	23,85	23,85	R\$ 167,78	R\$ 204,69	R\$ 4.881,85	3,08%
4.5	LLES 1202	Próprio	Cópia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M. FCK 25MPA AF_03/2024	m²	12,24	12,24	R\$ 143,80	R\$ 175,43	R\$ 2.147,26	1,35%
5			SINALIZAÇÃO						R\$ 2.333,22	1,47%
5.1	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00	2,00	R\$ 288,72	R\$ 352,23	R\$ 704,46	0,44%
5.2	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	2,00	2,00	R\$ 531,71	R\$ 648,68	R\$ 1.297,36	0,82%
5.3	LLES007	Próprio	(Cópia SINAPI - 73916/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	2,00	2,00	R\$ 135,82	R\$ 165,70	R\$ 331,40	0,21%
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 769,12	0,48%
6.1	152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	754,04	754,04	R\$ 0,84	R\$ 1,02	R\$ 769,12	0,48%
7			URBANIZAÇÃO						R\$ -	0,00%
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	0,00	0,00	R\$ 18,77	R\$ 22,89	R\$ -	0,00%
7.2	LLES 882	Próprio	Cópia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,00	0,00	R\$ 194,08	R\$ 236,77	R\$ -	0,00%
7.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	0,00	0,00	R\$ 107,81	R\$ 131,52	R\$ -	0,00%

TOTAL GERAL: R\$ 158.736,66

 SANTO ESTEVÃO/BA
 Local


Gabriel Pinto da Silva Dias
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052212361-9

 quinta-feira, 21 de maio de 2026
 Data

Responsável Técnico

 Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

02 – DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONTEMPLANDO A AVENIDA PASSOS FERREIRA, AVENIDA DA FACULDADE, AVENIDA DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTEVÃO/BA

03 – LOCALIDADE:

SANTO ESTEVÃO/BA

04 – DATA:

21/05/2026

05 – BANCOS:

 SINAPI - 04/2026 - Bahia
 SICRO3 - 01/2026 - Bahia

06 – BDI

22,00%

07 - ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - AVENIDA FACULDADE - TRECHO 02

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	AVENIDA FACULDADE - TRECHO 02	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PESO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 38.071,20	24,36%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	120,00	R\$ 145,87	R\$ 177,96	R\$ 21.355,20	13,66%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00	280,00	R\$ 48,94	R\$ 59,70	R\$ 16.716,00	10,70%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.169,70	2,67%
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	0,75	0,75	R\$ 450,59	R\$ 549,71	R\$ 412,28	0,26%
2.2	LLES 2722	Próprio	Cópia da ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	191,69	191,69	R\$ 14,85	R\$ 18,11	R\$ 3.471,50	2,22%
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m3	8,63	8,63	R\$ 10,43	R\$ 12,72	R\$ 109,77	0,07%
2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m3xkm	56,10	56,10	R\$ 2,58	R\$ 3,14	R\$ 176,15	0,11%
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 96.557,93	61,78%
3.1	LLES 1270	Próprio	Cópia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	582,81	582,81	R\$ 1,78	R\$ 2,17	R\$ 1.264,69	0,81%
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	582,81	582,81	R\$ 3,38	R\$ 4,12	R\$ 2.401,17	1,54%
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	274,60	274,60	R\$ 44,75	R\$ 54,59	R\$ 14.990,41	9,59%
3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	582,81	582,81	R\$ 106,28	R\$ 129,66	R\$ 75.567,14	48,35%
3.5	LLES 1589	Próprio	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM	m	13,92	13,92	R\$ 137,47	R\$ 167,71	R\$ 2.334,52	1,49%
4			PASSEIO						R\$ 14.404,44	9,22%
4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	9,09	9,09	R\$ 90,07	R\$ 109,88	R\$ 998,80	0,64%
4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	4,68	4,68	R\$ 1.024,42	R\$ 1.249,79	R\$ 5.849,01	3,74%
4.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	23,00	23,00	R\$ 25,00	R\$ 30,50	R\$ 701,50	0,45%
4.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	23,00	23,00	R\$ 167,78	R\$ 204,69	R\$ 4.707,87	3,01%
4.5	LLES 1202	Próprio	Cópia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M. FCK 25MPA AF_03/2024	m²	12,24	12,24	R\$ 143,80	R\$ 175,43	R\$ 2.147,26	1,37%
5			SINALIZAÇÃO						R\$ 2.333,22	1,49%
5.1	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	2,00	2,00	R\$ 288,72	R\$ 352,23	R\$ 704,46	0,45%
5.2	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	2,00	2,00	R\$ 531,71	R\$ 648,68	R\$ 1.297,36	0,83%
5.3	LLES007	Próprio	(Cópia SINAPI - 73916/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	2,00	2,00	R\$ 135,82	R\$ 165,70	R\$ 331,40	0,21%
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 752,01	0,48%
6.1	152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	737,27	737,27	R\$ 0,84	R\$ 1,02	R\$ 752,01	0,48%
7			URBANIZAÇÃO						R\$ -	0,00%
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	0,00	0,00	R\$ 18,77	R\$ 22,89	R\$ -	0,00%
7.2	LLES 882	Próprio	Cópia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,00	0,00	R\$ 194,08	R\$ 236,77	R\$ -	0,00%
7.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	0,00	0,00	R\$ 107,81	R\$ 131,52	R\$ -	0,00%

TOTAL GERAL: R\$ 156.288,50

 SANTO ESTEVÃO/BA
 Local


Gabriel Pinto da Silva Dias
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052212361-9

 quinta-feira, 21 de maio de 2026
 Data

Responsável Técnico

 Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÉVÃO

02 – DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONTEMPLANDO A AVENIDA PASSOS FERREIRA, AVENIDA DA FACULDADE, AVENIDA DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTÉVÃO/BA

03 – LOCALIDADE:

SANTO ESTÉVÃO/BA

04 – DATA:

21/05/2026

05 – BANCOS:

 SINAPI - 04/2026 - Bahia
 SICRO3 - 01/2026 - Bahia

06 – BDI

22,00%

07 - ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - AVENIDA FACULDADE - TRECHO 03

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	AVENIDA FACULDADE - TRECHO 03	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PESO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 38.071,20	5,73%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	120,00	R\$ 145,87	R\$ 177,96	R\$ 21.355,20	3,21%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00	280,00	R\$ 48,94	R\$ 59,70	R\$ 16.716,00	2,51%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 15.272,39	2,30%
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	0,75	0,75	R\$ 450,59	R\$ 549,71	R\$ 412,28	0,06%
2.2	LLES 2722	Próprio	Cópia da ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	758,13	758,13	R\$ 14,85	R\$ 18,11	R\$ 13.729,73	2,06%
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m3	34,12	34,12	R\$ 10,43	R\$ 12,72	R\$ 434,00	0,07%
2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m3xkm	221,78	221,78	R\$ 2,58	R\$ 3,14	R\$ 696,38	0,10%
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 492.928,41	74,13%
3.1	LLES 1270	Próprio	Cópia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	2.999,19	2.999,19	R\$ 1,78	R\$ 2,17	R\$ 6.508,24	0,98%
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	2.999,19	2.999,19	R\$ 3,38	R\$ 4,12	R\$ 12.356,66	1,86%
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.481,53	1.481,53	R\$ 44,75	R\$ 54,59	R\$ 80.876,72	12,16%
3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.999,19	2.999,19	R\$ 106,28	R\$ 129,66	R\$ 388.874,97	58,48%
3.5	LLES 1589	Próprio	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM	m	25,71	25,71	R\$ 137,47	R\$ 167,71	R\$ 4.311,82	0,65%
4			PASSEIO						R\$ 110.172,54	16,57%
4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	74,49	74,49	R\$ 90,07	R\$ 109,88	R\$ 8.184,96	1,23%
4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	38,73	38,73	R\$ 1.024,42	R\$ 1.249,79	R\$ 48.404,36	7,28%
4.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	182,18	182,18	R\$ 25,00	R\$ 30,50	R\$ 5.556,49	0,84%
4.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	182,18	182,18	R\$ 167,78	R\$ 204,69	R\$ 37.290,42	5,61%
4.5	LLES 1202	Próprio	Cópia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M. FCK 25MPA AF_03/2024	m²	61,20	61,20	R\$ 143,80	R\$ 175,43	R\$ 10.736,31	1,61%
5			SINALIZAÇÃO						R\$ 4.335,04	0,65%
5.1	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00	4,00	R\$ 288,72	R\$ 352,23	R\$ 1.408,92	0,21%
5.2	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	4,00	4,00	R\$ 531,71	R\$ 648,68	R\$ 2.594,72	0,39%
5.3	LLES007	Próprio	(Cópia SINAPI - 73916/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	2,00	2,00	R\$ 135,82	R\$ 165,70	R\$ 331,40	0,05%
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 4.192,45	0,63%
6.1	152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	4.110,25	4.110,25	R\$ 0,84	R\$ 1,02	R\$ 4.192,45	0,63%
7			URBANIZAÇÃO						R\$ -	0,00%
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	0,00	0,00	R\$ 18,77	R\$ 22,89	R\$ -	0,00%
7.2	LLES 882	Próprio	Cópia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,00	0,00	R\$ 194,08	R\$ 236,77	R\$ -	0,00%
7.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	0,00	0,00	R\$ 107,81	R\$ 131,52	R\$ -	0,00%

TOTAL GERAL: R\$ 664.972,03

SANTO ESTÉVÃO/BA

Local



Gabriel Pinto da Silva Dias
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico

 Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9

quinta-feira, 21 de maio de 2026

Data

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÉVÃO

02 - DESCRIÇÃO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONTEMPLANDO A AVENIDA PASSOS FERREIRA, AVENIDA DA FACULDADE, AVENIDA DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTÉVÃO/BA

03 - LOCALIDADE:

SANTO ESTÉVÃO/BA

04 - DATA:

21/05/2026

05 - BANCOS:

 SINAPI - 04/2026 - Bahia
 SICRO3 - 01/2026 - Bahia

06 - BDI

22,00%

07 - ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - AVENIDA DETRAN

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	AVENIDA DETRAN	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PESO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 38.071,20	8,98%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	120,00	R\$ 145,87	R\$ 177,96	R\$ 21.355,20	5,04%
1.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	280,00	280,00	R\$ 48,94	R\$ 59,70	R\$ 16.716,00	3,94%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 9.201,35	2,17%
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	0,75	0,75	R\$ 450,59	R\$ 549,71	R\$ 412,28	0,10%
2.2	LLES 2722	Próprio	Cópia da ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	448,40	448,40	R\$ 14,85	R\$ 18,11	R\$ 8.120,52	1,92%
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m3	20,18	20,18	R\$ 10,43	R\$ 12,72	R\$ 256,68	0,06%
2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m3xkm	131,17	131,17	R\$ 2,58	R\$ 3,14	R\$ 411,87	0,10%
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 302.536,54	71,39%
3.1	LLES 1270	Próprio	Cópia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	1.831,67	1.831,67	R\$ 1,78	R\$ 2,17	R\$ 3.974,72	0,94%
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1.831,67	1.831,67	R\$ 3,38	R\$ 4,12	R\$ 7.546,48	1,78%
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	888,13	888,13	R\$ 44,75	R\$ 54,59	R\$ 48.483,01	11,44%
3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.831,67	1.831,67	R\$ 106,28	R\$ 129,66	R\$ 237.494,33	56,04%
3.5	LLES 1589	Próprio	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM	m	30,04	30,04	R\$ 137,47	R\$ 167,71	R\$ 5.038,00	1,19%
4			PASSEIO						R\$ 67.065,92	15,83%
4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	43,55	43,55	R\$ 90,07	R\$ 109,88	R\$ 4.785,27	1,13%
4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	22,52	22,52	R\$ 1.024,42	R\$ 1.249,79	R\$ 28.145,27	6,64%
4.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIRS, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	108,62	108,62	R\$ 25,00	R\$ 30,50	R\$ 3.312,91	0,78%
4.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	108,62	108,62	R\$ 167,78	R\$ 204,69	R\$ 22.233,42	5,25%
4.5	LLES 1202	Próprio	Cópia da SINAPI (105004) - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA AF_03/2024	m²	48,96	48,96	R\$ 143,80	R\$ 175,43	R\$ 8.589,05	2,03%
5			SINALIZAÇÃO						R\$ 4.335,04	1,02%
5.1	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00	4,00	R\$ 288,72	R\$ 352,23	R\$ 1.408,92	0,33%
5.2	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	4,00	4,00	R\$ 531,71	R\$ 648,88	R\$ 2.594,72	0,61%
5.3	LLES007	Próprio	(Cópia SINAPI - 73916/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	2,00	2,00	R\$ 135,82	R\$ 165,70	R\$ 331,40	0,08%
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 2.547,73	0,60%
6.1	152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	2.497,78	2.497,78	R\$ 0,84	R\$ 1,02	R\$ 2.547,73	0,60%
7			URBANIZAÇÃO						R\$ -	0,00%
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	0,00	0,00	R\$ 18,77	R\$ 22,89	R\$ -	0,00%
7.2	LLES 882	Próprio	Cópia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	0,00	0,00	R\$ 194,08	R\$ 236,77	R\$ -	0,00%
7.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	0,00	0,00	R\$ 107,81	R\$ 131,52	R\$ -	0,00%

TOTAL GERAL: R\$ 423.757,78

 SANTO ESTÉVÃO/BA
 Local

 quinta-feira, 21 de maio de 2026
 Data


Gabriel Pinto da Silva Dias
 Engenheiro Civil
 CREA-BA 052212361-9

Responsável Técnico

 Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
 Título: Engenheiro Civil
 CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9

01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTÉVÃO	02 - DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS CONTEMPLANDO A AVENIDA PASSOS FERREIRA, AVENIDA DA FACULDADE, AVENIDA DETRAN, NO MUNICÍPIO DE SANTO ESTÉVÃO/BA			
03 - LOCALIDADE: SANTO ESTÉVÃO/BA	04 - DATA: 21/05/2026	05 - BANCOS: SINAPI - 04/2026 - Bahia SICRO3 - 01/2026 - Bahia	06 - BDI: 22,00%	07 - ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado; embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - URBANIZAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	URBANIZAÇÃO	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	PESO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ -	0,00%
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	R\$ 145,87	R\$ 177,96	R\$ -	0,00%
1.2	90776	SINAPI	ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	0,00	R\$ 48,94	R\$ 59,70	R\$ -	0,00%
2			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ -	0,00%
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	0,00	0,00	R\$ 450,59	R\$ 549,71	R\$ -	0,00%
2.2	LLES 2722	Próprio	Copia da ORSE (21) - Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	0,00	0,00	R\$ 14,85	R\$ 18,11	R\$ -	0,00%
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m3	0,00	0,00	R\$ 10,43	R\$ 12,72	R\$ -	0,00%
2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m3xkm	0,00	0,00	R\$ 2,58	R\$ 3,14	R\$ -	0,00%
3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ -	0,00%
3.1	LLES 1270	Próprio	Copia da ORSE (2605) - Locação de serviços de pavimentação	m²	0,00	0,00	R\$ 1,78	R\$ 2,17	R\$ -	0,00%
3.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	0,00	0,00	R\$ 3,38	R\$ 4,12	R\$ -	0,00%
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	0,00	0,00	R\$ 44,75	R\$ 54,59	R\$ -	0,00%
3.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	0,00	0,00	R\$ 106,28	R\$ 129,66	R\$ -	0,00%
3.5	LLES 1589	Próprio	CONFINAMENTO E PROTEÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CINTA DE CONCRETO ARMADO 20MPA, DIMENSÕES 15X30 CM	m	0,00	0,00	R\$ 137,47	R\$ 167,71	R\$ -	0,00%
4			PASSEIO						R\$ -	0,00%
4.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	0,00	0,00	R\$ 90,07	R\$ 109,88	R\$ -	0,00%
4.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	0,00	0,00	R\$ 1.024,42	R\$ 1.249,79	R\$ -	0,00%
4.3	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	0,00	0,00	R\$ 25,00	R\$ 30,50	R\$ -	0,00%
4.4	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	0,00	0,00	R\$ 167,78	R\$ 204,69	R\$ -	0,00%
4.5	LLES 1202	Próprio	Copia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA AF_03/2024	m²	0,00	0,00	R\$ 143,80	R\$ 175,43	R\$ -	0,00%
5			SINALIZAÇÃO						R\$ -	0,00%
5.1	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	0,00	0,00	R\$ 288,72	R\$ 352,23	R\$ -	0,00%
5.2	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UN	0,00	0,00	R\$ 531,71	R\$ 648,68	R\$ -	0,00%
5.3	LLES007	Próprio	(Cópia SINAPI - 73918/002) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, DIMENSÕES 45x20	UN	0,00	0,00	R\$ 135,82	R\$ 165,70	R\$ -	0,00%
6			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ -	0,00%
6.1	152	Próprio	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	0,00	0,00	R\$ 0,84	R\$ 1,02	R\$ -	0,00%
7			URBANIZAÇÃO						R\$ 173.254,10	100,00%
7.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	3.426,81	3.426,81	R\$ 18,77	R\$ 22,89	R\$ 78.439,68	45,27%
7.2	LLES 882	Próprio	Copia da ORSE (2394) - Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	342,68	342,68	R\$ 194,08	R\$ 236,77	R\$ 81.136,34	46,83%
7.3	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	104,00	104,00	R\$ 107,81	R\$ 131,52	R\$ 13.678,08	7,89%

TOTAL GERAL: R\$ 173.254,10

SANTO ESTÉVÃO/BA
Local

quinta-feira, 21 de maio de 2026
Data


Gabriel Pinto da Silva Dias
Engenheiro Civil
CREA-BA 052212361-9
Responsável Técnico

Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052212361-9