



LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12

Rua Carlos Roque, 45, térreo – Centro – CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 – (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

02 – DESCRIÇÃO:

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO TRIANGULO, MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO/BA

03 – LOCALIDADE:

SANTO ESTEVÃO/BA

04 - BANCOS:

SINAPI - 03/2026 - BA
ORSE - 02/2026 - SE

05 - BDI SERVIÇO:

22,87%

06 - BDI PROJETO:

14,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

Item	Descrição	Total	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 147.436,51	4,30%
2.1	Placa de obra	R\$ 4.418,56	0,13%
2.2	Tapume com telha metálica	R\$ 101.406,92	2,96%
2.3	Barracão de obras	R\$ 13.689,44	0,40%
2.4	Locação de obra	R\$ 23.849,38	0,70%
2.5	Locação de pavimentação	R\$ 4.072,21	0,12%
2	ÁREA DE INTERVENÇÃO 01	R\$ 43.872,60	1,28%
2.1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES	R\$ 2.100,46	0,06%
2.1.1	Demolição de meio-fio; limpeza de terreno; bota-fora.	R\$ 2.100,46	0,06%
2.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 12.333,63	0,36%
2.2.1	Passo em concreto	R\$ 8.029,94	0,23%
2.2.2	Meio-fio	R\$ 4.303,69	0,13%
2.3	PAISAGISMO	R\$ 12.363,16	0,36%
2.3.1	Plantio de Grama e árvores ornamentais	R\$ 12.363,16	0,36%
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.994,40	0,47%
2.4.1	Infraestrutura (Tubos PEAD; eletrodutos; cabeamentos; acessórios); relés; refletores; postes telecônicos de 1 pétalas e luminárias.	R\$ 15.994,40	0,47%
2.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 966,45	0,03%
2.5.1	Caixa hidráulica com torneira de jardim; Tubos e conexões.	R\$ 966,45	0,03%
2.6	LIMPEZA FINAL	R\$ 114,50	0,00%
2.6.1	Limpeza final de Obra	R\$ 114,50	0,00%
3	ÁREA DE INTERVENÇÃO 02	R\$ 2.576.796,54	75,23%
3.1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES	R\$ 77.844,92	2,27%
3.1.1	Demolição de alvenaria e concreto; remoção de estruturas metálicas; remoção de coberturas; demolição de pisos de concreto e meio-fio; remoção de árvores e limpeza mecanizada de camada vegetal; bota-fora.	R\$ 69.590,30	2,03%
3.1.2	Reestouro e reforço de contenção existente.	R\$ 8.254,62	0,24%
3.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 322.976,02	9,43%
3.2.1	Regularização de terreno; pavimentação em intertravado; passeios em concreto; pisos podotátil; pinturas de pisos de concreto; meio-fio.	R\$ 322.976,02	9,43%
3.3	ESCADAS, ARQUIBANCADA, CONTENÇÃO E RAMPAS	R\$ 278.028,77	8,12%
3.3.1	Escadas em concreto; arquibancada em alvenaria; contenção de pedra; rampas e guarda-corpo em madeira de eucalipto.	R\$ 278.028,77	8,12%
3.4	CAMPO SINTÉTICO	R\$ 1.030.164,90	30,08%
3.4.1	Infraestrutura, mureta, alambrado, gramado sintético e traves	R\$ 726.550,71	21,21%
3.4.2	Instalações elétricas do campo, inclusive postes e refletores	R\$ 194.921,16	5,69%
3.4.3	Drenagem do campo sintético	R\$ 108.693,03	3,17%
3.5	COBERTURA EM LONA TENSIONADA	R\$ 21.204,89	0,62%
3.5.1	Lona Tensionada com estrutura em eucalipto tratado e peças de aço carbono	R\$ 21.204,89	0,62%
3.6	PONTO DE ONIBUS	R\$ 15.825,81	0,46%
3.6.1	Inclusive fundação, estrutura em madeira de eucalipto, cobertura, lixamento e verniz	R\$ 15.825,81	0,46%
3.7	QUIOSQUES E SANITÁRIOS	R\$ 219.329,84	6,40%
3.7.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 12.717,48	
3.7.1.1	Escavações, armação, formas e concretagem de sapatas e baldrame	R\$ 12.717,48	0,37%
3.7.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 24.016,15	
3.7.2.1	Armação, formas e concretagem de pilares e vigas; Lajes pré-moldadas	R\$ 24.016,15	0,70%
3.7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.325,45	
3.7.3.1	Impermeabilização de baldrame	R\$ 1.325,45	0,04%
3.7.4	COBERTURA	R\$ 94.798,82	
3.7.4.1	Estrutura em madeira de eucalipto; telhamento com telha cerâmica romana; forro em madeira; tabeira de madeira; sistemas pluviais;	R\$ 93.150,62	2,72%
3.7.4.2	Forro interno com placa de gesso.	R\$ 1.648,20	0,05%
3.7.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 14.962,07	
3.7.5.1	Alvenaria em bloco cerâmico; alvenaria de platibanda em bloco de concreto com cintamento; vergas e contravergas.	R\$ 14.962,07	0,44%
3.7.6	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 48.541,67	
3.7.6.1	Chapiscos, massa única; revestimentos cerâmicos e pinturas em paredes e teto.	R\$ 48.541,67	1,42%
3.7.7	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 6.932,59	
3.7.7.1	Piso em concreto; contrapiso; pisos cerâmicos e soleiras	R\$ 6.932,59	0,20%
3.7.8	ESQUADRIAS	R\$ 4.918,31	
3.7.8.1	Portas janelas.	R\$ 4.918,31	0,14%
3.7.9	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 11.117,30	
3.7.9.1	Sanitário; lavatórios; pias de cozinha com 2 cubas; barras de apoio.	R\$ 11.117,30	0,32%
3.8	VESTIÁRIO	R\$ 213.535,63	6,23%
3.8.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 12.805,75	
3.8.1.1	Escavações, armação, formas e concretagem de sapatas e baldrame	R\$ 12.805,75	0,37%
3.8.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 24.182,83	
3.8.2.1	Armação, formas e concretagem de pilares e vigas; Lajes pré-moldadas	R\$ 24.182,83	0,71%
3.8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.334,65	
3.8.3.1	Impermeabilização de baldrame	R\$ 1.334,65	0,04%
3.8.4	COBERTURA	R\$ 69.667,30	

01 – NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVÃO

02 – DESCRIÇÃO:
 REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO TRIANGULO, MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO/BA

03 – LOCALIDADE:
 SANTO ESTEVÃO/BA

04 - BANCOS:
 SINAPI - 03/2026 - BA
 ORSE - 02/2026 - SE

05 - BDI SERVIÇO:
 22,87%

06 - BDI PROJETO:
 14,73%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

Item	Descrição	Total	%
3.8.4.1	Estrutura em madeira de eucalipto; telhamento com telha cerâmica romana; forro em madeira; tabela de madeira; sistemas pluviais;	R\$ 67.540,58	1,97%
3.8.4.2	Forro interno com placa de gesso.	R\$ 2.126,72	0,06%
3.8.5	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 15.065,91	
3.8.5.1	Alvenaria em bloco cerâmico; alvenaria de platibanda em bloco de concreto com cintamento; vergas, contravergas; bancos e cobogós.	R\$ 15.065,91	0,44%
3.8.6	REVESTIMENTOS E PINTURAS	R\$ 48.878,57	
3.8.6.1	Chapiscos, massa única; revestimentos cerâmicos e pinturas em paredes e teto.	R\$ 48.878,57	1,43%
3.8.7	REVESTIMENTOS DE PISOS	R\$ 6.980,71	
3.8.7.1	Piso em concreto; contrapiso; pisos cerâmicos e soleiras	R\$ 6.980,71	0,20%
3.8.8	ESQUADRIAS	R\$ 4.952,44	
3.8.8.1	Portas janelas.	R\$ 4.952,44	0,14%
3.8.9	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 29.667,47	
3.8.9.1	Sanitário; lavatórios; chuveiros; divisórias sanitárias	R\$ 29.667,47	0,87%
3.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 243.191,25	7,10%
3.9.1	Infraestrutura, cabos, caixas de passagem, quadros, disjuntore; etc. Para a toda a área de intervenção 02, inclusive quiosques, vestiários e iluminação da praça.	R\$ 243.191,25	7,10%
3.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 34.406,55	1,00%
3.10.1	Alimentação, tubulações, conexões, caixas de passagem; etc. Para a toda a área de intervenção 02, inclusive quiosques, vestiários.	R\$ 34.406,55	1,00%
3.11	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 50.595,61	1,48%
3.11.1	Bancos de encosto em madeira de eucalipto; parque infantil em madeira de eucalipto e lixeira em madeira de eucalipto.	R\$ 50.595,61	1,48%
3.12	PAISAGISMO	R\$ 66.968,24	1,96%
3.12.1	Plantio de Grama esmeralda; árvores ornamentais e arbustos.	R\$ 66.968,24	1,96%
3.13	LIMPEZA FINAL	R\$ 2.724,11	0,08%
3.13.1	Limpeza final de Obra	R\$ 2.724,11	0,08%
4	ÁREA DE INTERVENÇÃO 03	R\$ 539.123,35	15,74%
4.1	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E RECOMPOSIÇÕES	R\$ 5.789,94	0,17%
4.1.1	Demolição de alvenaria e concreto; remoção de coberturas; demolição de meio-fio; remoção de árvores e limpeza mecanizada de camada vegetal; bota-fora	R\$ 5.789,94	0,17%
4.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 290.931,24	8,49%
4.2.1	Regularização de terreno; pavimentação em intertravado; pisos em concreto; pisos podotátil; meio-fio.	R\$ 290.931,24	8,49%
4.3	COBERTURA COM ÁREA LIVRE	R\$ 96.772,15	2,83%
4.3.1	Estrutura em madeira de eucalipto; telhamento com telha cerâmica romana; forro em madeira; tabela de madeira; sistemas pluviais;	R\$ 96.772,15	2,83%
4.4	CRUZ DE MADEIRA	R\$ 1.331,56	0,04%
4.4.1	Monumento em cruz de madeira maçaranduba 30x10, revestida com verniz incolor, engastada no solo com concreto.	R\$ 1.331,56	0,04%
4.5	EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA	R\$ 47.629,83	1,39%
4.5.1	4 Rotação diagonal duplo; 1 simulador de caminhada duplo; 5 surf duplo; 1 joço de barras; 1 multiexercitador com seis funções.	R\$ 47.629,83	1,39%
4.6	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 13.473,64	0,39%
4.6.1	Bancos de encosto e lixeira em madeira de eucalipto.	R\$ 9.640,75	0,28%
4.6.2	Ecoponto em container	R\$ 3.832,89	0,11%
4.7	PAISAGISMO	R\$ 15.262,65	0,45%
4.7.1	Plantio de Grama esmeralda; árvores ornamentais e arbustos.	R\$ 15.262,65	0,45%
4.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 60.991,85	1,78%
4.8.1	Infraestrutura, cabos, caixas de passagem, quadros, disjuntore; etc. Para a toda a área de intervenção 03, inclusive iluminação da praça.	R\$ 60.991,85	1,78%
4.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 5.893,64	0,17%
4.9.1	Alimentação, tubulações, conexões, caixas de passagem; etc. Para a toda a área de intervenção 03.	R\$ 5.893,64	0,17%
4.10	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.046,85	0,03%
4.10.1	Limpeza final de Obra	R\$ 1.046,85	0,03%
5	PROJETOS	R\$ 117.784,38	3,44%
5.1	Projeto executivos de: Arquitetura; Estrutural (vestiário, quiosques, cobertura com vão livre, ponto de ônibus, contenções); Instalações hidrossanitárias; Instalações elétricas; Drenagem superficial.	R\$ 117.784,38	3,44%

TOTAL GERAL: R\$ 3.425.013,38

SANTO ESTEVÃO/BA
 Local

terça-feira, 5 de maio de 2026
 Data

Documento assinado digitalmente
 **CINDY OLIVEIRA DE SOUZA**
 Data: 05/05/2026 11:48:48-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico
Nome: Cindy Oliveira de Souza
Título: Engenharia Civil
CREA/CAU: CREA-BA 052237185-0