
  

OBRA:
BANCOS: B.D.I. 26,41%
Encargos 
Sociais:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

 1   REFORMA DA PRAÇA 2 DE JULHO 1 755.396,47 755.396,47

 1.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 117.836,40 117.836,40

 1.1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 23.304,41 29.459,10 117.836,40

 1.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 78.008,56 78.008,56

 1.2.1   CANTEIRO 1 78.008,56 78.008,56

 1.2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 447,55 565,74 3.394,44

 1.2.1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 548 93,62 118,34 64.850,32

 1.2.1.3  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 30 257,47 325,46 9.763,80

 1.3   URBANIZAÇÃO 1 403.556,41 403.556,41

 1.3.1   DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO 1 108.609,99 108.609,99

 1.3.1.1  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 261,96 10,89 13,76 3.604,56

 1.3.1.2  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1325,7 28,44 35,95 47.658,91

 1.3.1.3  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 33,88 505,37 638,83 21.643,56

 1.3.1.4  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

m³ 100,12 58,54 74,00 7.408,88

 1.3.1.5  9641 ORSE Remoção de piso em Pedra Portuguesa m² 787,04 28,44 35,95 28.294,08

 1.3.2   BOTA-FORA 1 10.505,93 10.505,93

 1.3.2.1  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 206,81 10,21 12,90 2.667,84
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Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
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 1.3.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2068,1 3,00 3,79 7.838,09

 1.3.3   PAVIMENTAÇÃO 1 227.471,25 227.471,25

 1.3.3.1  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 32,32 128,02 161,83 5.230,34

 1.3.3.2  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 140,12 37,82 47,80 6.697,73

 1.3.3.3  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1076,54 110,60 139,80 150.500,29

 1.3.3.4  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 228,7 94,19 119,06 27.229,02

 1.3.3.5  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 10,35 841,67 1.063,95 11.011,88

 1.3.3.6  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 274,34 72,72 91,92 25.217,33

 1.3.3.7  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 51,4 24,39 30,83 1.584,66

 1.3.4   PAISAGISMO 1 25.980,43 25.980,43

 1.3.4.1  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 3 184,88 233,70 701,10

 1.3.4.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1055,52 14,12 17,84 18.830,47

 1.3.4.3  PMFS005 Próprio GOLA DE ÁRVORE UND 3 378,44 478,38 1.435,14

 1.3.4.4  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 1055,52 3,76 4,75 5.013,72

 1.3.5   MOBILIARIO URBANO 1 30.988,81 30.988,81

 1.3.5.1  PMFS008 Próprio LIXEIRA DUPLA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTO EM CHAPA DE AÇO 
E PINTURA ELETROSTÁTICA (60L)

UND 7 1.242,67 1.570,85 10.995,95

  



  

 1.3.5.2  
PMFS_PRA
ÇA001 

Próprio BANCO MOLDADO IN LOCO, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 
LARGURA DE 0,60M, INCLUSO ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO CIClÓPICO, CHAPISCO, REBOCO E 
ACABAMENTO

M 67,4 234,66 296,63 19.992,86

 1.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 144.779,90 144.779,90

 1.4.1   POSTE DE AÇO COM 1 LUMINÁRIA EM LED 4.600 LUMENS DE TOPO 1 68.765,75 68.765,75

 1.4.1.1  7269 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, 
diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da 
Conipost ou similar

un 11 1.667,10 2.107,38 23.181,18

 1.4.1.2  12163 ORSE Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 
6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliester a pó, 
220V, IP66. Vida util 100mil horas SPD de 10KV.

un 11 3.043,62 3.847,44 42.321,84

 1.4.1.3  2975 ORSE Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste un 11 61,58 77,84 856,24

 1.4.1.4  9810 ORSE Conector elétrico p/fio 1,5mm2, fornecimento un 11 0,75 0,94 10,34

 1.4.1.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 56,1 5,13 6,48 363,52

 1.4.1.6  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,38 675,62 854,05 2.032,63

 1.4.2   CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO 1 20.092,98 20.092,98

 1.4.2.1  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 11 149,75 189,29 2.082,19

 1.4.2.2  9723 ORSE Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, 
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

un 11 196,89 248,88 2.737,68

 1.4.2.3  00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 35 MM2

UN 11 9,06 11,45 125,95

 1.4.2.4  3766 ORSE Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 11 130,82 165,36 1.818,96

 1.4.2.5  2806 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 
1.00 x 1.00 x 1,40m

un 4 2.635,91 3.332,05 13.328,20

 1.4.3   CABOS 1 16.265,79 16.265,79

 1.4.3.1  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 428,16 30,06 37,99 16.265,79

  



  

 1.4.4   ELETRODUTOS 1 1.691,23 1.691,23

 1.4.4.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 142,72 9,38 11,85 1.691,23

 1.4.5   MEDIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 1 37.964,15 37.964,15

 1.4.5.1  324 ORSE Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v un 1 9.354,80 11.825,40 11.825,40

 1.4.5.2  102109 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 91,64 115,84 115,84

 1.4.5.3  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,11 8,84 11,17 45,90

 1.4.5.4  361 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 1 5,52 6,97 6,97

 1.4.5.5  370 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 4 1,58 1,99 7,96

 1.4.5.6  207 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" un 6 0,85 1,07 6,42

 1.4.5.7  11767 ORSE Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" un 2 2,24 2,83 5,66

 1.4.5.8  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1 249,14 314,93 314,93

 1.4.5.9  00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 12,33 12,67 16,01 197,40

 1.4.5.10  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 1 125,86 159,09 159,09

 1.4.5.11  3325 ORSE Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² un 1 6,50 8,21 8,21

 1.4.5.12  10416 ORSE Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento Un 1 2.096,19 2.649,79 2.649,79

 1.4.5.13  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 330 34,34 43,40 14.322,00

 1.4.5.14  101375 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 4.376,55 5.532,39 8.298,58

 1.5   LIMPEZA GERAL 1 11.215,20 11.215,20

 1.5.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 3298,59 2,69 3,40 11.215,20

Total sem BDI 597.616,65
Total do BDI 157.779,82

Total Geral 755.396,47

  


