
  

OBRA:
BANCOS: B.D.I. 26,41%

Encargos 
Sociais:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   REFORMA DA PRAÇA FRÓES DA MOTA 1 1.107.253,72 1.107.253,72 100,00 %

 1.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 117.836,40 117.836,40 10,64 %

 1.1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 23.304,41 29.459,10 117.836,40 10,64 %

 1.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 84.162,24 84.162,24 7,60 %

 1.2.1   CANTEIRO 1 84.162,24 84.162,24 7,60 %

 1.2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 447,55 565,74 3.394,44 0,31 %

 1.2.1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 600 93,62 118,34 71.004,00 6,41 %

 1.2.1.3  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 30 257,47 325,46 9.763,80 0,88 %

 1.3   URBANIZAÇÃO 1 744.574,08 744.574,08 67,25 %

 1.3.1   DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO 1 128.837,29 128.837,29 11,64 %

 1.3.1.1  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 295,78 10,89 13,76 4.069,93 0,37 %

 1.3.1.2  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 2468,68 28,44 35,95 88.749,04 8,02 %

 1.3.1.3  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 40,87 505,37 638,83 26.108,98 2,36 %

 1.3.1.4  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

m³ 133,91 58,54 74,00 9.909,34 0,89 %

 1.3.2   BOTA-FORA 1 26.542,67 26.542,67 2,40 %

 1.3.2.1  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 519,02 10,48 13,24 6.871,82 0,62 %

 1.3.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5190,2 3,00 3,79 19.670,85 1,78 %

 1.3.3   PAVIMENTAÇÃO 1 424.547,50 424.547,50 38,34 %

REFORMA DA PRAÇA FROÉS DA MOTA

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

SINAPI - 03/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orçamento Sintético

  



  

 1.3.3.1  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 0,48 128,02 161,83 77,67 0,01 %

 1.3.3.2  92398 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_10/2022

m² 287,79 94,22 119,10 34.275,78 3,10 %

 1.3.3.3  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1154,38 110,60 139,80 161.382,32 14,58 %

 1.3.3.4  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1542,08 94,19 119,06 183.600,04 16,58 %

 1.3.3.5  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 10,96 841,67 1.063,95 11.660,89 1,05 %

 1.3.3.6  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 365 72,72 91,92 33.550,80 3,03 %

 1.3.4   PAISAGISMO 1 15.998,29 15.998,29 1,44 %

 1.3.4.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 475,26 14,12 17,84 8.478,63 0,77 %

 1.3.4.2  PMFS005 Próprio GOLA DE ÁRVORE UND 11 378,44 478,38 5.262,18 0,48 %

 1.3.4.3  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 475,26 3,76 4,75 2.257,48 0,20 %

 1.3.5   MOBILIARIO URBANO 1 148.648,33 148.648,33 13,42 %

 1.3.5.1  PMFS008 Próprio LIXEIRA DUPLA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTO EM CHAPA DE AÇO 
E PINTURA ELETROSTÁTICA (60L)

UND 15 1.242,67 1.570,85 23.562,75 2,13 %

 1.3.5.2  10288 ORSE Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, 
da Nilko ou similar

un 90 557,73 705,02 63.451,80 5,73 %

 1.3.5.3  
PMFS_PRA
ÇA001 

Próprio BANCO MOLDADO IN LOCO, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 
LARGURA DE 0,60M, INCLUSO ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO CIClÓPICO, CHAPISCO, REBOCO E 
ACABAMENTO

M 207,78 234,66 296,63 61.633,78 5,57 %

 1.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 147.251,00 147.251,00 13,30 %

 1.4.1   POSTE DE AÇO COM 1 LUMINÁRIA EM LED 4.600 LUMENS DE TOPO 1 68.765,75 68.765,75 6,21 %

 1.4.1.1  7269 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, 
diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da 
Conipost ou similar

un 11 1.667,10 2.107,38 23.181,18 2,09 %

  



  

 1.4.1.2  12163 ORSE Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 
6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliester a pó, 
220V, IP66. Vida util 100mil horas SPD de 10KV.

un 11 3.043,62 3.847,44 42.321,84 3,82 %

 1.4.1.3  2975 ORSE Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste un 11 61,58 77,84 856,24 0,08 %

 1.4.1.4  9810 ORSE Conector elétrico p/fio 1,5mm2, fornecimento un 11 0,75 0,94 10,34 0,00 %

 1.4.1.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 56,1 5,13 6,48 363,52 0,03 %

 1.4.1.6  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,38 675,62 854,05 2.032,63 0,18 %

 1.4.2   CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO 1 20.092,98 20.092,98 1,81 %

 1.4.2.1  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 11 149,75 189,29 2.082,19 0,19 %

 1.4.2.2  9723 ORSE Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, 
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

un 11 196,89 248,88 2.737,68 0,25 %

 1.4.2.3  00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 35 MM2

UN 11 9,06 11,45 125,95 0,01 %

 1.4.2.4  3766 ORSE Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 11 130,82 165,36 1.818,96 0,16 %

 1.4.2.5  2806 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 
1.00 x 1.00 x 1,40m

un 4 2.635,91 3.332,05 13.328,20 1,20 %

 1.4.3   CABOS 1 18.504,16 18.504,16 1,67 %

 1.4.3.1  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 487,08 30,06 37,99 18.504,16 1,67 %

 1.4.4   ELETRODUTOS 1 1.923,96 1.923,96 0,17 %

 1.4.4.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 162,36 9,38 11,85 1.923,96 0,17 %

 1.4.5   MEDIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 1 37.964,15 37.964,15 3,43 %

 1.4.5.1  102109 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 91,64 115,84 115,84 0,01 %

 1.4.5.2  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,11 8,84 11,17 45,90 0,00 %

 1.4.5.3  361 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 1 5,52 6,97 6,97 0,00 %

  



  

 1.4.5.4  370 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 4 1,58 1,99 7,96 0,00 %

 1.4.5.5  207 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" un 6 0,85 1,07 6,42 0,00 %

 1.4.5.6  11767 ORSE Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" un 2 2,24 2,83 5,66 0,00 %

 1.4.5.7  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1 249,14 314,93 314,93 0,03 %

 1.4.5.8  00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 12,33 12,67 16,01 197,40 0,02 %

 1.4.5.9  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 1 125,86 159,09 159,09 0,01 %

 1.4.5.10  3325 ORSE Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² un 1 6,50 8,21 8,21 0,00 %

 1.4.5.11  10416 ORSE Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento Un 1 2.096,19 2.649,79 2.649,79 0,24 %

 1.4.5.12  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 330 34,34 43,40 14.322,00 1,29 %

 1.4.5.13  324 ORSE Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v un 1 9.354,80 11.825,40 11.825,40 1,07 %

 1.4.5.14  101375 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 4.376,55 5.532,39 8.298,58 0,75 %

 1.5   LIMPEZA 1 13.430,00 13.430,00 1,21 %

 1.5.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 3950 2,69 3,40 13.430,00 1,21 %

Total sem BDI 875.973,97
Total do BDI 231.279,75
Total Geral 1.107.253,72

  


