ey OBRA: __|[REFORMA DA PRAGA FROES DA MOTA
BANCOS: _|SINAPI - 03/2026 - Bahia /| ORSE - 03/2026 - Sergipe [ BDI | 2641%

Encargos

L Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.
o0 A T TRARALNG CnEoANED SOCIaIS:

Orgamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 REFORMA DA PRAGA FROES DA MOTA 1 1.107.253,72 1.107.253,72 100,00 %
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1 117.836,40 117.836,40 10,64 %
1.1.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 4 23.304,41 29.459,10 117.836,40 10,64 %
COMPLEMENTARES
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 1 84.162,24 84.162,24 7,60 %)
1.21 CANTEIRO 1 84.162,24 84.162,24 7,60 %)
1.2.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?2 6 447,55 565,74 3.394,44 0,31 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.21.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 600 93,62 118,34 71.004,00 6,41 %
1.21.3 5088 ORSE Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m? 30 257,47 325,46 9.763,80 0,88 %
1.3 URBANIZACAO 1 744.574,08 744.574,08 67,25 %
1.31 DEMOLIGAO E REGULARIZAGAO 1 128.837,29 128.837,29 11,64 %
1.3.1.1 21 ORSE Demolicdo de meio-fio granitico ou pre-moldado m 295,78 10,89 13,76 4.069,93 0,37 %
1.3.1.2 16 ORSE Demolicdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m? 2468,68 28,44 35,95 88.749,04 8,02 %
1.3.1.3 9182 ORSE Demolicdo de concreto com martelete e compressor m? 40,87 505,37 638,83 26.108,98 2,36 %
1.3.1.4 2497 ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade m? 133,91 58,54 74,00 9.909,34 0,89 %
até 1,50m
1.3.2 BOTA-FORA 1 26.542,67 26.542,67 2,40 %
1.3.2.1 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 519,02 10,48 13,24 6.871,82 0,62 %

BASCULANTE 6 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

1.3.2.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 5190,2 3,00 3,79 19.670,85 1,78 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.3.3 PAVIMENTAGAO 1 424.547,50 424.547,50 38,34 %
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Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais,
dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagéo de base

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

PAISAGISMO
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024
GOLA DE ARVORE

ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024

MOBILIARIO URBANO

LIXEIRA DUPLA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTO EM CHAPA DE ACO
E PINTURA ELETROSTATICA (60L)

Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606,
da Nilko ou similar

BANCO MOLDADO IN LOCO, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO
LARGURA DE 0,60M, INCLUSO ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO,
FUNDACAO EM CONCRETO CICIOPICO, CHAPISCO, REBOCO E
ACABAMENTO

INSTALAGOES ELETRICAS

POSTE DE AGO COM 1 LUMINARIA EM LED 4.600 LUMENS DE TOPO
Poste de aco galvanizado conico contino reto, diametro superior 60mm,

didametro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da
Conipost ou similar
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Luminaria Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IKO8, 56Watts,
6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo aluminio injetado, pint. poliester a po,
220V, IP66. Vida util 100mil horas SPD de 10KV.

Fornecimento e implantagao de relé foto-elétrico em poste

Conector elétrico p/fio 1,5mm2, fornecimento

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEGAO

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,30m

Tampa reforgada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada,
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 35 MM2
Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,17m, dim. int. =
1.00 x 1.00 x 1,40m
CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

MEDIGAO/ALIMENTAGAO

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 20mm (1/2")
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1.4.54 370 ORSE Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didam = 20mm (1/2") un 4 1,58 1,99 7,96 0,00 %
1.4.5.5 207 ORSE Arruela de aluminio p/eletroduto d= 3/4" un 6 0,85 1,07 6,42 0,00 %
1.4.5.6 11767 ORSE Bucha de aluminio p/ eletroduto d=1" un 2 2,24 2,83 5,66 0,00 %
1.4.5.7 00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, UN 1 249,14 314,93 314,93 0,03 %
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)
1.4.5.8 00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 12,33 12,67 16,01 197,40 0,02 %
1.4.5.9 3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de un 1 125,86 159,09 159,09 0,01 %
cobre tipo cordoalha
1.4.5.10 3325 ORSE Fornecimento de conector perfuragdo 25-95/2 95 mm? un 1 6,50 8,21 8,21 0,00 %
1.4.5.11 10416 ORSE Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento Un 1 2.096,19 2.649,79 2.649,79 0,24 %
1.4.5.12 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 330 34,34 43,40 14.322,00 1,29 %
1.4.5.13 324 ORSE Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v un 1 9.354,80 11.825,40 11.825,40 1,07 %
1.4.5.14 101375 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 4.376,55 5.532,39 8.298,58 0,75 %
1.5 LIMPEZA 1 13.430,00 13.430,00 1,21 %
1.5.1 2450 ORSE Limpeza geral m? 3950 2,69 3,40 13.430,00 1,21 %
Total sem BDI 875.973,97
Total do BDI 231.279,75
Total Geral 1.107.253,72




