
  

OBRA:
BANCOS: B.D.I. 26,41%

Encargos 
Sociais:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   REFORMA DA PRAÇA DO FÓRUM 1 1.034.026,78 1.034.026,78 100,00 %

 1.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 117.836,40 117.836,40 11,40 %

 1.1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 23.304,41 29.459,10 117.836,40 11,40 %

 1.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 155.259,89 155.259,89 15,02 %

 1.2.1   CANTEIRO 1 100.722,73 100.722,73 9,74 %

 1.2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 447,55 565,74 3.394,44 0,33 %

 1.2.1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 739,94 93,62 118,34 87.564,49 8,47 %

 1.2.1.3  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 30 257,47 325,46 9.763,80 0,94 %

 1.2.2   DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO 1 26.216,67 26.216,67 2,54 %

 1.2.2.1  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 130,25 28,44 35,95 4.682,48 0,45 %

 1.2.2.2  97629 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 68,39 125,09 158,12 10.813,82 1,05 %

 1.2.2.3  101134 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

m³ 480,95 17,64 22,29 10.720,37 1,04 %

 1.2.3   BOTA-FORA 1 28.320,49 28.320,49 2,74 %

 1.2.3.1  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 557,49 10,21 12,90 7.191,62 0,70 %

 1.2.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5574,9 3,00 3,79 21.128,87 2,04 %

 1.3   URBANIZAÇÃO 1 569.482,23 569.482,23 55,07 %

REFORMA DA PRAÇA FÓRUM

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

SINAPI - 03/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe

Orçamento Sintético

  



  

 1.3.1   PAVIMENTAÇÃO 1 448.973,07 448.973,07 43,42 %

 1.3.1.1  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1115,58 110,60 139,80 155.958,08 15,08 %

 1.3.1.2  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 2076,69 94,19 119,06 247.250,71 23,91 %

 1.3.1.3  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 369,97 72,72 91,92 34.007,64 3,29 %

 1.3.1.4  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 11,05 841,67 1.063,95 11.756,64 1,14 %

 1.3.2   PAISAGISMO 1 9.534,66 9.534,66 0,92 %

 1.3.2.1  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 6 184,88 233,70 1.402,20 0,14 %

 1.3.2.2  PMFS005 Próprio GOLA DE ÁRVORE UND 17 378,44 478,38 8.132,46 0,79 %

 1.3.3   MOBILIARIO URBANO 1 10.995,95 10.995,95 1,06 %

 1.3.3.1  PMFS008 Próprio LIXEIRA DUPLA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTO EM CHAPA DE AÇO 
E PINTURA ELETROSTÁTICA (60L)

UND 7 1.242,67 1.570,85 10.995,95 1,06 %

 1.3.4   PONTO APOIO MOTOBOY 1 99.978,55 99.978,55 9,67 %

 1.3.4.1   INFRA E SUPERESTRUTURA 1 19.371,27 19.371,27 1,87 %

 1.3.4.1.1  6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 4,54 2.405,34 3.040,59 13.804,27 1,34 %

 1.3.4.1.2  7393 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 
4cm.

m² 26,63 165,38 209,05 5.567,00 0,54 %

 1.3.4.2   INSTALAÇÕES SANITARIAS 1 1.714,53 1.714,53 0,17 %

 1.3.4.2.1  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 348,93 441,08 441,08 0,04 %

 1.3.4.2.2  4282 ORSE Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento 
branco, Akros ou similar

un 3 59,04 74,63 223,89 0,02 %

 1.3.4.2.3  1212 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm un 2 5,37 6,78 13,56 0,00 %

 1.3.4.2.4  3404 ORSE Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm un 6 4,06 5,13 30,78 0,00 %

  



  

 1.3.4.2.5  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 11,37 14,37 14,37 0,00 %

 1.3.4.2.6  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 16,32 20,63 82,52 0,01 %

 1.3.4.2.7  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 28,05 35,45 35,45 0,00 %

 1.3.4.2.8  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 8,22 10,39 10,39 0,00 %

 1.3.4.2.9  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,84 23,43 29,61 113,70 0,01 %

 1.3.4.2.10  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 2,15 28,30 35,77 76,90 0,01 %

 1.3.4.2.11  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 2,58 12,73 16,09 41,51 0,00 %

 1.3.4.2.12  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,99 35,88 45,35 589,09 0,06 %

 1.3.4.2.13  89710 SINAPI RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 18,87 23,85 23,85 0,00 %

 1.3.4.2.14  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 13,80 17,44 17,44 0,00 %

 1.3.4.3   INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 2.845,33 2.845,33 0,28 %

 1.3.4.3.1  102605 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 265,97 336,21 336,21 0,03 %

 1.3.4.3.2  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 605,13 764,94 764,94 0,07 %

 1.3.4.3.3  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 58,56 74,02 74,02 0,01 %

 1.3.4.3.4  89404 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 5 8,24 10,41 52,05 0,01 %

  



  

 1.3.4.3.5  89371 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 6,68 8,44 8,44 0,00 %

 1.3.4.3.6  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 13,55 23,08 29,17 395,25 0,04 %

 1.3.4.3.7  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 40,62 51,34 102,68 0,01 %

 1.3.4.3.8  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 10,76 13,60 95,20 0,01 %

 1.3.4.3.9  89378 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 7,86 9,93 19,86 0,00 %

 1.3.4.3.10  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,95 26,65 33,68 402,47 0,04 %

 1.3.4.3.11  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,75 18,64 37,28 0,00 %

 1.3.4.3.12  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 3,71 4,68 18,72 0,00 %

 1.3.4.3.13  103955 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 11,02 13,93 41,79 0,00 %

 1.3.4.3.14  104033 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 
3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 1 21,67 27,39 27,39 0,00 %

 1.3.4.3.15  103037 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 39,45 49,86 49,86 0,00 %

 1.3.4.3.16  94649 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 13,69 12,58 15,90 217,67 0,02 %

 1.3.4.3.17  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 12,61 15,94 31,88 0,00 %

 1.3.4.3.18  94706 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 35,21 44,50 44,50 0,00 %

 1.3.4.3.19  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2 26,59 33,61 67,22 0,01 %

 1.3.4.3.20  103974 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 10,84 13,70 27,40 0,00 %

  



  

 1.3.4.3.21  96652 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 12,07 15,25 30,50 0,00 %

 1.3.4.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 13.321,03 13.321,03 1,29 %

 1.3.4.4.1  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 4 0,44 0,55 2,20 0,00 %

 1.3.4.4.2  13527 ORSE Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" un 11 17,01 21,50 236,50 0,02 %

 1.3.4.4.3  PMFS0027 Próprio CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 14,29 18,06 18,06 0,00 %

 1.3.4.4.4  1303 ORSE Luva de pvc rígido roscável  diâm = 3/4" un 2 7,41 9,36 18,72 0,00 %

 1.3.4.4.5  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 39 3,54 4,47 174,33 0,02 %

 1.3.4.4.6  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 146,7 5,13 6,48 950,61 0,09 %

 1.3.4.4.7  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 33,6 8,48 10,71 359,85 0,03 %

 1.3.4.4.8  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 22,65 19,43 24,56 556,28 0,05 %

 1.3.4.4.9  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 2 7,71 9,74 19,48 0,00 %

 1.3.4.4.10  3402 ORSE Interruptor 02 seções simples un 1 12,96 16,38 16,38 0,00 %

 1.3.4.4.11  478 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc un 6 23,45 29,64 177,84 0,02 %

 1.3.4.4.12  8818 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 2 24,80 31,34 62,68 0,01 %

 1.3.4.4.13  8484 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) un 4 52,45 66,30 265,20 0,03 %

 1.3.4.4.14  13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 6 77,35 97,77 586,62 0,06 %

 1.3.4.4.15  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha 
branca),curva C

un 1 115,77 146,34 146,34 0,01 %

 1.3.4.4.16  399 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 52,15 7,10 8,97 467,78 0,05 %

 1.3.4.4.17  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 6,65 14,00 17,69 117,63 0,01 %

 1.3.4.4.18  352 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") m 2 11,63 14,70 29,40 0,00 %

  



  

 1.3.4.4.19  354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 7,55 17,84 22,55 170,25 0,02 %

 1.3.4.4.20  8441 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 4 5,79 7,31 29,24 0,00 %

 1.3.4.4.21  12140 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" un 8 6,01 7,59 60,72 0,01 %

 1.3.4.4.22  13157 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 5 58,61 74,08 370,40 0,04 %

 1.3.4.4.23  12223 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 376,53 475,97 475,97 0,05 %

 1.3.4.4.24  97360 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 6.335,38 8.008,55 8.008,55 0,77 %

 1.3.4.5   REVESTIMENTO/ALVENARIA 1 43.446,80 43.446,80 4,20 %

 1.3.4.5.1  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 183,75 70,69 89,35 16.418,06 1,59 %

 1.3.4.5.2  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 84,93 19,52 24,67 2.095,22 0,20 %

 1.3.4.5.3  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 98,82 31,98 40,42 3.994,30 0,39 %

 1.3.4.5.4  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 98,82 18,38 23,23 2.295,58 0,22 %

 1.3.4.5.5  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 68,76 139,79 176,70 12.149,89 1,18 %

 1.3.4.5.6  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 13,68 180,32 227,94 3.118,21 0,30 %

 1.3.4.5.7  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 2,2 57,87 73,15 160,93 0,02 %

 1.3.4.5.8  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 1,65 248,33 313,91 517,95 0,05 %

 1.3.4.5.9  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 33,02 36,45 46,07 1.521,23 0,15 %

 1.3.4.5.10  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 84,93 10,95 13,84 1.175,43 0,11 %

 1.3.4.6   BANCADA E SOLEIRA 1 1.787,92 1.787,92 0,17 %

 1.3.4.6.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,52 116,35 147,07 517,68 0,05 %

 1.3.4.6.2  86895 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 316,52 400,11 400,11 0,04 %

  



  

 1.3.4.6.3  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE 
COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 688,34 870,13 870,13 0,08 %

 1.3.4.7   COBERTURA 1 9.644,50 9.644,50 0,93 %

 1.3.4.7.1  1954 ORSE Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com 
ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado

m² 25,78 113,60 143,60 3.702,00 0,36 %

 1.3.4.7.2  9961 ORSE Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada 
e=0,5mm

m² 26,63 80,21 101,39 2.700,01 0,26 %

 1.3.4.7.3  291 ORSE Rufo em placa de concreto l = 0,34 m m 25,96 75,43 95,35 2.475,28 0,24 %

 1.3.4.7.4  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 9,74 62,32 78,77 767,21 0,07 %

 1.3.4.8   LOUÇAS E METAIS 1 1.841,26 1.841,26 0,18 %

 1.3.4.8.1  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 356,91 451,16 451,16 0,04 %

 1.3.4.8.2  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 170,81 215,92 215,92 0,02 %

 1.3.4.8.3  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 406,78 514,21 514,21 0,05 %

 1.3.4.8.4  3692 ORSE Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar un 1 229,86 290,56 290,56 0,03 %

 1.3.4.8.5  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1 87,03 110,01 110,01 0,01 %

 1.3.4.8.6  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 2 102,61 129,70 259,40 0,03 %

 1.3.4.9   MOBILIARIO 1 2.740,86 2.740,86 0,27 %

 1.3.4.9.1  
PMFS_PRA
ÇA001 

Próprio BANCO MOLDADO IN LOCO, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 
LARGURA DE 0,60M, INCLUSO ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO CIClÓPICO, CHAPISCO, REBOCO E 
ACABAMENTO

M 9,24 234,66 296,63 2.740,86 0,27 %

 1.3.4.10  91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 482,82 610,33 1.220,66 0,12 %

 1.3.4.11  12710 ORSE Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado 
nº22

m² 4,5 359,40 454,31 2.044,39 0,20 %

 1.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRAÇA 1 176.488,26 176.488,26 17,07 %

 1.4.1   POSTE DE AÇO COM 1 LUMINÁRIA EM LED 4.600 LUMENS DE TOPO 1 87.512,30 87.512,30 8,46 %

  



  

 1.4.1.1  7269 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, 
diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da 
Conipost ou similar

un 14 1.667,10 2.107,38 29.503,32 2,85 %

 1.4.1.2  12163 ORSE Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 
6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliester a pó, 
220V, IP66. Vida util 100mil horas SPD de 10KV.

un 14 3.043,62 3.847,44 53.864,16 5,21 %

 1.4.1.3  2975 ORSE Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste un 14 61,58 77,84 1.089,76 0,11 %

 1.4.1.4  9810 ORSE Conector elétrico p/fio 1,5mm2, fornecimento un 14 0,75 0,94 13,16 0,00 %

 1.4.1.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 71,4 5,13 6,48 462,67 0,04 %

 1.4.1.6  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 3,02 675,62 854,05 2.579,23 0,25 %

 1.4.2   CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO 1 28.602,02 28.602,02 2,77 %

 1.4.2.1  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 14 149,75 189,29 2.650,06 0,26 %

 1.4.2.2  9723 ORSE Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, 
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

un 14 196,89 248,88 3.484,32 0,34 %

 1.4.2.3  00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 35 MM2

UN 14 9,06 11,45 160,30 0,02 %

 1.4.2.4  3766 ORSE Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 14 130,82 165,36 2.315,04 0,22 %

 1.4.2.5  2806 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 
1.00 x 1.00 x 1,40m

un 6 2.635,91 3.332,05 19.992,30 1,93 %

 1.4.3   CABOS 1 20.299,19 20.299,19 1,96 %

 1.4.3.1  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 534,33 30,06 37,99 20.299,19 1,96 %

 1.4.4   ELETRODUTOS 1 2.110,60 2.110,60 0,20 %

 1.4.4.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 178,11 9,38 11,85 2.110,60 0,20 %

 1.4.5   MEDIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 1 37.964,15 37.964,15 3,67 %

 1.4.5.1  324 ORSE Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v un 1 9.354,80 11.825,40 11.825,40 1,14 %

 1.4.5.2  102109 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 91,64 115,84 115,84 0,01 %

  



  

 1.4.5.3  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,11 8,84 11,17 45,90 0,00 %

 1.4.5.4  361 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 1 5,52 6,97 6,97 0,00 %

 1.4.5.5  370 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 4 1,58 1,99 7,96 0,00 %

 1.4.5.6  207 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" un 6 0,85 1,07 6,42 0,00 %

 1.4.5.7  11767 ORSE Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" un 2 2,24 2,83 5,66 0,00 %

 1.4.5.8  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1 249,14 314,93 314,93 0,03 %

 1.4.5.9  00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 12,33 12,67 16,01 197,40 0,02 %

 1.4.5.10  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 1 125,86 159,09 159,09 0,02 %

 1.4.5.11  3325 ORSE Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² un 1 6,50 8,21 8,21 0,00 %

 1.4.5.12  10416 ORSE Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento Un 1 2.096,19 2.649,79 2.649,79 0,26 %

 1.4.5.13  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 330 34,34 43,40 14.322,00 1,39 %

 1.4.5.14  101375 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 4.376,55 5.532,39 8.298,58 0,80 %

 1.5   LIMPEZA GERAL 1 14.960,00 14.960,00 1,45 %

 1.5.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 4400 2,69 3,40 14.960,00 1,45 %

Total sem BDI 818.048,94
Total do BDI 215.977,84
Total Geral 1.034.026,78

  


