
  

OBRA:
BANCOS: B.D.I. 26,41%

Encargos 
Sociais:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   REFORMA DA PRAÇA DO NORDESTINO 1 602.593,06 602.593,06 100,00 %

 1.1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 117.836,40 117.836,40 19,55 %

 1.1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 23.304,41 29.459,10 117.836,40 19,55 %

 1.2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 71.854,88 71.854,88 11,92 %

 1.2.1   CANTEIRO 1 71.854,88 71.854,88 11,92 %

 1.2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 447,55 565,74 3.394,44 0,56 %

 1.2.1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 496 93,62 118,34 58.696,64 9,74 %

 1.2.1.3  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 30 257,47 325,46 9.763,80 1,62 %

 1.3   URBANIZAÇÃO 1 300.276,59 300.276,59 49,83 %

 1.3.1   DEMOLIÇÃO E REGULARIZAÇÃO 1 51.245,99 51.245,99 8,50 %

 1.3.1.1  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 385,6 10,89 13,76 5.305,85 0,88 %

 1.3.1.2  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 874,9 28,44 35,95 31.452,65 5,22 %

 1.3.1.3  9641 ORSE Remoção de piso em Pedra Portuguesa m² 402,99 28,44 35,95 14.487,49 2,40 %

 1.3.2   BOTA-FORA 1 8.724,48 8.724,48 1,45 %

 1.3.2.1  100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 170,6 10,48 13,24 2.258,74 0,37 %

 1.3.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1706 3,00 3,79 6.465,74 1,07 %

 1.3.3   PAVIMENTAÇÃO 1 198.528,21 198.528,21 32,95 %

SINAPI - 03/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe
REFORMA DA PRAÇA NORDESTINO

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

  



  

 1.3.3.1  9418 ORSE Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, 
dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 
exclusive regularização de base

m² 11,98 128,02 161,83 1.938,72 0,32 %

 1.3.3.2  93680 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 551,25 98,02 123,90 68.299,87 11,33 %

 1.3.3.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 821,17 94,19 119,06 97.768,50 16,22 %

 1.3.3.4  94268 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 246,85 72,72 91,92 22.690,45 3,77 %

 1.3.3.5  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 7,36 841,67 1.063,95 7.830,67 1,30 %

 1.3.4   PAISAGISMO 1 9.612,26 9.612,26 1,60 %

 1.3.4.1  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 12 184,88 233,70 2.804,40 0,47 %

 1.3.4.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 216,66 14,12 17,84 3.865,21 0,64 %

 1.3.4.3  PMFS005 Próprio GOLA DE ÁRVORE UND 4 378,44 478,38 1.913,52 0,32 %

 1.3.4.4  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 216,66 3,76 4,75 1.029,13 0,17 %

 1.3.5   MOBILIARIO URBANO 1 32.165,65 32.165,65 5,34 %

 1.3.5.1  PMFS008 Próprio LIXEIRA DUPLA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTO EM CHAPA DE AÇO 
E PINTURA ELETROSTÁTICA (60L)

UND 3 1.242,67 1.570,85 4.712,55 0,78 %

 1.3.5.2  
PMFS_PRA
ÇA001 

Próprio BANCO MOLDADO IN LOCO, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 
LARGURA DE 0,60M, INCLUSO ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO CIClÓPICO, CHAPISCO, REBOCO E 
ACABAMENTO

M 92,55 234,66 296,63 27.453,10 4,56 %

 1.4   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 105.825,19 105.825,19 17,56 %

 1.4.1   POSTE DE AÇO COM 1 LUMINÁRIA EM LED 4.600 LUMENS DE TOPO 1 43.756,14 43.756,14 7,26 %

 1.4.1.1  7269 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, 
diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da 
Conipost ou similar

un 7 1.667,10 2.107,38 14.751,66 2,45 %

 1.4.1.2  12163 ORSE Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 
6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo alumínio injetado, pint. poliester a pó, 
220V, IP66. Vida util 100mil horas SPD de 10KV.

un 7 3.043,62 3.847,44 26.932,08 4,47 %

  



  

 1.4.1.3  2975 ORSE Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste un 7 61,58 77,84 544,88 0,09 %

 1.4.1.4  9810 ORSE Conector elétrico p/fio 1,5mm2, fornecimento un 7 0,75 0,94 6,58 0,00 %

 1.4.1.5  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 35,7 5,13 6,48 231,33 0,04 %

 1.4.1.6  94966 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,51 675,62 854,05 1.289,61 0,21 %

 1.4.2   CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEÇÃO 1 14.301,01 14.301,01 2,37 %

 1.4.2.1  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 7 149,75 189,29 1.325,03 0,22 %

 1.4.2.2  9723 ORSE Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, 
p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)

un 7 196,89 248,88 1.742,16 0,29 %

 1.4.2.3  00011854 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA 
CABOS ATE 35 MM2

UN 7 9,06 11,45 80,15 0,01 %

 1.4.2.4  3766 ORSE Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 7 130,82 165,36 1.157,52 0,19 %

 1.4.2.5  2806 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. = 
1.00 x 1.00 x 1,40m

un 3 2.635,91 3.332,05 9.996,15 1,66 %

 1.4.3   CABOS 1 8.880,54 8.880,54 1,47 %

 1.4.3.1  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 233,76 30,06 37,99 8.880,54 1,47 %

 1.4.4   ELETRODUTOS 1 923,35 923,35 0,15 %

 1.4.4.1  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 77,92 9,38 11,85 923,35 0,15 %

 1.4.5   MEDIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 1 37.964,15 37.964,15 6,30 %

 1.4.5.1  324 ORSE Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v un 1 9.354,80 11.825,40 11.825,40 1,96 %

 1.4.5.2  102109 SINAPI SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 91,64 115,84 115,84 0,02 %

 1.4.5.3  91866 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,11 8,84 11,17 45,90 0,01 %

 1.4.5.4  361 ORSE Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 1 5,52 6,97 6,97 0,00 %

 1.4.5.5  370 ORSE Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") un 4 1,58 1,99 7,96 0,00 %

 1.4.5.6  207 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d= 3/4" un 6 0,85 1,07 6,42 0,00 %

  



  

 1.4.5.7  11767 ORSE Bucha de alumínio p/ eletroduto d=1" un 2 2,24 2,83 5,66 0,00 %

 1.4.5.8  00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, 
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 
LOCAL)

UN 1 249,14 314,93 314,93 0,05 %

 1.4.5.9  00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 12,33 12,67 16,01 197,40 0,03 %

 1.4.5.10  3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 1 125,86 159,09 159,09 0,03 %

 1.4.5.11  3325 ORSE Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm² un 1 6,50 8,21 8,21 0,00 %

 1.4.5.12  10416 ORSE Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento Un 1 2.096,19 2.649,79 2.649,79 0,44 %

 1.4.5.13  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 330 34,34 43,40 14.322,00 2,38 %

 1.4.5.14  101375 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 4.376,55 5.532,39 8.298,58 1,38 %

 1.5   LIMPEZA GERAL 1 6.800,00 6.800,00 1,13 %

 1.5.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 2000 2,69 3,40 6.800,00 1,13 %

Total sem BDI 476.722,45
Total do BDI 125.870,61
Total Geral 602.593,06

  


