ey OBRA: __|[REFORMA DA PRAGA NORDESTINO

BANCOS: |SINAPI - 03/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe | B.D.L | 26,41%

Encargos

L o P Sociais: Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Orcamento Sintético

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 REFORMA DA PRACA DO NORDESTINO 1 602.593,06 602.593,06 100,00 %
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL 1 117.836,40 117.836,40 19,55 %
1.1.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 4 23.304,41 29.459,10 117.836,40 19,55 %
COMPLEMENTARES
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 1 71.854,88 71.854,88 11,92 %
1.21 CANTEIRO 1 71.854,88 71.854,88 11,92 %
1.2.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6 447,55 565,74 3.394,44 0,56 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
1.2.1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 496 93,62 118,34 58.696,64 9,74 %
1.2.1.3 5088 ORSE Barracao para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m? 30 257,47 325,46 9.763,80 1,62 %
1.3 URBANIZAGAO 1 300.276,59 300.276,59 49,83 %
1.31 DEMOLIGAO E REGULARIZAGAO 1 51.245,99 51.245,99 8,50 %
1.3.1.1 21 ORSE Demolicao de meio-fio granitico ou pre-moldado m 385,6 10,89 13,76 5.305,85 0,88 %
1.3.1.2 16 ORSE Demolicao manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m? 874,9 28,44 35,95 31.452,65 5,22 %
1.3.1.3 9641 ORSE Remogéo de piso em Pedra Portuguesa m? 402,99 28,44 35,95 14.487,49 2,40 %
1.3.2 BOTA-FORA 1 8.724,48 8.724,48 1,45 %
1.3.2.1 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m? 170,6 10,48 13,24 2.258,74 0,37 %

BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

1.3.2.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1706 3,00 3,79 6.465,74 1,07 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1.3.3 PAVIMENTAGAO 1 198.528,21 198.528,21 32,95 %
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Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais,
dimensdes 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularizagéo de base

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

PAISAGISMO

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024
GOLA DE ARVORE

ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024

MOBILIARIO URBANO

LIXEIRA DUPLA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTO EM CHAPA DE ACO
E PINTURA ELETROSTATICA (60L)

BANCO MOLDADO IN LOCO, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO
LARGURA DE 0,60M, INCLUSO ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO,
FUNDAGAO EM CONCRETO CICIOPICO, CHAPISCO, REBOCO E
ACABAMENTO

INSTALAGOES ELETRICAS

POSTE DE AGO COM 1 LUMINARIA EM LED 4.600 LUMENS DE TOPO

Poste de aco galvanizado conico contino reto, diametro superior 60mm,
didametro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da
Conipost ou similar

Luminaria Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IKO8, 56Watts,
6200Lumens, 4000K, CRI>70, corpo aluminio injetado, pint. poliester a po,
220V, IP66. Vida util 100mil horas SPD de 10KV.
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Fornecimento e implantagao de relé foto-elétrico em poste

Conector elétrico p/fio 1,5mm2, fornecimento

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

CAIXAS DE PASSAGEM E INSPEGAO

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,30m

Tampa reforgada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada,
p/cx.aterramento, ref: TEL-536 ou similar (SPDA)

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA
CABOS ATE 35 MM2
Fornecimento e instalagao de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,17m, dim. int. =
1.00 x 1.00 x 1,40m
CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

ELETRODUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

MEDIGAO/ALIMENTAGAO

Transformador de 15 kva, 15 kv, 60 hz, at 13,8kv, bt 220/127v

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 20mm (1/2")

Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 20mm (1/2")

Arruela de aluminio p/eletroduto d= 3/4"
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1.4.5.7 11767 ORSE Bucha de aluminio p/ eletroduto d=1" un 2 2,24 2,83 5,66 0,00 %
1.4.5.8 00001062 SINAPI CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, UN 1 249,14 314,93 314,93 0,05 %
COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA
LOCAL)
1.4.5.9 00000862 SINAPI CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 12,33 12,67 16,01 197,40 0,03 %
1.4.5.10 3290 ORSE Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com cabo de un 1 125,86 159,09 159,09 0,03 %
cobre tipo cordoalha
1.4.5.11 3325 ORSE Fornecimento de conector perfuragdo 25-95/2 95 mm? un 1 6,50 8,21 8,21 0,00 %
1.4.5.12 10416 ORSE Poste circular de concreto 11/600 - Fornecimento Un 1 2.096,19 2.649,79 2.649,79 0,44 %
1.4.5.13 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 330 34,34 43,40 14.322,00 2,38 %
1.4.5.14 101375 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,5 4.376,55 5.532,39 8.298,58 1,38 %
1.5 LIMPEZA GERAL 1 6.800,00 6.800,00 1,13 %
1.5.1 2450 ORSE Limpeza geral m? 2000 2,69 3,40 6.800,00 1,13 %
Total sem BDI 476.722,45
Total do BDI 125.870,61
Total Geral 602.593,06




