
  

OBRA:
BANCOS: B.D.I. 26,41%

Encargos 
Sociais:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 117.836,40 117.836,40 10,24 %

 1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 23.304,41 29.459,10 117.836,40 10,24 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 157.140,61 157.140,61 13,66 %

 2.1   SERVIÇOS INICIAIS 1 57.890,76 57.890,76 5,03 %

 2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 447,55 565,74 3.394,44 0,30 %

 2.1.2  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 30 257,47 325,46 9.763,80 0,85 %

 2.1.3  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 378 93,62 118,34 44.732,52 3,89 %

 2.2   DEMOLIÇÕES 1 4.265,60 4.265,60 0,37 %

 2.2.1  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 310 10,89 13,76 4.265,60 0,37 %

 2.3   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 94.984,25 94.984,25 8,26 %

 2.3.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 5700 0,76 0,96 5.472,00 0,48 %

 2.3.2  101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

m³ 455,25 16,82 21,26 9.678,61 0,84 %

 2.3.3  
00000368/SI

ORSE Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 591,82 50,00 63,20 37.403,02 3,25 %

 2.3.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1183,64 7,84 9,91 11.729,87 1,02 %

 2.3.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7853,02 3,00 3,79 29.762,94 2,59 %

 2.3.6  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 455,25 1,63 2,06 937,81 0,08 %

SINAPI - 03/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe
REFORMA DA PRAÇA PANORAMA

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

  



  

 3   PERGOLADO/GUARDA-CORPO 1 24.651,42 24.651,42 2,14 %

 3.1  102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 77 23,51 29,71 2.287,67 0,20 %

 3.2  8666 ORSE Guarda-corpo em madeira reflorestada (eucalipto), h=1,00m m 55 201,56 254,79 14.013,45 1,22 %

 3.3  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 
SOLO. AF_11/2021

m² 20,64 246,82 312,00 6.439,68 0,56 %

 3.4  8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 12,53 75,99 96,05 1.203,50 0,10 %

 3.5  7273 ORSE Filete em granito Branco Dallas, 10cm,  para acabamento m 6,88 81,31 102,78 707,12 0,06 %

 4   PAVIIMENTAÇÃO 1 434.654,51 434.654,51 37,79 %

 4.1  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 639,32 110,60 139,80 89.376,93 7,77 %

 4.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 1072,34 41,60 52,58 56.383,63 4,90 %

 4.3  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 970 109,61 138,55 134.393,50 11,68 %

 4.4  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 765,52 78,34 99,02 75.801,79 6,59 %

 4.5  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 661 94,19 119,06 78.698,66 6,84 %

 5   EQUIPAMENTOS 1 42.547,42 42.547,42 3,70 %

 5.1   ACADEMIA DE GINÁSTICA 1 18.595,55 18.595,55 1,62 %

 5.1.1  9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 
01

un 1 4.251,94 5.374,87 5.374,87 0,47 %

 5.1.2  103191 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

UN 1 2.404,75 3.039,84 3.039,84 0,26 %

 5.1.3  11090 ORSE Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 3.438,82 4.347,01 4.347,01 0,38 %

  



  

 5.1.4  103193 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. 
AF_10/2021

UN 1 1.977,12 2.499,27 2.499,27 0,22 %

 5.1.5  103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.637,90 3.334,56 3.334,56 0,29 %

 5.2   PARQUE INFANTIL 1 23.951,87 23.951,87 2,08 %

 5.2.1  9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1 3.905,12 4.936,46 4.936,46 0,43 %

 5.2.2  9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 
sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

un 1 1.363,76 1.723,92 1.723,92 0,15 %

 5.2.3  13082 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou 
similar

un 1 2.093,35 2.646,20 2.646,20 0,23 %

 5.2.4  PMFS0021 Próprio BRINQUEDO INFANTIL CASA DO TARZAN- fornecimento e instalação un 1 11.585,55 14.645,29 14.645,29 1,27 %

 6   MOBILIARIO 1 52.068,23 52.068,23 4,53 %

 6.1  
PMFS_0090 

Próprio LIXEIRA EM EUCALIPTO TRATADO COM POSTE LATERAL EM AÇO 
GALVANIZADO COM CAPACIDADE DE 65 L fornecimento e Instalação

UN 4 782,06 988,60 3.954,40 0,34 %

 6.2  11677 ORSE Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base 
de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m

un 6 839,48 1.061,18 6.367,08 0,55 %

 6.3  
PMFS_PRA
ÇA001 

Próprio BANCO MOLDADO IN LOCO, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 
LARGURA DE 0,60M, INCLUSO ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO CIClÓPICO, CHAPISCO, REBOCO E 
ACABAMENTO

M 87,36 234,66 296,63 25.913,59 2,25 %

 6.4  3224 ORSE Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb) un 18 695,85 879,62 15.833,16 1,38 %

 7   PAISAGISMO 1 121.287,43 121.287,43 10,54 %

 7.1  10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m² 2369 36,11 45,64 108.121,16 9,40 %

 7.2  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 2369 3,76 4,75 11.252,75 0,98 %

 7.3  PMFS005 Próprio GOLA DE ÁRVORE UND 4 378,44 478,38 1.913,52 0,17 %

 8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 180.679,41 180.679,41 15,71 %

 8.1   ENTRADA DE SERVIÇO 1 2.460,24 2.460,24 0,21 %

  



  

 8.1.1  11386 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 un 1 1.946,24 2.460,24 2.460,24 0,21 %

 8.2   CABOS 1 2.571,20 2.571,20 0,22 %

 8.2.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 496,6 3,54 4,47 2.219,80 0,19 %

 8.2.2  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 14 19,86 25,10 351,40 0,03 %

 8.3   DISJUNTORES 1 610,23 610,23 0,05 %

 8.3.1  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 56,60 71,54 143,08 0,01 %

 8.3.2  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 68,12 86,11 86,11 0,01 %

 8.3.3  106027 SINAPI DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 4 75,36 95,26 381,04 0,03 %

 8.4   QUADROS E CAIXAS 1 12.414,61 12.414,61 1,08 %

 8.4.1  12225 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 567,79 717,74 717,74 0,06 %

 8.4.2  97360 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 6.335,38 8.008,55 8.008,55 0,70 %

 8.4.3  11751 ORSE Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) un 32 91,18 115,26 3.688,32 0,32 %

 8.5   ELETRODUTO 1 10.241,34 10.241,34 0,89 %

 8.5.1  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 328 14,00 17,69 5.802,32 0,50 %

 8.5.2  399 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 223,5 7,10 8,97 2.004,79 0,17 %

 8.5.3  8441 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 333 5,79 7,31 2.434,23 0,21 %

 8.6   LUMINARIAS 1 152.381,79 152.381,79 13,25 %

 8.6.1  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 31 30,31 38,31 1.187,61 0,10 %

 8.6.2  13394 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, 
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 
PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar

un 54 1.103,71 1.395,19 75.340,26 6,55 %

 8.6.3  7269 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, 
diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da 
Conipost ou similar

un 31 1.667,10 2.107,38 65.328,78 5,68 %

  



  

 8.6.4  101636 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 54 154,19 194,91 10.525,14 0,92 %

 9   LIMPEZA GERAL 1 19.380,00 19.380,00 1,68 %

 9.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 5700 2,69 3,40 19.380,00 1,68 %

Total sem BDI 910.011,25
Total do BDI 240.234,18
Total Geral 1.150.245,43

  


