
  

OBRA:
BANCOS: B.D.I. 26,41%

Encargos 
Sociais:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 117.836,40 117.836,40 16,52 %

 1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 4 23.304,41 29.459,10 117.836,40 16,52 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 55.997,32 55.997,32 7,85 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 447,55 565,74 3.394,44 0,48 %

 2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 362 93,62 118,34 42.839,08 6,01 %

 2.3  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 30 257,47 325,46 9.763,80 1,37 %

 3   DEMOLIÇÕES 1 2.385,78 2.385,78 0,33 %

 3.1  2624 ORSE Remoção e reposição de meio-fio m 99,74 18,93 23,92 2.385,78 0,33 %

 4   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 104.142,60 104.142,60 14,60 %

 4.1  101124 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). 
AF_07/2020

m³ 452 16,82 21,26 9.609,52 1,35 %

 4.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 11752 3,00 3,79 44.540,08 6,25 %

 4.3  
00000368/SI

ORSE Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 587,6 50,00 63,20 37.136,32 5,21 %

 4.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1175,2 7,84 9,91 11.646,23 1,63 %

 4.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 587,6 1,63 2,06 1.210,45 0,17 %

 5   PAVIMENTAÇÃO 1 245.720,78 245.720,78 34,45 %

 5.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 270,15 94,19 119,06 32.164,05 4,51 %

REFORMA DA PRAÇA PARQUE SABIÁ
SINAPI - 03/2026 - Bahia / ORSE - 03/2026 - Sergipe

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

  



  

 5.2  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 631,37 110,60 139,80 88.265,52 12,38 %

 5.3  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 537,69 109,61 138,55 74.496,94 10,45 %

 5.4  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 370,09 78,34 99,02 36.646,31 5,14 %

 5.5  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 240,78 41,60 52,58 12.660,21 1,78 %

 5.6  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 25 0,82 1,03 25,75 0,00 %

 5.7  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 25 46,27 58,48 1.462,00 0,20 %

 6   MOBILIÁRIO 1 19.535,12 19.535,12 2,74 %

 6.1  
PMFS_PRA
ÇA001 

Próprio BANCO MOLDADO IN LOCO, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO 
LARGURA DE 0,60M, INCLUSO ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO, 
FUNDAÇÃO EM CONCRETO CIClÓPICO, CHAPISCO, REBOCO E 
ACABAMENTO

M 28,45 234,66 296,63 8.439,12 1,18 %

 6.2  103293 SINAPI INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, 
DIMENSÕES 115 CM X 50 CM X 45 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO 
EXISTENTE. AF_11/2021

UN 8 286,46 362,11 2.896,88 0,41 %

 6.3  11677 ORSE Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base 
de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m

un 4 839,48 1.061,18 4.244,72 0,60 %

 6.4  
PMFS_0090 

Próprio LIXEIRA EM EUCALIPTO TRATADO COM POSTE LATERAL EM AÇO 
GALVANIZADO COM CAPACIDADE DE 65 L fornecimento e Instalação

UN 4 782,06 988,60 3.954,40 0,55 %

 7   PERGOLADO 1 6.667,43 6.667,43 0,93 %

 7.1  5017 ORSE Filete em granito preto, L=3 cm e esp= 2 cm m 6,88 48,53 61,34 422,01 0,06 %

 7.2  8928 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante 
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-
iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 12,53 75,99 96,05 1.203,50 0,17 %

 7.3  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 
SOLO. AF_11/2021

m² 16,16 246,82 312,00 5.041,92 0,71 %

 8   ACADEMIA AO AR LIVRE 1 19.714,90 19.714,90 2,76 %

  



  

 8.1  103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.426,48 3.067,31 3.067,31 0,43 %

 8.2  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.895,35 6.188,21 6.188,21 0,87 %

 8.3  103208 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 1.998,85 2.526,74 2.526,74 0,35 %

 8.4  11090 ORSE Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 3.438,82 4.347,01 4.347,01 0,61 %

 8.5  13195 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado un 1 2.836,51 3.585,63 3.585,63 0,50 %

 9   PARQUE INFANTIL 1 55.894,60 55.894,60 7,84 %

 9.1  3212 ORSE Colchão de areia m³ 57,49 131,45 166,16 9.552,53 1,34 %

 9.2  9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 
1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1 3.905,12 4.936,46 4.936,46 0,69 %

 9.3  9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 
sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

un 1 1.363,76 1.723,92 1.723,92 0,24 %

 9.4  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 1 2.830,00 3.577,40 3.577,40 0,50 %

 9.5  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 
até 1,50m

m³ 1,9 58,54 74,00 140,60 0,02 %

 9.6  6456 ORSE Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 3,18 2.405,34 3.040,59 9.669,07 1,36 %

 9.7  
PMFS_PRA

Próprio Fornecimento e assentamentos de peças de eucalipto tratado d=7 a 10 cm m 231 39,90 50,43 11.649,33 1,63 %

 9.8  PMFS0021 Próprio BRINQUEDO INFANTIL CASA DO TARZAN- fornecimento e instalação un 1 11.585,55 14.645,29 14.645,29 2,05 %

 10   PAISAGISMO 1 6.403,04 6.403,04 0,90 %

 10.1  10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m² 111,4 36,11 45,64 5.084,29 0,71 %

 10.2  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 6 104,11 131,60 789,60 0,11 %

  



  

 10.3  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 111,4 3,76 4,75 529,15 0,07 %

 11   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 71.205,54 71.205,54 9,98 %

 11.1   ENTRADA DE SERVIÇO 1 2.460,24 2.460,24 0,34 %

 11.1.1  11386 ORSE Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 0 e 15,2 kw - Rev 01 un 1 1.946,24 2.460,24 2.460,24 0,34 %

 11.2   CABOS 1 2.834,93 2.834,93 0,40 %

 11.2.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 555,6 3,54 4,47 2.483,53 0,35 %

 11.2.2  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 14 19,86 25,10 351,40 0,05 %

 11.3   DISJUNTORES 1 605,70 605,70 0,08 %

 11.3.1  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 56,60 71,54 71,54 0,01 %

 11.3.2  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 56,60 71,54 143,08 0,02 %

 11.3.3  13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 4 77,35 97,77 391,08 0,05 %

 11.4   QUADROS E CAIXAS 1 9.967,69 9.967,69 1,40 %

 11.4.1  97360 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 6.335,38 8.008,55 8.008,55 1,12 %

 11.4.2  11751 ORSE Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm) un 14 91,18 115,26 1.613,64 0,23 %

 11.4.3  12224 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 273,32 345,50 345,50 0,05 %

 11.5   ELETRODUTO 1 6.329,54 6.329,54 0,89 %

 11.5.1  353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 191,1 14,00 17,69 3.380,55 0,47 %

 11.5.2  399 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") m 130,4 7,10 8,97 1.169,68 0,16 %

 11.5.3  8441 ORSE Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" un 197 5,79 7,31 1.440,07 0,20 %

 11.5.4  4010 ORSE Eletroduto pvc roscavel, d=1 " - Fornecimento M 13 7,92 10,01 130,13 0,02 %

 11.5.5  4278 ORSE Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") m 18,2 9,09 11,49 209,11 0,03 %

 11.5.6  293 ORSE Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm m 0 30,37 38,39 0,00 0,00 %

 11.6   LUMINARIAS 1 49.007,44 49.007,44 6,87 %

  



  

 11.6.1  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 13 30,31 38,31 498,03 0,07 %

 11.6.2  13394 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, 
IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 
PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar

un 28 1.103,71 1.395,19 39.065,32 5,48 %

 11.6.3  101635 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 28 93,89 118,68 3.323,04 0,47 %

 11.6.4  105951 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGASTAMENTO SIMPLES 
COM 0,5 M DE SOLO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 13 372,48 470,85 6.121,05 0,86 %

 12   LIMPEZA GERAL 1 7.684,00 7.684,00 1,08 %

 12.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 2260 2,69 3,40 7.684,00 1,08 %

Total sem BDI 564.236,78
Total do BDI 148.950,73
Total Geral 713.187,51

  


