Prefeitura de Paratinga

CONCORRENCIA ELETRONICA: N° 007/2026

CONTRATANTE : MUNICIPIO DE PARATINGA

OBJETO: Contratacio de empresa especializada em
engenharia para a execugao de obras de infraestrutura urbana
e rural, compreendendo a construgcao de 01 (uma) passagem
molhada no Povoado do Barro e 01 (uma) ponte no Povoado
Roncador, no municipio de Paratinga/BA, conforme
especificagcées constantes no Termo de Referéncia.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 643.485,63 (seiscentos e quarenta e trés mil quatrocentos e
oitenta e cinco reais e sessenta e trés centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
17 de Novembro de 2026, as 09:h00 horas

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO
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CONCORRENCIA N° 007/2026

(Processo Administrativo n° 244/2026)

Torna-se publico que o O MUNICIPIO DE PARATINGA, através da Comiss&o
de Contratacao, sediado(a) na Rua Benjamim Constant, S/N?, Centro — Paratinga-Bahia (EM
CIMA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), realizard licitacdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, e demais
legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa especializada em
engenharia para a execugao de obras de infraestrutura urbana e rural, compreendendo a
construcdo de 01 (uma) passagem molhada no Povoado do Barro e 01 (uma) ponte no
Povoado Roncador, no municipio de Paratinga/BA, conforme especificacdes constantes no
Termo de Referéncia, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. A licitagcdo sera dividida em LOTES, conforme tabela constante do Projeto
Basico/Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos LOTES
forem de seu interesse.

2, DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO
2.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados por meio da INTERNET, mediante

condicoes de seguranga — criptografia e autenticagdo — em todas as suas fases através do
SITE BLL: https:// blicompras.com

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgédo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos o6rgéos
responséaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragédo
dos registros tdo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

24. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagcdo no
momento da habilitacao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
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MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n? 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de
2015.

2.6. N&o poderao disputar esta licitagdo:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢cdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.64. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de san¢ao que Ihe foi imposta;

2.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

2.6.9. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

2.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢éo do

contrato agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art.
92da Lei n? 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacédo, de execuc¢do da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndao impede a licitagdo ou a contratagdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. Em licitagbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.12. A vedacgdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, observado o disposto neste Edital.

3.4. O licitante declarara em campo proprio do sistema que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;
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3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicéo
Federal;

3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera apresentar declaragao, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 49,
daLein.2 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele
item;

3.6.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e

empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o
licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as
sancgoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo
publica.

3.9. N&o haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagcdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

3.10. Seréao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apés a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

3.11.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacao
ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, € o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor prego; e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma
do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6érgao ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de
controle externo e interno.

3.14. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

3.16. Todos licitantes, no momento da apresentag¢do da proposta de precos, conforme caput
do art. 58 da Lei n? 14.133/21, deverao apresentar a comprovagao do recolhimento da quantia
a titulo de garantia de proposta como requisito de pré-habilitagao.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

41. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

411 valor global

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante [NAQ] podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratagéo.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢éo do objeto.

4.4, Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.



4.7 Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se
beneficiar do regime de tributagcdo pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Projeto Basico/Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacgao.

410. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente
da aplicacédo do desconto ofertado devera respeitar os pre¢cos maximos previstos no item
4.9.

411. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao
das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da
Constituicdao; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepre¢o na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.1.1. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagcdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
méximo definido pela Administracao.

5.1.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.1.3. O resultado da negociacgao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.14. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado
que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos
a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e j apresentados.
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5.1.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar 0 prazo
estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo
0 prazo.

5.2. Apds a negociacdao do preco, o Agente de Contratacado/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacado, o Agente de contratagdo/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participagado no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislagao correlata e no item 2.6
do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame
ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdao/Comissao diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
(IN_n2 3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n2 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condicao de participacéo.

6.4. Na hipotese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as
condicoes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia nao encontrada. e
3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condigbes de participagcédo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN
SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.
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6.7.

6.8

Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de
Referéncia;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo

definido para a contratagéo;

6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracgéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

. No caso de bens e servicos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas

valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

6.9

6.8.1. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o caput, so sera considerada apds
diligéncia do Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

. Em contratagcao de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de

exequibilidade e sobre prego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por pregco global ou
empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobre preco se dara
pela superacéo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobre preco
se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superacédo de custo unitéario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

6.94. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para que

ae

mpresa comprove a exequibilidade da proposta.



6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada
pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de néo aceitacao da proposta.

6.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado
a apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicacdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem
como com detalhamento das Bonificacoes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global,
empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente
para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

6.711.2 Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicagédo exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o
licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execugdo contratual.

6.71.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracdo como
referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

6.71.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela
estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que néo alterem o objeto da
contratagdo, nédo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas
faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.71.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagao técnica da metodologia
empregada pela contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que mantidas
as condigées para a justa remuneragéo do servigo.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera’ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional,
quando ndo cabivel esse regime.

6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.



6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de nao aceitacdo da
proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realiza¢do do
procedimento para a avaliagcdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagbes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Agente de Contratagdo/Comissao, ou havendo entrega de amostra fora
das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo/Comissao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagoes constantes no Projeto
Basico/Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessérios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, seréo
exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducgao livre.

7.2.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando permitida a participagdo de consoércio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos
valores de cada consorciado.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por copia.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, 1, da Lei n? 14.133/2021).
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7.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracado de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

7.9 Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugao é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condigcbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condigcbes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.9.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado de 08:00 as 12:00, junto a
Secretaria de Obras e Servigos Publicos, de modo que seu agendamento néo coincida com
o agendamento de outros licitantes. O credenciamento devera ser efetuada por
representante legal ou credenciado especifico, por procuragdo publica especifica e a visita
devera ser efetuada pelos responsaveis técnicos das empresas, que deverdo apresentar
carta de credenciamento, assinada pelo representante legal da empresa, e Certiddo de
Registro do CREA de origem, comprovando a representagdo técnica.

7.9.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades da contratagdo.

HABILITACAO JURIDICA:
7.10.1 registro na Junta Comercial, no caso de empresa individual;
7.10.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores;

7.10.3 decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

7.104 prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (C. N. P. J.);

7.10.5 comprovacao de licenca de funcionamento estadual elou
alvara municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto licitado;
7.10.6 certiddo de regularidade de tributos municipais, expedida pelo
Municipio no qual esteja localizado o domicilio ou a sede da licitante;

7.10.7 certiddo de regularidade de tributos estaduais, expedida pela Unidade
da Federacdo na qual esteja localizado o domicilio ou a sede da licitante;
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7.10.8 certificado de regularidade de situagcdo perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS);

7.10.9 prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidao
conjunta negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos
aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao);

7.10.10 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou
certidao positiva com efeitos de negativa;

Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e  Suspensas (CEIS) e
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) mantido pela Controladoria
Geral da Unido - CGU - Consulta da Empresa e Sécios.

Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa (CNIA), disponivel no Portal do Conselho Nacional de Justica -
CNJ - Consulta da Empresa e Socios.

Lista de responsaveis declarados inidoneos para participar de licitagdo na
Administra¢do Publica Federal, mantido pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU) — Consulta da
Empresa e Sécios

7.10.11 Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida
em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o
exigir. (IN.n2 3/2018, art. 42, §12, e art. 62, §49).

7.10.12 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgédos responsaveis pela informacgao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢cdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n® 3/2018, art. 79,

caput).

QUALIFICAGAO TECNICA

7.10.13 A licitante devera apresentar certiddo comprobatoria de inscricdo ou registro e
regularidade da licitante e dos seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, da regido a que estiver vinculada, que
comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da licitagdo.

7.10.14 A capacidade Técnico-Profissional devera ser constatada através de comprovacdes de
que a licitante possui em seu quadro permanente na data prevista para entrega da
proposta, o seguinte profissional: 01 Engenheiro Civil, detendor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica por execucdao deobra ou servico compativel com a area
de atuacdo de cada profissional. A comprovacao da capacidade técnica sera feira
por meio de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia CREA

7.10.15 Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao
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pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is)
técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica - RRT,

7.10.16 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados
deverdo pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para
entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou
o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante.

QUALIFICAGAO ECONOMICA FINANCEIRA

7.10.17 Certiddo negativa de pedido de faléncia, concordata e recuperagao
judicial, expedida pelo distribuidor do foro da sede da pessoa juridica e, quando
for o caso, da filial, cuja data nado seja anterior aos 30 (trinta) dias que precedem
a data da sesséao inaugural;

7.10.18 Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis na forma da Lei, do
ultimo exercicio social, comprovando a boa situacdo financeira da empresa.
Sociedade Andénima devera apresentar fotocopia autenticada ou original do Diario
Oficial, em que foi publicado o ultimo balanco. As empresas Licitantes deverado
apresentar balangos autenticados por contador registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, mencionando expressamente o numero do livro Diario e folhas em que
cada balanco se acha regularmente transcrito, notas explicativas. Com dados extraidos
dos documentos apresentados no balango patrimonial e demonstragbes contabeis do
ultimo exercicio social, a Licitante devera comprovar que dispde dos seguintes
indices econOmico-financeiros:

[NDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = (LC): LC = AC/PC=1,50; INDICE DE LIQUIDEZ
GERAL = (LG): LG = (AC+ANC) / (PC+PNC) = 1,50; INDICE DE SOLVENCIA GERAL
= (SG): SG = AT / (PC+PNC) = 1,50;

7.10.19 Os indices econdmico-financeiros a que se refere o item supra citado deverao
ser calculados pelas seguintes formulas :

- ILC=AC/PC

Il- ILT = (AC+ARLP) / (PC+ELP)

- IEG = (PC+ELP) / (AT)

Onde:

AC= Ativo Circulante PC= Passivo Circulante LT= Liquidez Total LT= Liquidez Corrente
ARLP= Ativo realizavel a longo prazo (ap6s o término do exercicio seguinte)

ELP= Exigivel a longo prazo (exigibilidade apds o termino do exercicio seguinte)AT=
Ativo Total.

7.10.20. O calculo destes indices devera ser apresentado pela empresa licitante com a
respectiva assinatura do contador, reconhecida em cartdério, com o registro no
Conselho Regional de Contabilidade. A empresa licitante serd inabilitada se ndo atingir
os indices acima, conforme demonstragao das férmulas, apresentadas juntamente com
o balanco.

7.10.21 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo. (IN n2 3/2018, art. 72, paragrafo Unico).

7.10.22 A verificagdo pelo Agente de Contratagcdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de
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orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilitacao.

7.10.23 Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo de [NO MINIMO, DUAS HORAS], PODENDO SER prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

7.10.24 Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacado de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da Instrucao Normativa SEGES
n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.10.25 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.10.26 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagcédo a todos
os licitantes.

7.11  Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao ou
a apresentacado de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

7.11.22 complementacdo de informagbes acerca dos documentos j& apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.11.23 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de
recebimento das propostas;

7.12  Na anadlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substadncia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia
para fins de habilitagédo e classificacéo.
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7.13  Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagcdo, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 7.10.23.

7.14  Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

7.15 A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicéo para
participagao na licitagao (art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

7.16  Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apoés o julgamento.

8 DOS RECURSOS

8.10 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagédo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n? 14.133, de 2021.

8.11 O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura
da ata.

8.12 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacao ou inabilitacdo do licitante:

8.12.22 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
precluséo;
8.12.23 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10

(dez) minutos.

8.12.24 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.12.25 na hipétese de adocéo da inversdo de fases prevista no § 12do art. 17 da Lei
n2 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacdo da ata de julgamento.

8.13  Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

8.14 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.15  Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
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8.16 O prazo para apresenta¢ao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagao da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.17 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.18 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.19  Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico [www.paratinga.ba.gov.br].

9 DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
9.10  Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.10.22 deixar de entregar a documentagado exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissao
durante o certame;

9.10.23 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta em especial quando:

9.10.23.1 ndo enviar a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

9.10.23.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.10.23.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.10.23.4 deixar de apresentar amostra; ou

9.10.23.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

9.10.24 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.10.24.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracéo;

9.10.25 apresentar declaragdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracgao falsa durante a licitagao

9.10.26 fraudar a licitagao

9.10.27 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
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9.10.27.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.10.27.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.10.28 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

9.10.29 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

9.11  Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

9.11.22 adverténcia;

9.11.23 multa;

9.11.24 impedimento de licitar e contratar; e

9.11.25 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a

prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.12  Na aplicagdo das sangodes serao considerados:

9.12.22 a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.12.23 as peculiaridades do caso concreto;

9.12.24 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.12.25 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

9.12.26 a implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orienta¢des dos 6rgédos de controle.

9.13 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicagéo
oficial.

9.13.22 Para as infragbes previstas nos itens 9.10.22, 9.10.23 e 9.10.24, a multa sera
de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

9.13.23 Para as infragdes previstas nos itens 9.10.25, 9.10.26, 9.10.27, 9.10.28 e
9.10.29, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.14 As sancgbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

9.15 Na aplicagdo da sangado de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
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9.16 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 9.10.22, 9.10.23 e 9.10.24,
quando néao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.17 Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 9.10.25,
9.10.26, 9.10.27, 9.10.28 e 9.10.29, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 9.10.22, 9.10.23 e 9.10.24 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, §5%, da Lei n.2 14.133/2021.

9.18 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 9.10.24, caracterizara o descumprimento total da obrigacéo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.2 73,
de 2022.

9.19 A apuracgédo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.20 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagcdo das sancgdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.21 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

9.22 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.23 A aplicagdo das sancgdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

10 DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.10 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacéo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

10.11 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

10.12 A impugnacédo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, pelos seguintes meio: SITE BNC: hitps://bnc.org.br/

10.13 As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

10.14 A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

10.15 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

11 DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

11.1 As despesas relativas ao pagamento correrdo a conta das seguintes dotagdes
orcamentarias, conforme Orcamento Geral do Municipio para 2026:

DOTAGCAO ORCAMENTARIA
~ SEC. MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E SERVICOS
ORGAO 07.07 URBANOS
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PROJETO/ATIVIDADE 2.039 E SERVS. URBANOS:
ELEMENTO 3.3.90.39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica;
FONTE DE RECURSO 1500, 1720,
1708

11.2 A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12  DAS DISPOSIGOES GERAIS

11.10 Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

11.11 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagcdo/ Comissao.

11.12 Todas as de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarédo o horario
de Brasilia - DF. referéncias

11.13 A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

11.14 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

11.15 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,




independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo licitatorio.

11.16 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

11.17 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da

isonomia e do interesse publico.

11.18 Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

11.19 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratag6es Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico www.paratinga.ba.gov.br

11.20 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
11.20.1 ANEXO | - Projeto Basico
11.20.1.1  Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar

11.20.2 ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato

Paratinga — Ba, 29 de Outubro de 2026.

QUINTINO JOSE GONGALVES
Secretario Municipal de Obras e ServigosPublicos.
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LOTE 01

Construcao de uma passagem molhada no Pov. Do Barro.

ANEXO | - PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA E
MEMORIAL DESCRITIVO

(OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA) -LEI N° 14.133/21

Processo Administrativo
N2 244/2026
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Prefeitura de Paratinga

Praca Deoclides de Oliveira. Alcid
FParatinga-BA. - Telefone:
e-mail: DWU.Uﬂm_ﬂmzo,ﬂvwﬂmﬂmjﬂm.Um.@-..o:jmu:.oca

es de Oliveira Dourado,
O77 3664 2063
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-uvbuﬂ.pmunln NGO B —
O TRABALHO A NOSSA MAaRCA
OBRA: Construgdo de Passagem Molhada Bancos B.D.L
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Paratinga SINAPI - 02/2026 - Bahia 26,63%
END/OBRA: Comunidade do Barro
DATA: 18/08/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO FONTE DESCRIGAQ Und Quant. Valor Unit Valor Unit Valor Unit
sem BDI com BDI
1.0 SERVIGO PRELIMINAR RS 20.712,96| RS 26.22882
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
11 103689 SINAPI  |GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 8 R$ 449,52 R$ 3.596,16 R$ 4.553,82
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
. 99059 SINAPI - [CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 m 240 R$7132 R$17.116,80| RS 2167500
2.0 MOVIMENTO DE TERRA/ FUNDAGAQ R$ 28.557,54 | R$ 37.323,05
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE
E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. E
21 102307 SINAPI IpE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COMALTONIVELDE =~ ™ 150 R$ 1265  R$1.897,50|  R$2402,80
INTERFERENCIA. AF_09/2024
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 25M, <
22 94333 SINAPI | bROFUNDIDADE DE 3.0 A 6,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m 228 R$11693| R$26.660,04| RS 3375961
COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A -
3.0 ESTRUTURA R$ 117.538,81] RS$ 148.839,39




PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM

3.1 103800 SINAPI VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E m* 128 R$627,87| R$80.367,36| R$ 101.769,19
ASSENTAMENTO. AF_08/2022
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,

3.2 92226 SINAPI DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO m 20,00 R$ 644,88 RS$12.89760| RS 16.332,23
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

33 102477 SINAPI AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m* 24,00 R$ 870,18 R$20.884,32| R$ 26.44581
AF_05/2021
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022

34 92801 SINAPI kg 370,44 R$9,15 R$ 3.389,53 R$ 4.292,16

R$ 14.697,00f RS 18.610,81

4.0 DIVERSOS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

41 89849 SINAPI INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 m 40 R$ 55,92 R$ 2.236,80 R$ 2.832,46
CORRIMAO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM

4.2 99855 SINAPI ACO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS m 120,00 R$ 102,01 R$ 12.241,20] RS 15.501,03
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025

43 99811 SINAPI m 300,00 R$ 0,73 R$ 219,00 R$ 277,32

R$ 166.809,31 | RS 231.002,08
Total sem BDI R$ 166.809,31
Total do BDI R$ 64.192,77

-~ - v
CReA -Bq 300540803 ]

Total Geral

R$ 231.002,08




Prefeitura de Paratinga

Praca Deoclides de Oliveira, Alcides de Oliveira Dourado,
Paratinga-BA. - Telefone: 077 3664 2063
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—— e-mail: gab.prefeito.paratinga.ba@hotmail.com
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O TRABALHO E A MNMOS=A MARC.A

Obra: Construgao de Passagem Molhada
Proprietario: Prefeitura Municipal de Paratinga
End/Obra: Comunidade do Barro

Data: 18/08/2026

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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Prefeitura de Paratinga

Praga Deoclides de Oliveira, Alcides de Oliveira Dourado,
Paratinga-BA. - Telefone: 077 3664 2063
e-mail: gab.prefeito.paratinga.ba@hotmail.com

PARATINGA

O TRABALHO E A NOSSA MARCA

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA
COMUNIDADE DO BARRO

1 DADOS E CONSIDERACOES

1.1 DADOS DA EDIFICACAO

Edificagd@o: Passagem Molhada
Enderego: Comunidade do Barro, Paratinga — BA
Area a ser Executada: 120,0m?

1.2 CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo especificar os principais critérios para a
execugdo de uma passagem molhada, com area de 120,0m?, na Comunidade do Barro.

2 SERVICOS PRELIMINARES
2.1 Placa de obra

Devera ser fixada placa de obra em chapa de ago adesivada, com dimensdes
minimas de 2,0m x 1,0m (largura x altura). A mesma devera ser fixada por postes de
madeira, com didmetro minimo de 8cm.

Na placa devera conter informagdes referentes a obra, como enderego,
responsaveis técnicos, prazo de execugdo e data de inicio e término, nome da obra,
proprietario e demais itens que forem necessarios.

2.2 Locacéio da obra

A locag@o sera executada com instrumentos aferidos.
O contratado procedera & marcagio PLANIMETRICA E ALTIMETRICA,
obedecendo aos projetos, com base em pontos pré-determinados a partir dos quais
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prosseguira os servigos sob sua inteira responsabilidade.

Proceder a aferi¢do das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer
outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local.
Havendo discrepancias entre as reais condigdes e o projeto, a ocorréncia sera
objeto de comunicag#o por escrito a fiscalizagdo, que deliberara a respeito.

Ap6s a demarcago dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara
comunicagéo a fiscalizagdo, a qual procedera as verificagdes e aferigdes que julgar
oportunas.

3 MOVIMENTO DE TERRA / FUNDACOES
3.1 Escavacio

A escavagio devera ser realizada pela empresa executora, com o uso de
escavadeira hidraulica, sendo retirado 30cm da camada de seixo. A escavagdo servira
para remover o excesso de seixo.

3.2 Execu¢ao de Radier/Base de Concreto

Sera executado radier de concreto armado para assentamento dos tubos de
concreto. Esse radier serd executado em concreto fck 30Mpa, espessura minima de
20cm, com o uso de tela. As formas para execugdo serdo em madeira.

4 ESTRUTURA

4.1 PEDRA ARGAMASSADA

O Revestimento do Canal sera literalmente em Alvenaria de Pedra Rachdo, para
conter a abertura da vala, assim como o piso em mesmo material, com se¢des constantes
de acordo com o detalhe do projeto geométrico. Os muros devem ser erguidos em
conformidade com as se¢des de projeto, em alvenaria de pedra rachdo rejuntada com
argamassa trago 1:4.

Método construtivo:

- Locagdo dos muros, devendo ser implantados gabaritos verticais, obrigatoriamente, em
cada local onde havera variagfio de se¢@o e no inicio e final de cada trecho de muro. Os
gabaritos verticais devem configurar a perfeita defini¢do das se¢des em cada ponto,
visando assim permitir a execugdo controlada dos muros, de acordo com o projeto.
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- As pedras utilizadas devem ser de boa qualidade, ndo se admitindo o uso de material
em estado de decomposig¢do ou proveniente de capa de pedreira. Devem ter volume
compreendido entre 0,015m?, com espessura ndo superior a metade da menor dimensio
do muro projetado, em se tratando de material destinado a muros de alvenaria. No caso
de muros de alvenaria de pedra argamassada, além dos requisitos ja exigidos, as pedras
terdo a forma aproximada de um paralelepipedo com 20cm de dimensdo minima
(espessura), tendo as outras dimensdes, respectivamente, trés vezes e uma vez € meia
essa dimensdo minima. Deve haver, no minimo, 50% de blocos de volume minimo
igual a 0,036m’.

- A construgdo de muro de pedra argamassada consiste na escavago e preparo da
fundag@o e colocagdo de pedras e argamassa, de acordo com as dimensdes indicadas no
projeto.

- A escavagdo e preparo do terreno de fundagéio devem ser de acordo com o prescrito
para escavagGes, neste manual. A argamassa deve ser preparada com o trago, em
volume, 1:4 de cimento e areia.

- As pedras devem ser colocadas em camadas horizontais, lado a lado. em toda a largura
¢ comprimento do muro, langando-se em seguida a argamassa sobre a superficie das
mesmas, de modo a possibilitar a aderéncia com a camada subsequente. Os espagos
maiores entre as pedras, devem ser preenchidos por pedras menores, a fim de permitir
um maior entrosamento, aumentando a seguranga da obra. Recomenda-se o
umedecimento das pedras antes da colocagio da argamassa. Assim, em camadas
sucessivas, o0 muro deve ser executado até atingir a altura prevista no projeto.

- A face externa dos macigos dos muros devera receber pedras com superficies mais
regulares (as chamadas “pedras de face” e acabamento dos rejuntes com argamassa,
visando um acabamento de melhor qualidade.

- Devem ser executado os barbacis, uniformemente distribuidos no paramento externo
do muro, a cada 1m, no ter¢o inferior dos macigos.

- Também devem ser executadas a camada drenante com brita envolta em geotéxtil na
parte montante dos barbacas.

4.2 Tubos de Concreto

Os tubos de concreto a serem utilizados deverdo possuir didmetro de 1000mm, tipo
PA-1.

4.3 Paredes e Preenchimento de Concreto
Entre os tubos de Concreto a serem colocados para a passagem de agua, serd

realizado o preenchimento com concreto Fck 30Mpa e o prolongamento das barras de
ago de didmetro 20mm, as quais sairam da fundag#o.
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4.2 Pista de rolamento

A pista sera executada em concreto Fck 30Mpa, espessura minima de 20cm, com
0 uso de ago de 10.0mm e as formas para fechamento em madeira.

5 DIVERSOS

— A pintura deverd ser executada de maneira adequada, com a superficie limpa e

perfeitamente acabada, conforme projeto; - O guarda-corpo deverd ser executado
conforme projeto para atender as necessidades do empreendimento.

— Ao concluir a obra seréo retirados todos os entulhos do local da obra.

Paratinga, BA, 18 de agosto de 2026.
/LA o [{ oo ole 5&150\
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LOTE 02

Construcao de uma ponte no Pov. Do Roncador.

ANEXO [l - PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA E
MEMORIAL DESCRITIVO

(OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA) -LEI N° 14.133/21

Processo Administrativo
N2 244/2026
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OBRA: Construgdo de uma Ponte Bancos B.D.L
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Paratinga SINAPI - 0212026 - Bahia 26,63%
END/OBRA: Comunidade do Roncador
DATA: 18/08/2026
PLANILHA ORCAMENTARIA
j ITEM cODIGO FONTE DESCRICAO Und Quant. Valor Unit Valor Unit Valor Unit
sem BDI com BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 31.732,14] R$40.182,41
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA |
11 103689 SINAPI  |GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_ps m? 8 RS 449 52 R$ 3.596,16 R$ 4.553 .82
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
12 99059 SINAPI  |CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 m 240 R$66,74) R$16.017,60] Rs 20.283,09
TAPUME COM TELHA METALICA AF 03/2024
13 98459 SINAPI m? 60 R$ 88,14 R$ 5.288,40 R$ 6.696,70
LOCACAO DE CONTAINER 2,30X6,00M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
1.4 10775 SINAP| mmomﬁ_.Om_mu. COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI més 3 R$ 1.472,50 R$ 4.417.50 R$ 5.593,88
e_Om_:N>o>oBmwzomEN>o»9
15 2850 - INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ, FORCA, TELEFONE E LOGICA um 1 R$ 1.510,90 R$ 1.510,90 R$ 1.913,25
16 2851 - INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA um 1 R$ 901,58 R$ 901,58 RS 1.141,67
B 2.0 DEMOLICAO E RETIRADA DE MATERIAL R$ 74.147,40 | R$ 93.892,85
CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO
2.1 72898 SINAPI BASCULHANTE 6 M m? 120 RS 3,85 RS 462,00 R$ 585,03
EEE——




TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULHANTE DE M?, RODOVIA

2.2 72900 SINAPI  |PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1.0 KM m? 120 RS 4,62 RS 554,40 R$ 702,04

S

23 CPU ESCAVACAO EM ROCHA m? 150 R$350,00] R$52500,00 Rs 6648075

24 CPU DEMOLICAO DE PONTE DE MADEIRA m? 25 R$82524| R$20631,00 R$26.12504

3.0 MOVIMENTO DE TERRA R$3.104,32] R$3.931.00
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO O SAPATA

31 96523 SINAPI (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 m* 27 R$ 98,93 R$2.671,11 RS 3.382,43
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SoLO ]

32 100576 SINAPI - [PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE m? 13,50 RS 3,20 R$ 43,20 RS 54,70
PAVIMENTOS. AF_09/2024

e e - _
33 104737 SINAPI  |REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m* 17,28 RS 22,57 R$ 390,01 RS 493 87
Z R$ 77.360,42] Rs 97.961,50

4.0 FUNDAGOES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU

a1 96619 SINAPI [SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024 m? 135 RS 43,30 RS 584,55 RS 740,22
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA. VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA

42 104920 SINAPI [UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 540,00 R$11.12|  R$6004,80| Rs7.60388
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12.5 MM. AF_06/2022

43 92804 SINAPI kg 540,00 R$803| R$4.336.20| Rs5490,93
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

44 94966 SINAPI  |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 18,00 R$57273| R$10309,14] Rs 13.054 46
AF_05/2021
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022

45 92806 SINAP| kg 540,00 R$935 R$504900 Rs639355
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

46 92765 SINAPI [ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 540,00 R$1043|  R$563220] R$7.13205
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, AF_06/2022

a7 92802 SINAPI kg 483,48 R$1017)  R$491699]  Rs 620639
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

48 92419 SINAPI  |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA m? 150,00 R$86,91| R$13.03650 RS 16.508.12
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_ 0972020 _




CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

49 94966 SINAPI (AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m? 48,00 R$572,73| R$27.491,04| RS 34.81190
AF_05/2021
139.394,92] R$176.515,7
5.0 SUPERESTRUTURA . ¥
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM_ AF_06/2022
5.1 92806 SINAPI kg 2400 R$935| R$2244000 RS 2841577
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO kg
5.2 92765 SINAPI JARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF._06/2022 2400 R$1043| R$25032,00[ RS 3169802
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 kg
5.3 92802 SINAPI 379.2 R$10,17| R$385646] RS$4.88344
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?
5.4 92419 SINAPI  [ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 112 R$8691| R$9.73392] RS 12.326,06
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ me
55 94966 SINAPI |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 7.2 R$57273| R$4.12366] R$522179
AF_05/2021 _
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG
5.6 92803 SINAPI 503 R$939| R$472317| Rs598095
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ms
5.7 94966 SINAPI  |AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. 14.4 R$572,73|  R$8247,31| RS 1044357
AF_05/2021
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES M
TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 ,
5.8 99839 SINAPI | GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO 120 R$510.32| R$6123840( RS 77.546,19
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS
RS 325.739,20 | R$412.483.55
Total sem BDI  R$ 325.739,20
Total do BDI RS 86.744,35
Total Geral R$ 412.483,55
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MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUCAO DE UMA PONTE NA COMUNIDADE
DO RONCADOR

1 DADOS E CONSIDERACOES

1.1 DADOS DA EDIFICACAO

Edifica¢do: Execugdo de uma Ponte
Endereco: Comunidade do Roncador, Paratinga — BA
Area a ser Executada: 120,0m?

1.2 CONSIDERACOES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo especificar os principais critérios para a
execugio de uma Ponte, com érea de 120,0m?, na Comunidade do Roncador.

2 SERVICOS INICIAIS
2.1 Placa de obra

Devera ser fixada placa de obra em chapa de ago adesivada, com dimensdes
minimas de 3,0m x 2,0m (largura x altura). A mesma devera ser fixada por postes de
madeira, com didmetro minimo de 8cm.

Na placa devera conter informagdes referentes a obra, como enderego,
responsaveis técnicos, prazo de execugdo e data de inicio e término, nome da obra,
proprietario e demais itens que forem necessarios.

2.2 Locacgio da obra

A locagdo sera executada com instrumentos aferidos.

O contratado procedera a marcagio PLANIMETRICA E ALTIMETRICA,
obedecendo aos projetos, com base em pontos pré-determinados a partir dos quais
prosseguird os servigos sob sua inteira responsabilidade.
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Procedera a aferigdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos dngulos e de quaisquer
outras indicagdes constantes do projeto com as reais condigdes encontradas no local.
Havendo discrepéncias entre as reais condig¢des e o projeto, a ocorréncia serd
objeto de comunicag@o por escrito a fiscalizagdo, que deliberara a respeito.

Ap6s a demarcag@o dos alinhamentos e pontos de nivel, o construtor fara
comunicag#o a fiscalizag@o, a qual procedera as verificagdes e aferi¢des que julgar
oportunas.

3 FUNDACOES
3.1 Escavacio

As escavagdes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica.
Os materiais remanescentes das escavagdes que possam ser reaproveitados serdo
transportados pelas empreiteiras, desde que ndo haja outras instrugdes a respeito, para
depésitos Indicados.

— A fundag@o serd executada em sapatas isoladas, de acordo com o projeto e as normas
da ABNT.

4 ESTRUTURA

4.1 — Concreto Armado

A estrutura sera devera ser executada em concreto armado, conforme projeto e normas
da ABNT. — A dosagem do concreto sera aceita por volume. — A execugdo de qualquer
pega estrutural, implica na integral responsabilidade da empresa contratada por sua
durabilidade, resisténcia e estabilidade. — O preparo das formas, dos escoramentos, da
armadura do concreto, a cura e retirada de formas, bem como a execugdo de todos os
elementos estruturais, obedecera rigorosamente as dimensdes e especificagdes contidas
no projeto estrutural e as normas da ABNT.
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S ALVENARIA DE VEDACAO

5.1 Alvenaria de fechamento e Paredes de concreto ciclopico

— A alvenaria de fechamento devera ser executada com blocos ceramicos (19X19X9¢m)
deitados (parede dobrada), devidamente aprumado e alinhado, conforme projeto; - O
concreto ciclopico devers ser executado com materiais adequados (pedras com
tamanhos adequados ao formato das formas e dimensoes das paredes) com trago de
argamassa adequado (10Mpa) para atender as normas vigentes:

— As fiadas serdo executadas perfeitamente em nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas
terdo espessura maxima de 15 mm e serdo devidamente amarradas; — Blocos
perfeitamente cozidos e submetidos, antes da aplicagdo, a fiscalizagdo do contratante
para andlise e aprovagdo.

6 PINTURA E PROTECOES

— A pintura devera ser executada de maneira adequada, com a superficie limpa e
perfeitamente acabada, conforme projeto; - O guarda-corpo devera ser executado
conforme projeto para atender as necessidades do empreendimento.

7 ESPECIFICACOES BASICAS DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

O acabamento dever3 ter controle rigoroso para garantir a qualidade do
empreendimento. O material a ser aplicado devers ser de boa qualidade e deverd ser avaliado
pela fiscaliza¢3o.

8 LIMPEZA FINAL

— Ao concluir a obra serio retirados todos os entulhos do local da obra,

MNeor ﬂo()'voo ol

CNeA -BA 20 OOJOSO';’;}:
' Paratinga, BA, 18 de agosto de 2026.
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Obra: Construcao de uma Ponte
Proprietario: Prefeitura Municipal de Paratinga
End/Obra: Comunidade do Roncador

Data: 18/08/2026

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Wen-Ba 300000 5033




Anexo Il = MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N°XXX/20XX, QUE ENTRE S
FAZEM, DE
UM LADO, O
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ~ E,DO  OUTRO,A
EMPRESA
.................................. , NA FORMAABAIXO:

PROCESSO N2 xx/202x
EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N2 0XX/202X.

O MUNICIPIO DE PARATINGA, Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico interno, por
intermédio da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ n°.14.105.225/0001-17, situada na Praca Deoclides
de Oliveira, sn® — Bairro Alcides de Oliveira Dourado — CEP. 47.500-000 — Paratinga — BA, Tel.: (77)
3664-2063, neste ato representado pelo Prefeito, ¢ o Senhor VITOR FERREIRA DE SANTANA ,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n°.060.879.505-40 e RG. n° 1384511253 , emitido pela
SSP/BA, residente na Rua Sao Joao, n°.S/N, Centro —- PARATINGA-BA, doravante denominada
CONTRATADA, registrada no CNPJ / MF sob o n° ,com sede a

(nome, nacionalidade, estado civil, profissao) ,  ajustam 0  presente
CONTRATO, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e suasalteragdes, tendo em vista o que consta no
Processo n° XXXXX e o resultado final da CONCORRENCIA ELETRONICA n° 0XX/202X, parte
integrantedeste instrumento, independentemente de transcri¢do, juntamente com aproposta apresentada
pela CONTRATADA, que se regera pelas clausulasseguintes.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

O objeto da presente licitagdo ¢ a xxxxxx, conforme condi¢des, quantidades, exigéncias e especificagdes
discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.



1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos,
identificado no preAmbulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de
transcrigao.

1.2. A obra/servigo serd administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucao, ficando sujeita a fiscalizacdo do setor de engenharia e
do fiscal do contrato durante todas as fases e etapas do trabalho.

1.3 Apods a assinatura do contrato e antes da assinatura da ordem de servico, a
CONTRATADA se obrigara a entregar os seguintes documentos:

- ART's de registro da execu¢do da obra;

- Alvaras de execucao dos servigos;

- CEl da obra;

- Livro diario de Obras para ser procedida a abertura do mesmo naCoordenadoria de Obras,
- Engenharia e Arquitetura.

- Outras licengas que se fizerem necessarias para o inicio da obra, devido aexigéncias de
concessionarias ou 6rgados publicos a serem solicitadas pelo Gestor e Fiscais a posteriori.

1.4 Apods a assinatura do contrato e antes da assinatura da ordem de servigo, a
CONTRATANTE, com fulcro no art. 92, § 2°, da Lei n® 14.133/21 se obrigaré a realizar os
seguintes servigos:

- ART de fiscalizac¢ao da obra;

- verificagdo de quaisquer pendéncias documentais;

- liberagdo da area;

- limpeza do terreno;

- ligacdo de 4gua;

- ligacdo de energia elétrica;

-fechamento da area

-galpao de materiais.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de empreitada por
preco unitario.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO

3.1. O valor total da contratagdo € de RS (. .cocevvereieieieieieieiee, ), sendo a
data base xx/202x.

3.1.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretase indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou
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impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

3.2 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano
contando a partir do orgamento estimado.

3.2.1 Apds o interregno de um ano, mediante pedido da CONTRATADA, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pela CONTRATANTE, do indice Nacional de Custo
da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacOes iniciadas econcluidas apés a
ocorréncia da anualidade, conforme termos do § 72, do art. 25 da Lei 14.1233/2021:

R=V(I-1I0)/1Io,
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = {ndice inicial — refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente adata
fixadapara entrega da proposta na licita¢do;

I = Indice relativo ao més do reajustamento;

3.2.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano serd
contado a partir do ultimo reajuste.

3.2.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacao entdo em vigor.

3.2.4 Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-
se-a o indice geral de precos mais vantajoso para a Administracdo, calculado por
instituicao oficial que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

3.2.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo docontrato para
a manutencdo do seu equilibrio econémico-financeiro, sera a revisdo considerada a
ocasido do reajuste, para evitar acumulagdo injustificada.

3.2.6 Se em consequéncia de culpa da contratada forem ultrapassados os prazos, o
reajustamento sé sera aplicado com indice correspondente ao respectivo periodo de
execucdo previsto no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo das penalidades.

3.2.7 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente serd aplicado com
indice correspondente ao periodo de execucdo efetiva, conforme planilha de medicao.

3.2.8 O registro do reajustamento de pregos deve ser formalizado por simples apostila e
somente serd concedido apds requerimento formal do contratado.

4 CLAUSULA QUARTA: DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO.
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4.1 Da medigao

4.1.1 Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, de forma mensal, o Contratado apresentard a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

4.1.2 Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
suatotalidade.

4.1.3 Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes a administracdo
local relativamente ao andamento financeiro da obra.

4140 contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos
comprobatoriosda procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execucdo contratual, quando for o caso.

4.1.5 Posteriormente a  providéncia indicada nos subitens anteriores, a
FISCALIZACAOefetuard a medicdo dos servicos e indicard a CONTRATADA o valor dos
servicos aprovados, quando a CONTRATADA devera encaminhar a Nota Fiscal
acompanhada das respectivas guias de recolhimento junto aos 6rgaos da administracao
Federal, Estadual e Municipal. Quando da medicdo final a CONTRATADA além do descrito
nesteitem devera cumprir também a exigéncia do item 6.3.

4.1.6 A CONTRATADA devera providenciar a atualizagao de todas as plantas em que foram
efetuadas alteracdes do projeto original, entregando o “as built” a FISCALIZACAO, apds a
conclusdo dos servicos, a esta entrega fica condicionadaliberacdo da ultima medicdo de
Servigos.

4.1 7 A CONTRATADA devera entregar o Diario de Obra devidamente preenchido atéa
data final do periodo da medigao.

4 .2 Da liquidagao e pagamento

Liquidacao

4.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de
dez dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta sec¢do, prorrogaveis por igual
periodo.

4.2.2 Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Faturaapresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

a) O prazo de validade;
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b) A data da emissdo;

c) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) O periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis.

4.2.3 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da
situacdo, sem Onus a contratante.

4.2.4A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada dacomprovacao
da regularidade fiscal, social, trabalhista e juridica.

Prazo de pagamento
4.2.5 O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até trinta dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacdo da despesa.

4.2.6 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizagdo, mediante aplicacao do indice IPCA de corre¢cao monetaria.
Prazo de pagamento
4.2.7 O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até trinta dias Uteis, contados da
finalizacdo da liquidacao da despesa.
4.2.8 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo

atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de correcdao monetaria.

Forma de pagamento
4.2.9 O pagamento sera realizado através de ordem bancdria, para créditoem banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

4.2.10 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

4.2.11 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.

4.2.12 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislacdo vigente.

4.2.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei



dront : 4 — P | D T=T- L
eielitura e rarailinda

Complementar n2 123, de 2006, nao sofrera a retencgdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentacdao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CondigOes especiais quanto ao pagamento
4.2.14 Em conformidade com as normas vigentes e acompanhadas dosdocumentos em
vigor a seguir:

a) Prova de regularidade relativa a seguridade social: Certidao Negativa deDébitos —CND,
emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS;

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo-
FGTS,emitida pela c) Caixa Econdmica Federal;

d) Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e aDivida Ativada
Uniao;

e) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Estaduais;

f) Certidao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Municipais;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
h) GFIP relativo ao pessoal empregado para execugao do objeto, conforme o caso.

4.2.15 O CONTRATANTE poderda deduzir da importancia a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pelo CONTRATADO nos termos deste
contrato.

4.2.16 A dUltima parcela do pagamento somente serd efetuada apds o recebimento
definitivo e completo da obra, atestada pela Fiscalizagdo, acompanhada do boletim de
medicdo comprovando a conclusdo da obra.

5 - CLAUSULA QUINTA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei
n214.133).

5.2. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacado da prestacdo dos servicos a que se
referem a parcela a ser paga.

5.3. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
caratertécnico.

5.4. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
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carateradministrativo.

5.5 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

5.6 Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato,
em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios,
devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

5.7 Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade

da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que

poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestordocontrato.

5.8 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
ndoatestar a ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

5.9 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisdrio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n? 14133, de 2021)

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

5.10 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
comas especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades.

5.11 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

5.12 Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas
pelocontratado, com menc¢do ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
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devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento;

5.13 Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impe¢am a

liguidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

5.14 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios e documentag¢des apresentadas; e

5.15 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

5.16 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao.

5.17 No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

5.18 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de
cobranca.

5.19 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético- profissional pelaperfeita
execugao do contrato.

6 - CLAUSULA SEXTA: DOS ADITAMENTOS

6.1. O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei
Federal n2 14.133/2021 e nos normativos da Administracdo Estadual, considerando-se seu
especifico regime de execugdo, especialmente as condi¢des da contratacdo integrada e
semi-integrada estabelecidas no art. 133.

6.2. Os acréscimos que se fizerem necessarios, em conformidade aos art. 124 e seguintes
da Lei Federal n2 14.133/21, serdo circunstanciadamente justificados e autorizados, desde
gue comprovada a disponibilidade de
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recursos para cobertura dos correspondentes acréscimos, e respeitado o limite de
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ounas compras, e, no caso de reforma
de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por
cento), adotando os seguintes critérios parafixacdo do preco, observado o disposto na Lei:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, os precos a serem seguidos serdo aqueles nela previstos.

b) Quando os servicos a serem executados nao constarem da Planilha apresentada pela
CONTRATADA na proposta, serdo fixados por meio daaplicacdo da relacdo geral entreos
valores da proposta e o do orcamento- base da Administracdo sobre os precos referenciais
ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites legais.

6.2.1.E vedada a compensacdo dos acréscimos com os decréscimos efetuados,
devendo,em regra, ser considerados separadamente.

6.2.2. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o
valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor
do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria,
devendo ser mantidaa vantagem obtida na proposta vencedora.

6.2.3. Nas alteragbes contratuais para supressdao de obras, bens ou servicos, se o
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros
danoseventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

6.2.4. As adequacgdes dos projetos e execugao dos servicos sempre deverao atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos
Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovac¢ao prévia da PMBE.

6.2.5. A formalizagdao do termo aditivo é condigao para a execugdo, pelo contratado, das
prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da execucdo do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a
formalizacdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

7 - CLAUSULA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCO

7.1 A Matriz de Risco desenvolvida para o presente objeto constitui pega integrante do
Contrato, independentemente de transcricdo no instrumento respectivo.

7.2 Ao participar do certame a CONTRATADA declara:

7.2.1 Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos no
contrato.



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.
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8 - CLAUSULA OITAVA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial (Lei n2 14.133/2021, art. 115, caput).

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos, os quais serdo exercidos por servidores lotados
na Prefeitura Municipal Paratinga, devidamente indicados pela chefia imediata designados
pela administragao, o que nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por
qualquer inconsisténcia. (Lei n2 14.133/2021, art. 117, caput)

O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas
ou dos defeitos observados, bem como, demais atribuicbes relacionadas. (Lei n2
14.133/2021, art. 117, §19)

O gestor da contratacdo acompanhard os registros realizados pelo fiscal da
contratacdo, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do objeto e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a
sua competéncia, bem como demais atribui¢des relacionadas.

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo
da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Bdsico e seus anexos.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na xecuc¢do dos
servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a
relacio detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico,
informando as respectivasquantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade
e forma de uso.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
defiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuices, fique
assegurada a distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as acoes relacionadas a Gestao do Contrato.

Durante a execugdo do objeto, os fiscais técnicos deverdao monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcdo dasfaltas, falhas e irregularidades constatadas.
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8.10.  Os fiscais deverdao apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execuc¢do do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizada.

8.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADAmaterialize a avaliagdo
de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

8.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelosfiscais técnicos, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle do prestador.

8.13. Na hipbtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas neste contrato.

8.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos.

8.15. Cumpre, ainda, a fiscalizagdo contratual:

8.15.1 solicitar que a CONTRATADA apresente os documentos comprobatérios das
obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da
obra,em especial, quanto:

a) ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro saldrio;

b) a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

c) a concessao do auxilio-transporte, auxilio- alimentagdo e auxilio-saude, quando for
devido; d) aos depdsitos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensadosaté a data da extingdo do contrato.

8.15.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da CONTRATADA, que verifiguem se
as contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus
nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados
tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao
impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagao
a um mesmo empregado;

8.1.1 oficiar os drgdos responsaveis pela fiscalizagao em caso de indicio de irregularidade

no cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciariase para com oFGTS.

8.2 A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
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daCONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais.

- CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES
Da Contratante

9.1 S3o obrigagdes da Contratante:

9.1.2 Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado.
9.1.3 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

9.1.4 Notificar o Contratado, por escrito, por meio fisico ou eletronico (e- mail), sobre
vicios, defeitos ou incorre¢bes verificadas no servico prestado, para que seja por ele
reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

9.1.5 Considerar-se-a lido o e-mail pela CONTRATADA apds 02 (dois) dias uteis do
seuenvio.

9.1.6 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo Contratado.

Fornecer por escrito ou meio eletronico as informacgdes necessdrias para a
corretaexecucao contratual

9.1.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a prestagao do
objeto,no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Projeto Basico e contrato.

9.1.8 Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da
Contratada;

9.1.9 Aplicar ao Contratado san¢Ges motivadas pela inexecucdo total ou parcial do objeto.

9.1.10 Cientificar o 6rgao Procuradoria-Geral do municipio para adoc¢do das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

9.1.11 Emitir decisdo, explicitamente, sobre todas as solicitacbes e reclamacdes
relacionadas a execucdo do presente servico, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios oude nenhum interesse para a
boa execucdo do ajuste.

9.1.12 Concluida a instrugao do requerimento, a Administragdo terd o prazo de 30 (trinta)
dias para decidir, admitida a prorrogacao motivada por igual periodo.

9.1.13 A Administragdo nado respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do objeto da
presentecontratacdo, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



9.1.14 Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagao previr o atendimento direto;

b) direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e
emrelacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao
de didrias e passagens.

9.1.15 Realizar avaliacbes periédicas da qualidade do servico prestado apds seu
recebimento.

9.1.16 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecbes
técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

9.1.17 Verificacdo de pendéncias, liberacdo de dreas ou adocdo de outras providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio de sua execugao.

Do Contratado

9.2 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Projeto Basico, seus
anexos e a proposta ofertada em certame licitatério, assumindo como exclusivamente seus
os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando,
ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2.1. Atender as determinagdes regulares emitidas pelos fiscais e gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il da Lei n. 14.133/2021).

9.2.2 Alocar os recursos necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
ProjetoBasico, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendacdes
de boa técnicae a legislacdo de regéncia.

9.2.3 Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,no prazo fixado
pelo fiscal administrativo do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

9.2.4 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execug¢do contratual pelo
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Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos o valor
correspondente aosdanos sofridos.

9.2.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor.

9.2.6 Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente
emlinha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n.
14.133/2021.

9.2.7 Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional eEmpresas Punidas (Cnep),
a empresa contratada devera entregar ao fiscal administrativo do contrato, até o prazo de
10 (dez) dias ap6s a solicitacao, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
dodomicilio ou sede do contratado;

3) Certidao de Regularidade do FGTS; e

4) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

9.2.8 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

9.1.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca
ebem-estar no trabalho.

9.2.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local de prestac¢ao dos servigos.

9.2.11 Disponibilizar para o CONTRATANTE um atendimento personalizado e imediato,
com fornecimento de nimeros de telefone, e-mail e demais formas de comunicac¢do para
abertura de chamados e envio de notificagcbes, comunicando-o em até3 (trés) dias Uteis
caso haja qualquer alteracao.

9.2.12 Designar um preposto, aceito pela Administragdo, para representa-la na execugao
da contratacdo, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e
substitutoe suas auséncias.

9.2.13 Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.
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9.2.14 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
excetona condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos.

9.2.15 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para qualificagdo, na contratacdo direta
(art. 92, XVl da Lein. 14.133/2021).

9.2.16 Guardar sigilo sobre as informag¢Ges obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato.

9.2.17 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementda-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
guando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n2 14.133, de 2021.

9.2.18 Cumprir as exigéncias de reserva de cargos previsto em lei, bemcomo em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitados da previdéncia social e
para aprendiz, quando for o caso.

9.2.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante.

9.2.20 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

9.2.21 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
gue for necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

9.2.22 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que
integrameste

9.2.23 Projeto Basico, no prazo determinado.

9.2.24 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.

9.2.25 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.

9.2.26 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

9.2.27 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante.
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9.2.28 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.2.29 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execugdo do servigo.

9.2.30 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagGes relativas a execu¢ao do servigo, conforme descrito
nesteProjeto Basico.

9.2.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas dreas
daContratante.

9.2.32 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redeshidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

9.2.33 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacBes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns.6.496/77 e 12.378/2010).

9.2.34 Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma dalegislagao aplicavel.

9.2.35 Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a 12.1.36 Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronogramaprevisto.

9.2.37 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bdasico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
peloprazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de
RecebimentoDefinitivo.

9.2.38 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente
autorizada pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente

- SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do drgao ambiental competente.

9.2.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteracGes



posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.
9.2.40 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela

fiscalizacao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimentoprevisto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

9.2.41 Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgados federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
obtencdo de licencas eregularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacdo, etc.).

10 CLAUSULA DECIMA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

10.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 24 (vinte e quatro) meses contados
daassinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2 O prazo de execucdo da obra é de 12 (doze) meses conforme cronograma fisico-
financeiro, contados da assinatura da ordem de servi¢os, podendo ser prorrogada a
critério da administracdo concomitante com a prorrogacdo do contrato.

10.3 A contratada devera iniciar os servicos apds no maximo 05 (cinco) dias Uteis apds
assinatura da Ordem de Servicos.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DOCONTRATO

11.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021, no percentual e condi¢des descritas nascldusulas do contrato.

11.2. Em caso opgao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo, até a data de assinatura do contrato.

11.3 A garantia, nas modalidades caucdo e fianca bancaria, devera ser prestada em até
10dias Uteis apds a assinatura do contrato.

11.4 Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, a garantia serd de 5% (cinco
porcento) do valor inicial do contrato, conforme prevé o art. 98 dalei 14.133/2021.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133, de 2021, o contratadoque:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou a interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecugao total do contrato;
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d)deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;
€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamentejustificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivojustificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida ou prestar declaragdo
falsadurante o procedimento de contratagdo ou a execuc¢do do contrato;

1) praticar ato fraudulento no procedimento de contratagdo ou na execugao docontrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2 Serdo aplicados ao responsavel pelas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:
a) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave,conforme art. 156, §22, da Lein?
14.133/2021;
b) Impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Boa Esperanga, pelo prazo
maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”,
“d”, “e”, “f” e “g” do subitem acima deste Termo, sempre que ndo se justicar a imposicdo
de penalidade mais grave, conforme art. 156, §4¢, da lei n2 14.133/2021;
c¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do subitem acima deste
d) Termo, bem como alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”, que justifiquem as imposi¢bes de
penalidade mais grave, conforme art. 156, §592, da Lei n2 14.133/2021;
e) Multa:
moratdria de 0,1% (um décimo por cento) por dia sobre o valor do contrato em caso
de atraso injustificado na execucao dos servicos, até o limite de 15 (quinze) dias;
moratoria de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, em caso de atraso na execu¢ao do objeto, por periodo superior ao previsto
no subitem acima;
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para reforco ou por ocasido deprorrogagao),observado
o maximo de 2% (dois por cento).

1. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover aextingao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe
oinciso I do art. 137 da Lei n°® 14.133/21.

2 Para a infragdo descritas na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de0,5% (meio
décimo por cento) até 10% (cinco por cento) do valor do saldo contratual;

3 Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 5% (cinco
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porcento) a 30% (trinta por cento) do valor do saldo contratual;

4  Pela inexecugdo total do contrato, prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 0,5%

(meio por cento) a 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

5  Para as infragOes descritas nas alineas “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 12.1, a multa
serd de 0,5% (meio por cento) a 3% (trés por cento), do valordo contrato;

6 Para as infracOes descritas nas alineas “h” a do subitem 12.1, de 5 % (cinco por

lljll
cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

7 Serd configurada inexecucgao total do objeto quando houver atrasoinjustificado para
inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias apds a emissdao da Ordem de Servigo pela

CONTRATANTE.

12.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Projeto Basico ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da
Lein® 14.133/21).

12.4 Todas as sancbes previstas neste Projeto Basico poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §79, da Lei n2 14.133/21).

12.3.1 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contando a data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133/21).

12.3.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além de perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art.156, §89, da Lei n© 14.133/21).

12.3.4 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

12.4 A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de
impedimentode licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

12.4.1 Na aplicacdo das sanc¢Oes serdo considerados os aspectos elencados no art. 156,
§19, da Lein214.133/2021.

12.4.2 Os atos previstos como infragdes administrativas nas Lei n? 14.133,de 2021, ou
em outras lei de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
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competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.4.3 O contratante deverda, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.4.4 A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancdes

aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e aobrigatoriedade de andlise juridica
prévia (art. 160, da Lei Federal n2 14.133, de 2021).

12.4.5 As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdao de inidoneidade
paralicitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei Federal n2
14.133/21.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA RESCISAO

13.1 A rescisdo do presente contrato poderd ocorrer nas hipoteses e condicdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo da aplicagdo das
sangdesprevistas no presente contrato.

13.2 Os casos de rescisdao contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

13.3 O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

13.3.1 Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos em
relacdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

13.3.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.3.3 Indenizagdes e multas.

13.4 Em caso algum a PMBE pagara indenizacdo a CONTRATADA por encargos resultantes
da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles resultantes
de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos aterceiros.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA SUBCONTRATACAO

14.1 N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual nos seguintes itens da
planilha: fundacdo, superestrutura, sistema de vedacdo vertical interno e externo,
impermeabilizacdo, esquadrias, revestimento de paredes, revestimento de teto, sistema



de pisos interno e externos, pintura e diversos.

14.2 Nos demais itens sera admitida subcontratacdo de até 20% do item.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO FORO

15.1 Fica eleito o foro de Bom Jesus da Lapa-BA, para dirimir qualquerduivida ou
contestagdao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar duvida quanto a
interpretacao do presente instrumento, as partes deverao buscar solugdao administrativa,
com a participacdo da Procuradoria Geral do Municipio, por intermédio de um ou mais
meios de solugdo consensual de conflitos previstos no Art. 151 da Lei 14.133/21.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, paraigual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais
Paratinga - Ba, xx de xx de xx.

Prefeito Municipal CNPJ:
Contratante Contratada
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF ou RG:
Nome:
CPF ou RG:

O presente Contrato esta conforme as disposi¢cdes contidas na legislacdo pertinente,
notadamente no quanto previsto na Lei n2. 14.133/21 e suas alteragdes.

Antonio Edmilson Cruz Carinhanha
Procurador Juridico OAB/BA N°. 28.757



