
A - Itens relativos à administração da obra % sobre CD
A - Administrção central 4,67
B - Riscos 0,97
C - Seguros e garantias 0,74

Subtotal 6,38

B - Lucro % sobre CD
D - Lucro operacional 7,80

Subtotal 7,80

C - Custo Financeiro % sobre CD
E - Custos financeiros (CF) 1,21

Subtotal 1,21

D - Tributos % sobre CD
F - PIS 0,65
G - COFINS 3,00
H - ISSQN 3,00
I - INSS (Desoneração) 0,00

Subtotal 6,65

E - BDI Total (TCU) 24,33%

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)

OBJETO : Contratação integrada de empresa especializada de engenharia para 
elaboração de Projeto Básico e Executivo, bem como para a execução das obras de 
implantação de Parques Lineares e de obras complementares destinada à 
implantação do Sistema de Macrodrenagem, nas bacias dos Rios Camaçari e 
Pedreiras, no Município de Camaçari/BA


