PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

N.° PB : 258/2026

OBJETO : Contratacdo de empresa especializada para execuc¢io de obras de urbanizagio e revi
Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreit
na Rua Otdvio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

BANCOS DE REFERENCIA:
SINAPI BA 04/2026 | ORSE 02/2026 | SICRO3 01/2026 | SBC 04/2026 | SEDOP 03/2026 | SE
04/2026 | EMOP 03/2026 | AGESUL 01/2026

BDI: 24,78%

ENCARGOS SOCIAIS: Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos i
acordo com as bases.

DATA ELABORACAO DO ORCAMENTO: Maio / 2025

OBSERVACOES:

1. A presente planilha orgamentaria possui finalidade meramente
avaliacdo das propostas. As composi¢coes de pregos unitarios, m
demais elementos de custo nao vinculam os licitantes, cabe
seus pregos, nos termos da legislagdo vigente e do edital.
parametros a serem utilizados na composi¢ado dos preg
coeréncia da sua proposta

2. Os pregos unitarios e o valor global oferta
observadas as condi¢des estabelecidas
guantitativos constantes da planilha orga

3. Os precos usados neste orcamento se mantiver
encargos sociais de sua origem

4. Os encargos sociais SINAPI, anexos a esta proposta, so fora

5. Para elaboragdo da proposta de preco, a empresa devera
da licitacdo ou, caso possua, devera apresentar seu prop

6. O orcamento estimativo foi elaborado com base
diretas), tendo sido adotado como data-base de
utilizadas, em observancia ao principio da atu



CAP:j Fi ‘ESARI Contratacdo de empresa especializada para execucéo de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem

com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA Camagari-BA_

AT 10" PLANILHA RESUMO LOTE UNICO

Item Descrigao Quant. Total Peso (%)
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1 237.379,14 2,98 %
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 1 493.448,88 6,20 %
3 PAVIMENTAGAO 1 105.800,37 1,33 %
4 DRENAGEM 1 2.448.844,08 30,77 %
5 PRAGA 1 4.583.534,21 57,59 %
6 DIVERSOS 1 53.778,60 0,68 %
7 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1 35.948,00 0,45 %

Total Geral 7.958.733,28
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Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
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Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

PLANILHA ORGAMENTARIA

Descrigao Und Quant.
SERVIGOS PRELIMINARES 1,00
CANTEIRO 1,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 4,00
LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - mes 6T
REV 02_02/2022 d

LOCAGAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 240M 8,00
- REV 02_02/2022 d

LOCAGAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X . 8,00
2,30M mes !

CONTAINER REFEITORIO 12.12X2,44X2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA MES 8,00
INSTALAGOES PROVISORIAS 1,00
INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN 1,00

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2024 e s
SERVIGOS INICIAIS 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA - 12.00
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS d

CAVALETE EM PERFIL METALICO PARA PLACA DE SINALIZAGAO - 1,00MX 400
1,00 M - CONFECGAO g

PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA m2 400
TIPO | + | - CONFECCAO J

TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA M 100,00
INTERDIGAO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAGAO. REF. ORSE 59 m 300,00
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 699,27
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA - R
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 g

SINALIZAGAO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLASTICO m 300,00
FIAGAO E LAMPADA, REUTILIZAGAO 7 VEZES d

PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN 2,00
VEICULO 1,00
LOCAGAO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. REF. EMBASA (30.02.58) MES 8,00
ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00
MAO DE OBRA 1,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS MES 8,00
COMPLEMENTARES :

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ MES 8,00
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS MES 8,00
COMPLEMENTARES J

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00
PAVIMENTAGAO 1,00
ASFALTO - RUA OTAVIO MANGABEIRA 1,00
SINAPI (104388) - EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO - 53R

ASFALTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM TXKM 0,85
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

APLICACAO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70,
ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA. REF.: T 9,15
20.13.26/SUDECAP

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 R 1INy
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS " 32019

DE VIDRO, E = 10 CM, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS m? 29,01
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE

0,4 MM m? 513
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). M 134,06
AF_05/2021 !
ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE

45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE un 1,00
LOGRADOUROS.

LIMPEZA DE RUA COM CAMINHAO PIPA. AF_10/2025 m? 109,01
ASFALTO - RUA CIDADE NOVA 1,00
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR

QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE m? 893,58
INTERFERENCIA. AF_10/2025

LIMPEZA DE RUA COM CAMINHAO PIPA. AF_10/2025 m? 893,58
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA M3XKM 156,82

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Valor Final do
Orgamento

BDI

Valor Unit com
BDI

237.379,14
74.447,28
1.380,92
1.996,48
998,24
1.315,82
4.304,91
4.277,07

3.298,70

752,52

225,85

118.571,99

562,25

310,86
496,50
26,12
17,99
124,83
4,69

4,42
4.345,55
40.082,80
5.010,35
493.448,88
493.448,88
32.309,61
10.381,85
10.954,55
8.035,10
105.800,37

16.054,20

5,58

2,89

9,66

48,40

46,39

2,60

804,26

0,11

89.746,17

13,41

0,11

3,22

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
Total Peso (%)
237.379,14 2,98 %
74.447,28 0,94 %
5.523,68 0,07 %
15.971,84 0,20 %
7.985,92 0,10 %
10.526,56 0,13 %
34.439,28 0,43 %
4.277,07 0,05 %
3.298,70 0,04 %
752,52 0,01 %
225,85 0,00 %
118.571,99 1,49 %
6.747,00 0,08 %
1.243,44 0,02 %
1.986,00 0,02 %
2.612,00 0,03 %
5.397,00 0,07 %
87.289,87 1,10 %
3.279,58 0,04 %
1.326,00 0,02 %
8.691,10 0,11 %
40.082,80 0,50 %
40.082,80 0,50 %
493.448,88 6,20 %
493.448,88 6,20 %
258.476,88 3,25 %
83.054,80 1,04 %
87.636,40 1,10 %
64.280,80 0,81 %
105.800,37 1,33 %
16.054,20 0,20 %
531,94 0,01 %
2,46 0,00 %
9.145,33 0,11 %
387,62 0,00 %
3.179,98 0,04 %
1.404,08 0,02 %
237,98 0,00 %
348,56 0,00 %
804,26 0,01 %
11,99 0,00 %
89.746,17 1,13 %
11.982,91 0,15 %
98,29 0,00 %
504,96 0,01 %

3/40
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Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

ORSE

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SICRO3

Préprio

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PLANILHA ORGAMENTARIA

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

SINAPI (105757) - EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_10/2025

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E =30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE
0,4 MM

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).
AF_05/2021

ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE
45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE
LOGRADOUROS.

DRENAGEM

MACRODRENAGEM

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO) COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U",
COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF_01/2026

LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO - ESPALHAMENTO MANUAL

MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA
SIMPLES. REF.: 531300/SCO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS EM ~
CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHAO
GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACAODE 11,9 T

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20
X20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

APL'ICA(;AO DE MANTA GEOTEXTIL NAS JUNTAS RiGIDAS DE ADUELAS
PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2,5X3
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2,5X3
M. AF_12/2020

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X3
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X3
M. AF_12/2020

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
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19,58
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809,76
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9,60

2,18
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1,00

1,00

1,00

331,75

1.326,99

1.725,09

20.011,04

2.753,51

769,16

961,45

240,36

33.246,94

48,07

495,62

192,29

555,84

1.343,52

28.469,19

2,00

0,80

1,00

0,40

1,50

4,00

Valor Final do
Orgamento

BDI

37,43

4,34

2,89

1.870,81

3,22

9,66

48,40

46,39

2,60

804,26

2.448.844,08

2.225.384,61

7,90

16,41

12,73

3,22

37,43

146,89

195,69

244,27

3,22

1.201,96

34,83

5.583,53

33,75

150,91

3,22

13.928,13

4.534,67

9.810,45

3.752,61

411,96

1.008,87

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
732,88 0,01%
3.878,14 0,05 %
22,89 0,00 %
66.862,75 0,84 %
2.607,43 0,03%
1.306,71 0,02 %
464,64 0,01%
101,13 0,00 %
379,18 0,00 %
804,26 0,01%
2.448.844,08 30,77 %
2.225.384,61 27,96 %
2.620,83 0,03%
21.775,91 0,27 %
21.960,40 0,28 %
64.435,55 0,81%
103.063,88 1,29 %
112.981,91 1,42 %
188.146,15 2,36 %
58.712,74 0,74 %
107.055,15 1,35 %
57.778,22 0,73 %
17.262,44 0,22 %
1.073.656,98 13,49 %
18.759,60 0,24 %
202.750,60 2,55 %
91.670,79 1,15%
27.856,26 0,35%
3.627,74 0,05 %
9.810,45 0,12 %
1.501,04 0,02 %
617,94 0,01%
4.035,48 0,05 %
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4.2.19 94327
4220 95876
4221 93382
4222 97934
4223 2003257
4224 99252
4225 99290
4.2.26 99318
4.2.27 98115
4.3
431 93358
432 100983
433 95876
434 10039

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.
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PLANILHA ORGAMENTARIA

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

MICRODRENAGEM

RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE
VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

SINAPI (104388) - EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_01/2026

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D =400 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA )
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 MY/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVACAO
MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME_NSOES INTERNAS = 1X1
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENS(-)ESJNTERNAS =
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

DRENO TIPO "ESPINHA DE PEIXE"
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

M3XKM

me

TXKM

TXKM

TXKM

me

m?

M3XKM

m?

mé

M3XKM

UN

UN

UN

UN

me

M3XKM

LOTE UNICO

Valor Final do
Orgamento 7.958.733,28
BDI 24,78 %
384,58 81,99 31.531,71 0,40 %
1.171,69 3,22 3.772,84 0,05 %
1,00 195.140,77 195.140,77 2,45%
0,48 2.510,55 1.205,06 0,02 %
0,77 8,47 6,52 0,00 %
8,93 2,15 19,20 0,00 %
0,77 37,43 28,82 0,00 %
1,34 282,33 378,32 0,00 %
2,00 8,47 16,94 0,00 %
23,26 2,15 50,01 0,00 %
2,00 37,43 74,86 0,00 %
8,91 5,58 49,72 0,00 %
0,08 2,89 0,23 0,00 %
199,96 19,63 3.925,21 0,05 %
49,99 129,02 6.449,71 0,08 %
64,98 12,73 827,20 0,01 %
753,85 3,22 2.427,40 0,03 %
374,93 37,43 14.033,63 0,18 %
208,89 11,62 2.427,30 0,03 %
177,65 284,29 50.504,12 0,63 %
18,62 702,72 13.084,65 0,16 %
85,10 160,13 13.627,06 0,17 %
1.926,59 3,22 6.203,62 0,08 %
133,57 41,33 5.520,45 0,07 %
9,00 3.439,71 30.957,39 0,39 %
172,36 81,26 14.005,97 0,18 %
4,00 3.813,23 15.252,92 0,19 %
2,00 5.965,34 11.930,68 0,15 %
3,00 411,96 1.235,88 0,02 %
6,00 149,65 897,90 0,01 %
1,00 28.318,70 28.318,70 0,36 %
34,37 129,02 4.434,42 0,06 %
51,56 12,73 656,36 0,01 %
598,11 3,22 1.925,91 0,02 %
51,56 37,43 1.929,89 0,02 %
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:
MAIO/26
435 102690
5
5.1
5.1.1 101118
5.1.2 100983
513 95876
514 10039
5.1.5 105565
5.1.6 CPU_CAM 397
5.1.7 95876
5.2
5.2.1 104790
522 97622
523 21
524 9478
525 04.21.130
5.2.6 97635
527 1600441
528 100983
529 95876
5.2.10 10039
5.3
531
5.3.1.1 96397
53.1.2 100995
53.1.3 95879
53.1.4 101617
53.1.5 93681
5.3.1.6 92397
53.1.7 93680
5.3.2
53.2.1 101617
5322 97113
5323 CPU_CAM 446
5324 CPU_CAM 330
5325 00000203
5326 CPU_CAM 328
53.2.7 CPU_CAM 401

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
ORSE
ORSE

CPOS/CDHU

SINAPI

SICRO3

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio
Préprio
Préprio

Préprio

PLANILHA ORGAMENTARIA

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

PRAGA
TERRAPLENAGEM

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM'INHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

EXECUCAO E COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

ARENOSO, EXCLUSIVE FRETE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DEMOLIGOES/REMOGOES

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO
REMOGAO DE BANCO DE MADEIRA

REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO

REMOGAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE PARALELEPIPEDOS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA
PAVIMENTAGAO

PISO INTERTRAVADO

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PISO EM CONCRETO

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

SINAPI (94991) - EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C30,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022

SIURB (13002046) - PISO PODOTATIL, ALERTA DIRECIONAL,
INTERTRAVADO 6CM

MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO. REF SBC (171564)

SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI
GUIAS

ORSE (2181) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLASTICAS
PARA PISOS 27X3MM.

M3XKM

me

mé

M3XKM

TXKM

m?

m?

m?

m?

214,84

1,00

1,00

619,72

743,67

8.626,53

929,58

49,89

59,87

975,91

1,00

68,96

36,54
291,00
30,00

7,00

1.289,40

111,34

481,32

5.583,29

721,98
1,00

1,00

111,34

16,70

390,19

2.957,00

111,34

955,00

1.891,00

1,00

1.944,00

1.944,00

136,08

116,00
494,00
875,16

972,00

Valor Final do
Orgamento

BDI

90,17

4.583.534,21

86.147,56

5,75

12,73

3,22

37,43

9,15

116,03

3,22

110.636,11

182,42

87,41
13,69
7,34

354,65

28,25

5,58

12,73

3,22

37,43
1.061.231,53

400.330,49

375,13

6,21

2,15

5,32

144,08

101,53

121,04

466.028,58

5,32

3,19

1.600,14

186,87
202,06
101,36

10,81

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
19.372,12 0,24 %
4.583.534,21 57,59 %
86.147,56 1,08 %
3.563,39 0,04 %
9.466,92 0,12 %
27.777,43 0,35 %
34.794,18 0,44 %
456,49 0,01%
6.946,72 0,09 %
3.142,43 0,04 %
110.636,11 1,39 %
12.579,68 0,16 %
3.193,96 0,04 %
3.983,79 0,05 %
220,20 0,00 %
248255 0,03 %
36.425,55 0,46 %
621,28 0,01 %
6.127,20 0,08 %
17.978,19 0,23 %
27.023,71 0,34 %
1.061.231,53 13,33 %
400.330,49 5,03 %
41.766,97 0,52 %
103,71 0,00 %
838,91 0,01%
15.731,24 0,20 %
16.041,87 0,20 %
96.961,15 1,22 %
228.886,64 2,88 %
466.028,58 5,86 %
10.342,08 0,13 %
6.201,36 0,08 %
217.747,05 274 %
21.676,92 027 %
99.817,64 1,25%
88.706,22 1,11%
10.507,32 0,13 %
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:

MAIO/26

5328 105005

5329 102491

53.3

5.3.3.1 93358

5332 100983

5333 95876

5334 10039

5335 CPU_CAM 328

5336 CPU_CAM 402

5337 3638

5338 102494

5.4

5.4.1

54.1.1 18.016.0205-0

54.12

542

54.2.1

54.22

5423

5424

5425

54.26

543

54.3.1

5.4.3.2

5433

5434

5.5

55.1

55.2

553

554

555

5.6

5.6.1

5.6.2

56.3

102491

95241

89472

94970

87905

87775

106791

89472

87905

87775

7206

103946

2394

98509

98505

98510

93358

104737

100983

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

Préprio

Préprio

ORSE

SINAPI

EMOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI
ORSE

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

PLANILHA ORGAMENTARIA

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, m?
COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 =
PISTA DE COOPER
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m*

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA m?
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 MEPEQ
DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA t
SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI "

GUIAS

PAVIMENTACAO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANCADO E

ADENSADO, PIGMENT. BAYFERROX VERMELHO OU SIMILAR, FCK=21MPA, =
E = 8CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL. JUNTAS
SERRADAS 5X10 A 40MM - REV 01. REF.: 04711/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FERRO 5.0MM (3,11 KG/M2), PAINEL m?
2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

URBANIZAGAO

m?

RAMPAS

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA
RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA
DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/
2",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 35%-DEMAIS
MATERIAIS NECESSARIOS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, m?
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ESCADARIAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m?
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. m?
AF_10/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. m?
AF_05/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m?
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 2
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. m
AF_08/2022

REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026 m?

MURETAS E JARDINEIRAS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. m?
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m?
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. o
AF_08/2022

PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SERIE

ATLANTICO, COR VERMELHA, REF. ACORES - SG 8010, APLICADA COM m?
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOCO

(OU SIMILAR)

PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m?
PLACAS. AF_07/2024

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA m?
PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN
PLANTIO DE FORRACAO. AF_07/2024 m?
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU UN
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

PONTO MOTO TAXI

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m*
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m?

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM'INHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA m?
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

12,50

227,00

1,00

42,20

42,20

489,49

82,28

401,24

602,82

602,82

95,78
1,00

1,00

113,00

105,00

1,00

51,12

162,57

1,21

43,10

43,10

189,99

1,00

28,19

182,38

182,38

419,97

1,00
575,00
67,80
694,00
781,00
40,00
1,00
2,92

0,22

2,70

Valor Final do
Orgamento

BDI

321,80

30,87

194.872,46

129,02

12,73

3,22

37,43

101,36

178,77

44,73

92,24
411.351,11

76.861,98

651,51

30,87

118.945,75

60,09

153,84

790,72

13,14

88,96

450,06

215.543,38

153,84

13,14

88,96

458,57

186.810,66
23,42
286,76
79,92
119,15
134,53
112.357,46
129,02

32,78

12,73

de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
4.022,50 0,05 %
7.007,49 0,09 %
194.872,46 2,45%
5.444,64 0,07 %
537,21 0,01 %
1.576,16 0,02 %
3.079,74 0,04 %
40.669,69 0,51 %
107.766,13 1,35 %
26.964,14 0,34 %
8.834,75 0,11 %
411.351,11 517 %
76.861,98 0,97 %
73.620,63 0,93 %
3.241,35 0,04 %
118.945,75 1,49 %
3.071,80 0,04 %
25.009,77 0,31 %
956,77 0,01 %
566,33 0,01 %
3.834,18 0,05 %
85.506,90 1,07 %
215.543,38 2,711%
4.336,75 0,05 %
2.396,47 0,03 %
16.224,52 0,20 %
192.585,64 2,42 %
186.810,66 2,35%
13.466,50 0,17 %
19.442,33 0,24 %
55.464,48 0,70 %
93.056,15 1,17 %
5.381,20 0,07 %
112.357,46 1,41 %
376,74 0,00 %
7,21 0,00 %
34,37 0,00 %
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:
MAIO/26
5.6.4 95876
5.6.5 10039
5.6.6 95241
5.6.7 94966
56.8 103672
5.6.9 103675
56.10 96531
56.11 92448
5.6.12 92413
5.6.13 97086
56.14 96543
5.6.15 96545
5.6.16 96546
5.6.17 98562
56.18 CPU_CAM 370
5.6.19 103324
5.6.20 87905
56.21 87775
5.6.22 104162
5.6.23 93681
5.6.24 3226
5.6.25 12492
5.6.26 CPU_CAM 403
5.6.27 13841
5.6.28 88484
5.6.29 88496
5.6.30 88488
5.6.31 36.03.020
5.6.32 68.01.600
5.6.33 42.05.200
5.6.34 4718
5.6.35 93666
5.6.36 13899
5.6.37 91871
5.6.38 93009
5.6.39 97668
5.6.40 052509
5.6.41 93020

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.
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SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

Préprio

ORSE

SINAPI
SINAPI
SINAPI
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
ORSE
SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

PLANILHA ORGAMENTARIA

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZACOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2021

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

COBERTURA EM MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE.

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_02/2026_PE

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM
CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 2
DEMAOS

TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM

ORSE (13841) - REVESTIMENTO PEDRA MOLEDO NATURAL

REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06
VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IIl,
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

CAIXA DE MEDIGAO POLIFASICA (500 X 600 X 200) MM, PADRAO
CONCESSIONARIAS

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M

CAIXA DE INSPEGAO EM PVC 300MM

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE
FUNDACAO

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCéVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4™
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

M3XKM

me

mé

KG

KG

KG

m?

UN

m?

m?

m?

m?

m?

UN

UN

UN

un

UN

m?

UN

UN

31,32

5,90

2,60

1,10

1,60

6,50

33,20

24,10

13,20

122,70
130,80

128,60

10,10

1,00

25,01

50,02

50,02

4,25

30,00

3,00

38,07

18,89

10,10
10,10
10,10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3,80

2,00

6,00

12,00

1,00

1,00

Valor Final do
Orgamento

BDI

3,22

37,43

60,09

877,83

1.009,82

1.012,22

162,86

230,66

160,42

190,35

27,25
20,59

17,66

80,00

36.586,33

118,35

13,14

88,96

157,80

144,08

264,80

832,74

384,51

129,96

7,62
47,42
22,54

536,48
2.180,46
262,16
477,83
93,62

414,76

20,44

35,99

17,12

23,08

41,02

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
100,85 0,00 %
171,80 0,00 %
354,53 0,00 %
2.282,36 0,03 %
1.110,80 0,01 %
1.619,55 0,02 %
1.058,59 0,01 %
7.657,91 0,10 %
3.866,12 0,05 %
2.512,62 0,03 %
3.343,58 0,04 %
2.693,17 0,03 %
2.271,08 0,03 %
808,00 0,01 %
36.586,33 0,46 %
2.959,93 0,04 %
657,26 0,01 %
4.449,78 0,06 %
670,65 0,01 %
4.322,40 0,05 %
794,40 0,01 %
1.415,66 0,02 %
14.638,30 0,18 %
2.454,94 0,03 %
76,96 0,00 %
478,94 0,01 %
227,65 0,00 %
536,48 0,01 %
2.180,46 0,03 %
262,16 0,00 %
477,83 0,01 %
93,62 0,00 %
1.576,09 0,02 %
40,88 0,00 %
215,94 0,00 %
205,44 0,00 %
23,08 0,00 %
41,02 0,00 %
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:
MAIO/26

5.6.42 059734
5.6.43 171270
5.6.44 91935
5.6.45 CPU_CAM 100
5.6.46 CPU_CAM 101
5.6.47 CPU_CAM 360
5.7
571
5711 93358
5712 100983
5713 95876
57.1.4 10039
5.7.1.5 96620
5716 94966
5717 96531
57.1.8 96544
5.7.1.9 96545
5.7.1.10 96546
57.1.11 104920
5.7.1.12 104921
57.1.13 104922
5.7.2
5.7.21 93358
5722 100983
57.23 95876
5724 10039
5725 96620
5.7.26 89472
5.7.27 1777
5.7.2.8 94965
5729 96531
5.7.2.10 96536
57211 92413
5.7.2.12 96546
5.7.2.13 97113
57.2.14 7291
5.7.2.15 87905
5.7.2.16 87775

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras

SBC

SEDOP

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

PLANILHA ORGAMENTARIA

CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2™

CABO DE COBRE NU 16MM2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINARIAS)

SINAPI (105542) -FIXACOES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINARIAS)

SEDOP (170322) QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO, ENTRADA DE
MEDICAO BIFASICO DE 50A, COM BARRAMENTO BIFASICO CONTENDO
DISJUNTOR GERAL BIFASICO DE 50A, 1 BARRAMENTOS PARCIAL, 1
DISJUNTOR PARCIAL BIFASICO DE 32A, 1 DISJUNTOR BIFASICO DE 32A,
01 DISJUNTORES MONOFASICOS DE 25A, 1 PROTETORES DE SURTOS
275V/IN=20KA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR.

CONCHA ACUSTICA
FUNDAGAO E SUPERESTRUTURA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM'INHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M?/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

PALCO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK =21 MPA, E =7 CM -
NAO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

APLICAGCAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, Q-138, MALHA 10X10CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL
2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

UN

M3XKM

t

m?

KG

M3XKM

me

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

1,00

3,00

66,00

1,00

1,00
1,00

3,47

4,52

40,29

5,90

7,38

12,33

24,00

52,00
68,00

61,00

238,00

51,60

262,60

1,00

10,99

14,28

127,46

18,68

18,25

44,08

15,12

12,84

22,50

43,36

104,50

57,24

57,24

62,36

62,36

Valor Final do
Orgamento

BDI

124,90

31,98

38,62

2.108,84

438,23

1.385,15

503.228,51
35.358,54

129,02

12,73

3,22

37,43

1.201,96

877,83

162,86

23,62
20,59

17,66

13,18

12,17

13,06

467.869,97

129,02

12,73

3,22

37,43

1.201,96

153,84

67,91

848,49

162,86

103,93

160,42

17,66

3,19

35,75

13,14

88,96

de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
124,90 0,00 %
95,94 0,00 %
2.548,92 0,03 %
2.108,84 0,03 %
438,23 0,01 %
1.385,15 0,02 %
503.228,51 6,32 %
35.358,54 0,44 %
447,70 0,01 %
57,54 0,00 %
129,73 0,00 %
220,84 0,00 %
8.870,46 0,11 %
10.823,64 0,14 %
3.908,64 0,05 %
1.228,24 0,02 %
1.400,12 0,02 %
1.077,26 0,01 %
3.136,84 0,04 %
627,97 0,01 %
3.429,56 0,04 %
467.869,97 5,88 %
1.417,93 0,02 %
181,78 0,00 %
410,42 0,01 %
699,19 0,01 %
21.935,77 0,28 %
6.781,27 0,09 %
1.026,80 0,01 %
10.894,61 0,14 %
3.664,35 0,05 %
4.506,40 0,06 %
1.155,02 0,01 %
1.845,47 0,02 %
182,60 0,00 %
2.046,33 0,03 %
819,41 0,01 %
5.547,55 0,07 %
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:
MAIO/26
57217 88485
57218 88497
5.7.2.19 88489
5.7.2.20 8378
57221 CPU_CAM 354
5.7.2.22 06.03.064
5.8
5.8.1
5.8.1.1 99059
5.8.1.2 93358
58.1.3 104737
58.1.4 100983
5.8.1.5 95876
5.8.1.6 10039
58.1.7 105598
5.8.1.8 13311
5.8.1.9 95241
5.8.1.10 94966
5.8.1.11 96535
5.8.1.12 96536
5.8.1.13 96544
5.8.1.14 96545
5.8.1.15 96546
5.8.1.16 104920
5.8.1.17 104921
5.8.1.18 0601002100
5.8.1.19 96543
5.8.2
5.8.2.1 103672
5822 103675
5823 7393
5.8.2.4 92413
5.8.2.5 92448
5826 92760
5827 92761
5828 92762
5.8.2.9 92763
5.8.2.10 92759
5.8.3

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

SINAPI
SINAPI

SINAPI

ORSE

Préprio

FDE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGESUL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PLANILHA ORGAMENTARIA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOQS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PISO EM TABUADO DE MADEIRA LEI DE 12 (PAU D’ARCO) - EXTRA,
REGUAS 20 X 3CM, SOBRE RIPAO DE MADEIRA EXISTENTE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA DE LONA TENSIONADA,
INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA.

CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR ACO INOX FORNECIDO E INSTALADO
QUIOSQUE COMERCIAL
FUNDAGAO

LOCAGCAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO "
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

ANDAIME METALICO FACHADEIRO - LOCAGAO MENSAL , EXCETO
MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DIAM. 4,2MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA
DE 7%)

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

SUPERESTRUTURA

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA PISO OU COBERTURA,
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

REVESTIMENTO
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=
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62,36
62,36

62,36

46,80

92,00
12,60
1,00

1,00

45,90

141,89

111,38

39,66

460,09

45,77

39,27

20,00

39,27

30,51

69,90

89,84

16,00
377,85

324,00

660,00

762,46

8,00

126,00

1,00

6,52

11,46

129,34

130,32

105,50

218,00

192,00

388,00

822,00

205,00

1,00

Valor Final do
Orgamento

BDI

6,14
25,60

18,89

648,89

3.933,28
743,49
659.966,44

119.173,34

90,80

129,02

32,78

12,73

3,22

37,43

2,82

46,73

60,09

877,83

205,19

103,93

23,62
20,59

17,66

13,18

12,17

23,72

27,25

114.176,29

1.009,82

1.012,22

206,24

160,42

230,66

16,38

14,86

13,00

10,81

18,16

171.425,92

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
382,89 0,00 %
1.596,42 0,02 %
1.177,98 0,01 %
30.368,05 0,38 %
361.861,76 4,55 %
9.367,97 0,12 %
659.966,44 8,29 %
119.173,34 1,50 %
4.167,72 0,05 %
18.306,65 0,23 %
3.651,04 0,05 %
504,87 0,01 %
1.481,49 0,02 %
1.713,17 0,02 %
110,74 0,00 %
934,60 0,01 %
2.359,73 0,03 %
26.782,59 0,34 %
14.342,78 0,18 %
9.337,07 0,12 %
377,92 0,00 %
7.779,93 0,10 %
5.721,84 0,07 %
8.698,80 0,11 %
9.279,14 0,12 %
189,76 0,00 %
3.433,50 0,04 %
114.176,29 1,43 %
6.584,03 0,08 %
11.600,04 0,15 %
26.675,08 0,34 %
20.905,93 0,26 %
24.334,63 0,31 %
3.570,84 0,04 %
2.853,12 0,04 %
5.044,00 0,06 %
8.885,82 0,11 %
3.722,80 0,05 %
171.425,92 2,15 %
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PREFEITURA

CAMACARI

DATA ORGAMENTO:
MAIO/26
5.8.3.1 103332
5.8.3.2 87905
5.8.3.3 87775
5.8.3.4 87269
5.8.3.5 7206
5.8.4
5.8.4.1 97113
5.8.4.2 10012
5843 87680
5844 87250
5845 104162
5.8.4.6 98689
5.8.5
5.8.5.1 88485
5.8.5.2 88497
5853 88489
5854 100722
5.8.5.5 100736
5.8.6
5.8.6.1 94210
5.8.6.2 92543
5.8.6.3 2765
5.8.6.4 291
5.8.6.5 96116
5.8.6.6 96113
5.8.6.7 98562
5.8.7
5.8.7.1 1857
5.8.7.2 112410
58.7.3 190398
5.8.7.4 023390
5.8.7.5 105027
5.8.7.6 105021
5.8.8
5.8.8.1 93358
5.8.8.2 104737
5.8.8.3 89403

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
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Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

PLANILHA ORGAMENTARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SERIE
ATLANTICO, COR VERMELHA, REF. ACORES - SG 8010, APLICADA COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-l, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOGO
(OU SIMILAR)

PISO

APLICAGCAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA
CA-60, MALHA 15X15CM,FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M?), MALHA
POP REFORCADA GERDAU OU SIMILAR

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_02/2026_PE

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

PINTURA

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERF_iCIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ACRiLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE,
IMPERMEABILIZADA, SECAO 0,30 X 0,20M. - REV 01

RUFO EM PLACA DE CONCRETO L =0,34 M

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

ESQUADRIAS

PORTA EM ACO, EM CHAPA GALVANIZADA N°24, RAIADA, DE ENROLAR
PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO

BANCA/TAMPO GRANITO BRANCO DALLAS

FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

AGUA FRIA
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

m?

m?

m?

m?

m?

284,08

653,92

653,92

224,79

75,65

1,00

111,28

111,28

111,28

62,40

48,88

6,40
1,00
149,00
149,00

149,00

30,72

30,72

1,00

31,00

31,00

30,90

39,90

62,40

52,00

32,10

1,00
19,12
6,40
30,40
8,64
33,36
40,56
1,00
10,99

10,99

36,00

Valor Final do
Orgamento

BDI

183,19

13,14

88,96

79,76

458,57

25.220,51

3,19

28,95

74,08

75,97

157,80

147,90
9.441,13
6,14
25,60

18,89

38,31

23,45

39.977,20

67,13

33,92

677,06

95,42

96,45

67,88

80,00

43.137,12
270,69
826,32
755,02
829,29

34,29
34,80

30.929,89

129,02

32,78

25,75

de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
52.040,62 0,65 %
8.592,51 0,11 %
58.172,72 0,73 %
17.929,25 0,23 %
34.690,82 0,44 %
25.220,51 0,32 %
354,98 0,00 %
3.221,56 0,04 %
8.243,62 0,10 %
4.740,53 0,06 %
7.713,26 0,10 %
946,56 0,01 %
9.441,13 0,12 %
914,86 0,01 %
3.814,40 0,05 %
2.814,61 0,04 %
1.176,88 0,01 %
720,38 0,01 %
39.977,20 0,50 %
2.081,03 0,03 %
1.051,52 0,01 %
20.921,15 0,26 %
3.807,26 0,05 %
6.018,48 0,08 %
3.529,76 0,04 %
2.568,00 0,03 %
43.137,12 0,54 %
5.175,59 0,07 %
5.288,45 0,07 %
22.952,61 0,29 %
7.165,07 0,09 %
1.143,91 0,01 %
1.411,49 0,02 %
30.929,89 0,39 %
1.417,93 0,02 %
360,25 0,00 %
927,00 0,01 %
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:
MAIO/26

5.8.8.4 89356
5.8.8.5 89355
5.8.8.6 180798
5.8.8.7 48.05.020
5.8.8.8 052256
5.8.8.9 052232
5.8.8.10 052231
5.8.8.11 052107
5.8.8.12 103953
5.8.8.13 15.038.0400-0

5.8.8.14

5.8.8.15

5.8.8.16

5.8.8.17

5.8.8.18

5.8.8.19

5.8.8.20

5.8.8.21

5.8.8.22

5.8.8.23

5.8.8.24

5.8.8.25

5.8.8.26

5.8.8.27

5.8.9

5.8.9.1

5.8.9.2

5893

5.8.9.4

5.8.9.5

5.8.9.6

5897

5898

5899

5.8.9.10

5.8.9.11

5.8.9.12

5.8.9.13

5.8.9.14

5.8.10

6096

CPU_CAM 349
052582

1150

1149

1038

94690

105230

102622

44.06.300

86883

86878

11747

86885

93358

104737

89714

89713

89712

4883

4717

89731

89737

89753

89774

180255

89778

1070075

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.
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CAERN

PLANILHA ORGAMENTARIA

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA 1" - BRUTO
TORNEIRA DE BOIA, DN= 1"

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM

JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SO_LDAVE!., DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE
25MMX20MM.FORNECI MENTO

LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISORIA OU
DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E
HIDROMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022

EXTRAVASOR PARA CAIXA D’AGUA DE 20 MM - SINAPI (102622)
LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32MM
LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 25MM

LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 20MM

ADAPTADOR DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/
REGISTRO DIAM = 32MM X 1"

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVACAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, ~
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2021

CUBA EM AGO INOXIDAVEL SIMPLES DE 400X340X140MM

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2026

TORNEIRA PARA LAVATORIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.:
FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA
INSTALACAO EM BANCADA

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_02/2026

ESGOTO SANITARIO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

CAIXA DE INSPEGAO 0.60 X 0.60 X 0.60M

CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA PVC 75MM X 50MM - LS

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PONTO ESGOTO TUBULACAO @ 100 MM PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE
CONEXOES. R_05/2021

GLP

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

me

un

un

UN

UN

UN

UN

un

UN

un

14,00

13,60

24,00
8,00
8,00

32,00

52,00

8,00

8,00

8,00

8,00
12,00
8,00
8,00

48,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00
1,00
44,50

43,05

157,00

54,00

5,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

12,00

4,00

1,00

Valor Final do
Orgamento

BDI

34,69

30,03

169,94
177,51
10,69
12,15
15,91

19,28

10,42

5,22

759,32

37,68
16,63
7,06
6,38

13,08

14,89

11,17

707,91

363,15

14,86

87,82

411,04

16,31
31.691,41
129,02

32,78

52,13

46,31

37,41

880,62

600,00

20,03

29,37

12,55

20,01

40,24

23,11

141,69

39.680,20

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
485,66 0,01 %
408,41 0,01 %
4.078,56 0,05 %
1.420,08 0,02 %
85,52 0,00 %
388,80 0,00 %
827,32 0,01 %
77,12 0,00 %
83,36 0,00 %
41,76 0,00 %
6.074,56 0,08 %
301,44 0,00 %
199,56 0,00 %
56,48 0,00 %
51,04 0,00 %
627,84 0,01 %
119,12 0,00 %
89,36 0,00 %
5.663,28 0,07 %
2.905,20 0,04 %
118,88 0,00 %
702,56 0,01 %
3.288,32 0,04 %
130,48 0,00 %
31.691,41 0,40 %
5.741,39 0,07 %
1.411,18 0,02 %
8.184,41 0,10 %
2.500,74 0,03 %
187,05 0,00 %
7.044,96 0,09 %
4.800,00 0,06 %
160,24 0,00 %
234,96 0,00 %
100,40 0,00 %
160,08 0,00 %
321,92 0,00 %
277,32 0,00 %
566,76 0,01 %
39.680,20 0,50 %
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:
MAIO/26
5.8.10.1 103322
5.8.10.2 87905
5.8.10.3 87775
5.8.10.4 023419
5.8.10.5 97113
5.8.10.6 87680
5.8.10.7 4797
5.8.10.8 056100
5.8.10.9 056099
5.8.10.10 9092
5.8.10.11 47.20.120
5.8.10.12 056670
5.8.10.13 11406
5.8.10.14 056679
5.8.10.15 056254
5.8.10.16 056688
5.8.10.17 056715
5.8.10.18 241468
5.8.11
5.8.11.1 91871
5.8.11.2 91875
5.8.11.3 91914
5.8.11.4 062337
5.8.11.5 41.31.070
5.8.11.6 91953
5.8.11.7 91959
5.8.11.8 92005
5.8.11.9 CPU_CAM 100
5.8.11.10 CPU_CAM 101
5.8.11.11 063421
5.8.11.12 CPU_CAM 350
5.9
5.9.1 93358
59.2 100983
593 95876
594 10039
5.9.5 CPU_CAM 328
596 97113
597 10012
59.8 102481

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

SINAPI

SINAPI

ORSE
SBC
SBC
ORSE
CPOS/CDHU
SBC
ORSE
SBC
SBC
SBC
SBC

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Préprio

SBC

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE
Préprio

SINAPI

ORSE

SINAPI

PLANILHA ORGAMENTARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8CM-COM ACO/FORMAS

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

PORTAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1", E
VERTICAIS DE DN 1/2"

BOTIJAO GAS GLP 13KG

MANOMETRO PRESSAO GAS GLP

REGULADOR DE ALTA PRESSAO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1°
ESTAGIO (INSTALAGAO GAS)

REGULADOR DE SEGUNDO ESTAGIO PARA GAS, USO INDUSTRIAL, VAZAO
ATE 12 KG GLP/HORA

TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 22MM 3/4"™ C/ CONEXOES

COTOVELO DE COBRE 45°, DN 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
TE COBRE REF.611 22MM

VALVULA ESFERA PARA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA 3/4™

CONECTOR COBRE MACHO 604 SEM ANEL DE SOLDA 22MM X 3/4™

PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOES GLP

PLACA DE SINALIZAGAO FOTOLUMINOSCENTE

INSTALAGAO ELETRICAS

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA DE PASSAGEM 4"'X2" EM PVC

LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMATICO
TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTENCIA
DE 15 WA 24 W

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS)M, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINARIAS)
SINAPI (105542) -FIXACOES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINARIAS)

CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2,5MM2

SINAPI (97359) - QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO, COM
BARRAMENTO MONOFASICO CONTENDO DISJUNTOR GERAL TRIFASICO
63A,

QUIOSQUE ACARAJE
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI
GUIAS

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA
CA-60, MALHA 15X15CM,FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M?), MALHA
POP REFORCADA GERDAU OU SIMILAR

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021

m?

2

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?

M3XKM

t

m?

29,18

37,68

37,68

23,36

8,32

8,32

15,36
16,00
8,00
8,00
8,00
24,00
16,00
8,00
8,00
32,00
16,00
4,00

1,00

140,00

24,00

16,00

54,00

17,00

1,00

8,00

27,00

2,00
2,00

1.120,00

8,00

1,00

2,66

3,45

40,04

3,45
16,00

17,70

17,70

1,77

Valor Final do
Orgamento

BDI

88,86

13,14

88,96

357,61

3,19

74,08

365,12
161,86
80,68
920,65
156,62
118,14
16,71
48,88
126,74
38,01
49,48
66,55

35.113,43

20,44

12,22

26,50

31,49

285,35

39,27

59,27

78,71

2.108,84
438,23

9,90

770,30

48.727,14

129,02

12,73

3,22

37,43
101,36

3,19

28,95

1.015,30

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
2.592,93 0,03 %
495,12 0,01 %
3.352,01 0,04 %
8.3563,77 0,10 %
26,54 0,00 %
616,35 0,01 %
5.608,24 0,07 %
2.589,76 0,03 %
645,44 0,01 %
7.365,20 0,09 %
1.252,96 0,02 %
2.835,36 0,04 %
267,36 0,00 %
391,04 0,00 %
1.013,92 0,01 %
1.216,32 0,02 %
791,68 0,01 %
266,20 0,00 %
35.113,43 0,44 %
2.861,60 0,04 %
293,28 0,00 %
424,00 0,01 %
1.700,46 0,02 %
4.850,95 0,06 %
39,27 0,00 %
474,16 0,01 %
2.125,17 0,03 %
4.217,68 0,05 %
876,46 0,01 %
11.088,00 0,14 %
6.162,40 0,08 %
48.727,14 0,61 %
343,19 0,00 %
43,92 0,00 %
128,93 0,00 %
129,13 0,00 %
1.621,76 0,02 %
56,46 0,00 %
512,42 0,01 %
1.797,08 0,02 %
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:
MAIO/26
59.9 104162
5.9.10 103324
5.9.11 87905
59.12 87775
59.13 CPU_CAM 355
5.9.14 13841
59.15 CPU_CAM 372
5.9.16 100142
5.9.17 100722
5.9.18 CPU_CAM 374
5.9.19 CPU_CAM 352
5.10
5.10.1 CPU_CAM 375
5.10.2 16.32.120
5.11
5.11.1 CPU_CAM 353
5.11.2 1900
5.11.3 88485
5.11.4 88497
5.11.5 95626
5.11.6 100725
5.12
5.12.1 93358
5.12.2 100983
5.12.3 95876
5.12.4 10039
5.12.5 95241
5.12.6 105033
5.12.7 94970
5.12.8 89472
5.12.9 87905
5.12.10 87775
5.12.11 88485
5.12.12 88497
5.12.13 95626

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

ORSE

Préprio

SBC

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

CPOS/CDHU

Préprio

ORSE
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

PLANILHA ORGAMENTARIA

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 m?
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_02/2026_PE

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE m?
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m?
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. o
AF_08/2022

ORSE (13540) - TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BALCAO,

REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO DALLAS LARGURA = 65CM, ESP= m

5CM
REVESTIMENTO CERAMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06

VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-lIl, m?
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE OU EMBOCO

COBERTURA - MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE. UN
TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 m?

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m?
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

BANCO EM MADEIRA PLASTICA SEM ENCOSTO, COR IPE, 1,50X0,43CM UN
SINAPI (97359) - QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO, COM UN
BARRAMENTO MONOFASICO DISJUNTOR GERAL TRIFASICO 63A,

PERGOLADO

PERGOLADO EM MADEIRA PLASTICA (PILARES E COBERTURA) E DOIS UN
BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE.

COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 m?
MM

CAMPO DE FUTEBOL - EXISTENTE

SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE m?
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_12/2025

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTEGAO EM NYLON
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS m?
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE

SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS m?
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

CAMPO DE FUTEVOLEI DE AREIA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m*

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA m?
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 RASAKR]
DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENGIADA t
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE -
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM "
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. me
AF_05/2021

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.  m?
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m?
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. Ty
AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m?
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGCAO EM PAREDE, DUAS m?
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS m2

DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

19,47

15,96

17,96

17,96

6,40

16,08

1,00

13,70

13,70

487,50

887,00
118,60
118,60

118,60

2.046,06

1,00

7,88

10,25

118,89

11,83

10,22

73,00

2,85

29,20

69,35

69,35

69,35
69,35

69,35

Valor Final do
Orgamento

BDI

157,80

118,35

13,14

88,96

691,81

129,96

22.153,38

464,32

38,31

984,51

758,04

30.787,66

27.845,12

332,49

221.216,71

232,39

24,96
6,14
25,60

23,43

38,73

173.868,11

129,02

12,73

3,22

37,43

60,09

79,15

790,72

153,84

13,14

88,96

6,14
25,60

23,43

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
3.072,37 0,04 %
1.888,87 0,02 %
235,99 0,00 %
1.597,72 0,02 %
4.427,58 0,06 %
2.089,76 0,03 %
22.153,38 0,28 %
6.361,18 0,08 %
524,85 0,01 %
984,51 0,01 %
758,04 0,01 %
30.787,66 0,39 %
27.845,12 0,35 %
2.942,54 0,04 %
221.216,71 2,78 %
113.290,13 1,42 %
22.139,52 0,28 %
728,20 0,01 %
3.036,16 0,04 %
2.778,80 0,03 %
79.243,90 1,00 %
173.868,11 2,18 %
1.016,68 0,01 %
130,48 0,00 %
382,83 0,00 %
442,80 0,01 %
614,12 0,01 %
5.777,95 0,07 %
2.253,55 0,03 %
4.492,13 0,06 %
911,26 0,01 %
6.169,38 0,08 %
425,81 0,01 %
1.775,36 0,02 %
1.624,87 0,02 %
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PREFEITURA

CAI‘ ‘ RI Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:
MAIO/26
5.12.14 CPU_CAM 353 Proprio

5.12.15

5.12.16

5.12.17

5.12.18

5.12.19

5.12.20

5.13

5.13.1

5.13.2

5.13.3

5.13.4

5.13.5

5.13.6

5.13.7

5.13.8

5.13.9

5.13.10

5.13.11

5.13.12

5.13.13

5.13.14

5.14

5.14.1

5.14.2

5.14.3

5.14.4

5.14.5

5.14.6

5.14.7

5.14.8

5.14.9

5.14.10

5.14.11

5.14.12

5.14.13

100725 SINAPI
10000 ORSE
2432 ORSE
2429 ORSE
CPU_CAM 356 Préprio
95876 SINAPI
93358 SINAPI
100983 SINAPI
95876 SINAPI
10039 ORSE
CPU_CAM 328 Préprio
2657 ORSE
3083 ORSE
12764 ORSE
97113 SINAPI
10012 ORSE
94966 SINAPI

CPU_CAM 400 Préprio

CPU_CAM 447 Préprio

CPU_CAM 399 Préprio

93358 SINAPI
100983 SINAPI
95876 SINAPI
10039 ORSE
CPU_CAM 328 Préprio
2657 ORSE
3083 ORSE
12764 ORSE
97113 SINAPI
10012 ORSE
94966 SINAPI
00000205 Proéprio

CPU_CAM 379 Préprio

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

PLANILHA ORGAMENTARIA

SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE m?
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_12/2025

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS m?
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PORTAO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO @= 2",
CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA m?
QUADRADA D=1"

POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM ACO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E
CATRACA

REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE
ALTURA

par

un

IOPES (200305) - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA LAVADA m?
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA M3XKM
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

ACADEMIA - ESPAGO PARA CONCESSAO DE USO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAM'INHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA m?
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 ISR
DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA t
SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI "
GUIAS

LASTRO DE BRITA 2 me

IMPERMEABILIZAGAO - FORNECIMENTO E APLICAGAO DE MANTA
GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRACAO=10KN/M (ANTIGO BIDIM OP-20 m?
OU SIMILAR) EM COLCHOES DRENANTES

CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m*

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE m?
CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA AGO SOLDADA NERVURADA
CA-60, MALHA 15X15CM,FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M?), MALHA m?
POP REFORCADA GERDAU OU SIMILAR

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m*
AF_05/2021

ORSE (7733) -GUARDA-CORPO TUBO DE ACO INOX D=2", MONTANTES
VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M

ACADEMIA - PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL
RECICLAVEL , EM PLACAS DE 0,50X0,50M, COM ESPESSURA DE 15 MM,
COM ALTO INDICE DE ABSORGAO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E
MAO DE OBRA.

ORSE (7733) - PORTAO PARA O GUARDA-CORPO TUBO DE ACO INOX D=2",
MONTANTES VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M

PARQUE INFANTIL
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA m*
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 [EEPGLY
DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA t
SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI "
GUIAS

LASTRO DE BRITA 2 me

IMPERMEABILIZAGAO - FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA
GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRACAO=10KN/M (ANTIGO BIDIM OP-20 m?
OU SIMILAR) EM COLCHOES DRENANTES

CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA m?

APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE mz
CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA NERVURADA

CA-60, MALHA 15X15CM,FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M?), MALHA m?
POP REFORCADA GERDAU OU SIMILAR

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. m?
AF_05/2021

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR
PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E

ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO). REF. SEINFRA 0
(C5210)

CERCADO EM MADEIRA PLASTICA: PECAS HORIZONTAIS COR IPE. PECAS
VERTICAIS CORES VARIADAS: LARANJA, VERMELHO, ROXO, VERDE) UN

H=1,10M

360,00

720,00

1,68

1,00
1,00

85,50

3.420,00

1,00

39,10

50,83

589,63

58,65
53,00

8,50

170,00

3,40

170,00

170,00

17,00

51,00

1,00

1,00

1,00

41,40

53,82

589,63

62,10
50,00

9,00

180,00

3,60

180,00

180,00

18,00

180,00

1,00

Valor Final do
Orgamento

BDI

232,39

38,73

486,77

1.329,78
326,70

266,88

3,22

143.917,14

129,02

12,73

3,22

37,43
101,36

239,83

23,17

168,99

3,19

28,95

877,83

1.144,57

42.199,91

1.247,51

308.639,49

129,02

12,73

3,22

37,43
101,36

239,83

23,17

168,99

3,19

28,95

877,83

559,01

44.017,18

de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
83.660,40 1,05 %
27.885,60 0,35 %
817,77 0,01 %
1.329,78 0,02 %
326,70 0,00 %
22.818,24 0,29 %
11.012,40 0,14 %
143.917,14 1,81 %
5.044,68 0,06 %
647,07 0,01 %
1.898,61 0,02 %
2.195,27 0,03 %
5.372,08 0,07 %
2.038,56 0,03 %
3.938,90 0,05 %
574,57 0,01 %
542,30 0,01 %
4.921,50 0,06 %
14.923,11 0,19 %
58.373,07 0,73 %
42.199,91 0,53 %
1.247,51 0,02 %
308.639,49 3,88 %
5.341,43 0,07 %
685,13 0,01 %
1.898,61 0,02 %
2.324,40 0,03 %
5.068,00 0,06 %
2.158,47 0,03 %
4.170,60 0,05 %
608,36 0,01 %
574,20 0,01 %
5.211,00 0,07 %
15.800,94 0,20 %
100.621,80 1,26 %
44.017,18 0,55 %
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PREFEITURA

CAMACARI

" SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:

MAIO/26

5.14.14 13844

5.14.15 CPU_CAM 383

5.14.16 CPU_CAM 384

5.14.17 CPU_CAM 385

5.15

5.15.1 93358

5.15.2 100983

5.15.3 95876

5.15.4 10039

5.15.5 97113

5.15.6 102481

5.15.7 104927

5.15.8 9882

5.15.9 89472

5.15.10 87905

5.15.11 87775

5.15.12 88485

5.15.13 88497

5.15.14 95626

5.15.15 18.12.020

5.15.16 9787

5.15.17 CPU_CAM 387

5.16

5.16.1 13030

5.16.2 CPU_CAM 388

5.16.3 CPU_CAM 368

5.16.4 CPU_CAM 407

5.17

5.17.1

5.17.1.1 36.03.020

5.17.1.2 337

5.17.1.3 68.01.600

5.17.1.4 42.05.200

5.17.1.5 4718

5.17.1.6 106030

5.17.1.7 93658

5.17.1.8 13899

5.17.1.9 3767

5.17.1.10 079389

5.17.1.11 91871

5.17.1.12 93009

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

ORSE

Préprio
Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

ORSE

Préprio

ORSE

Préprio

Préprio

Préprio

CPOS/CDHU
ORSE
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
ORSE
SINAPI
SINAPI

ORSE

ORSE

SBC

SINAPI

SINAPI

PLANILHA ORGAMENTARIA

TELA FORTINET, REVESTIDA EM PVC, FIO 2.5MM, MALHA 5X10CM COM
ALTURA = 1,22 M,DA BELGO CERCAS OU SIMILAR, INCLUSIVE ARAME 14
VERDE DE AMARRACAO E INSTALAGCAO

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDO PLAYGROUND

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - TRES BRINQUEDOS, BICHINHOS DE
MOLA (ABELINHA, GOLFINHO, JOANINHA)

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - DOIS BRINQUEDOS, BICHINHOS
ESCORREGA (TARTARUGA, RINOCERONTE)

BANCO CANTEIRO CIRCULAR
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DESCARTE DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL EM AREA LICENCIADA

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA
DE 5X5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

TAMPO PRE-MOLDADO EM CONCRETO PARA BANCOS
ASSENTO EM REVESTIMENTO EM REGUAS DE MADEIRAS PLASTICA.

EQUIPAMENTOS URBANOS

BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6
BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO
COM 02 DEMAOS

BANCOS COM ENCOSTO COMP.=1,50M E LIXEIRAS EM MADEIRA
PLASTICA, NA COR IPE.

INSTALAGCAO DE BALIZADOR METALICO, MODELO OLEGARIO, EM TUBO
DE AGO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSOES 9 CM X 78,5 CM,
COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_11/2021. REF SINAPI (103309)

ORSE (9301) - TOTEM C/ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA, HASTES
C/SEGCAO 14X8CM E H.TOTAL=2,86M, C/APLICACAO ADESIVO EM RECORT
SOBREPOSTO EM DUPLA FACE, C/BASE EM CONCRETO ARMADO
(71X43CM), PINTADO, CONFORME MODELO P/OBRA.

INSTALAGAO ELETRICAS - PRAGA

ELETRICA PRAGA

CAIXA DE MEDIGAO POLIFASICA (500 X 600 X 200) MM, PADRAO
CONCESSIONARIAS

QUADRO DE MEDIGAO MONOFASICA (ATE 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H=7,00 M
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M

CAIXA DE INSPEGAO EM PVC 300MM

DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE
FUNDAGAO

DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 2", TIPO KANALEX OU
SIMILAR, LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO

LUVA ELETRODUTO PVC 2"

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

UN

UN

UN

mé

me

M3XKM

m?

m?

m?

UN

un

UN

UN

un

UN

un

UN

UN

un

UN

UN

33,84

1,00
1,00
1,00
1,00

1,91

2,86

33,19

12,72

2,12

1,70

8,48

6,91

34,76

25,15

25,15

10,80

10,80

10,80

16,20

1,32
1,00

1,00

1,00

72,00

1,00

1,00
1,00
1,00

9,00

3,00
3,00
1,00
1,00
4,80

840,00

140,00

6,00

Valor Final do
Orgamento

BDI

71,70

93.572,52
11.772,99
12.387,53
42.576,34

129,02

12,73

3,22

37,43

3,19

1.015,30

112,23

79,87

153,84

13,14

88,96

6,14
25,60

23,43

265,11

3.092,95
21.585,55

83.874,03

5.146,26

23.989,62

534,97

16.220,31

349.943,82
326.770,14
536,48
353,81
2.180,46
262,16
477,83
213,22
28,09

414,76

19,18

13,91

20,44

35,99

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
242633 003 %
93.572,52 1,18 %
11.772,99 015 %
12.387,53 0,16 %
42.576,34 0,53 %
246,43 0,00 %
36,41 0,00 %
106,87 0,00 %
476,11 001%
6,76 0,00 %
1.726,01 002 %
951,71 001%
551,90 001%
5.347,48 007 %
330,47 0,00 %
223734 003 %
66,31 0,00 %
276,48 0,00 %
253,04 0,00 %
429478 0,05 %
4.082,69 0,05 %
21.585,55 0,27 %
83.874,03 1,05 %
5.146,26 0,06 %
23.989,62 030 %
38.517,84 0,48 %
16.220,31 0,20 %
349.943,82 4,40 %
326.770,14 411%
536,48 001%
3.184,29 0,04 %
2.180,46 003 %
786,48 001%
1.433,49 002%
213,22 0,00 %
28,09 0,00 %
1.990,85 0,03 %
16.111,20 020 %
1.947,40 002 %
81,76 0,00 %
21594 0,00 %
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PREFEITURA

CAMACARI

" SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:
MAIO/26

5.17.1.13 052509
5.17.1.14 059734
5.17.1.15 97891
5.17.1.16 705
5.17.1.17 069831
5.17.1.18 CPU_CAM 408
5.17.1.19 172860
5.17.1.20 CPU_CAM 279
5.17.1.21 97595
5.17.1.22 1201001010
5.17.1.23 CPU_CAM 369
5.17.1.24 CPU_CAM 100
5.17.1.25 CPU_CAM 101
5.17.1.26 063349
5.17.1.27 063204
5.17.1.28 063350
5.17.1.29 171270
5.17.1.30 93020
5.17.1.31 CPU_CAM 358
5.17.1.32 CPU_CAM 359
5.17.1.33 100722
5.17.1.34 100736
5.17.2
5.17.21 171270
517.22 91871
5.17.23 052509
5.17.2.4 42.05.200
5.17.25 4718
5.17.26 42.05.160
5.17.3 078090
517.4 13045
5.18
5.18.1 93358
5.18.2 104737
5.18.3 89509
5.18.4 89508
5.18.5 89356
5.18.6 89403
5.18.7 103953
5.18.8 103993

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

SBC

SBC

SINAPI

ORSE
SBC
Préprio
SBC
Préprio

SINAPI

AGESUL

Préprio
Proprio
Proéprio
SBC
SBC
SBC

SEDOP

SINAPI

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SBC
CPOS/CDHU
ORSE
CPOS/CDHU

SBC

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PLANILHA ORGAMENTARIA

CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4™

CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2™

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE ALUMINIO PARA PISO 4" X 4"

LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGH

SBC (172860) - POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01
6,0M, SUPORTE PARA 3 PETALAS

POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 6,0M

SBC (60125) BALIZADOR LED 20W

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_09/2024

PERFIL LED DE EMBUTIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO
OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 24X14MM, DA
EFFECT LED OU SIMILAR (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

SINAPI (105547) - FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024
SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINARIAS)
SINAPI (105542) -FIXACOES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINARIAS)
CABO PRYSMIAN AFUMEX IRISTECH 1KV 6,0MM2

CABO AFUMEX IRISTECH 1KV 10,0MM2

CABO PRYSMIAN AFUMEX IRISTECH 1KV 16,0MM2

CABO DE COBRE NU 16MM2

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIQAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CSEDOP (170322) QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO, COM
BARRAMENTO BIFASICO CONTENDO DISJUNTOR GERAL BIFASICO 63A,
BARRAMENTO PARCIAL,1 DISJIUNTOR PARCIAL DE 32A, 6 DISJUNTORES
BIFASICO DE 25A, PROTETORES DE SURTOS 275V/IN=20KA, ESPAGOS
RESERVAS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

SEDOP (170322) QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO, COM
BARRAMENTO TRIFASICO CONTENDO DISJUNTOR GERAL TRIFASICO
100A, 1 BARRAMENTOS PARCIAL, 1 DISJUNTOR PARCIAL TRIFASICOS DE
32A, 1 DISJUNTOR BIFASICO DE 63A, 09 DISJUNTORES MONOFASICOS DE
40A, 1 PROTETORES DE SURTOS 275V/IN=20KA CONFORME DIAGRAMA
UNIFILAR.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU 16MM2

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4"
HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M
CAIXA DE INSPEGAO EM PVC 300MM
CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8°

TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16MM2

TESTE EM MALHA DE ATERRAMENTO COM UTILIZAGAO DE
TERROMETRO, COM FORNECIMENTO DE RELATORIO COM RESULTADOS
ENCONTRADOS E RECOMENDAGOES E ART.

REDE DE AGUA - PRACA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SO_LDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_06/2022

UN

UN

UN

un
UN
UN
UN

p¢

UN

vb

vb

UN

cj

cj

m?

UN
UN
un
UN

UN

un

me

UN

UN

1,00

1,00

50,00

18,00
116,00
18,00
2,00
26,00

120,00

120,00

120,00
2,00
2,00

5.000,00

480,00

1.500,00

10,00

1,00

1,00

27,60

27,60

1,00

50,00

50,00

25,00
25,00
25,00
25,00

25,00

13,00

79,00

110,00

2,00

1,00

Valor Final do
Orgamento

BDI

23,08

124,90

302,23

38,47
358,71
2.681,93
2.481,74
310,74

110,23

46,83

38,00
2.108,84
438,23
15,36
23,48
37,50

31,98

41,02

1.639,86

2.653,72

38,31

23,45

21.991,00

31,98

20,44

23,08
262,16
477,83

11,73

17,36

748,68

17.495,07
129,02

32,78

29,64

22,10

34,69

25,75

10,42

13,73

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
23,08 0,00 %
124,90 0,00 %
15.111,50 0,19 %
692,46 0,01 %
41.610,36 0,52 %
48.274,74 0,61 %
4.963,48 0,06 %
8.079,24 0,10 %
13.227,60 0,17 %
5.619,60 0,07 %
4.560,00 0,06 %
4.217,68 0,05 %
876,46 0,01 %
76.800,00 0,96 %
11.270,40 0,14 %
56.250,00 0,71 %
319,80 0,00 %
41,02 0,00 %
1.639,86 0,02 %
2.653,72 0,03 %
1.057,36 0,01 %
647,22 0,01 %
21.991,00 0,28 %
1.599,00 0,02 %
1.022,00 0,01 %
577,00 0,01 %
6.554,00 0,08 %
11.945,75 0,15 %
293,25 0,00 %
434,00 0,01 %
748,68 0,01 %
17.495,07 0,22 %
4.829,22 0,06 %
1.226,96 0,02 %
474,24 0,01 %
287,30 0,00 %
2.740,51 0,03 %
2.832,50 0,04 %
20,84 0,00 %
13,73 0,00 %
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:

MAIO/26

5.18.9 104003

5.18.10 104009

5.18.11 CPU_CAM 361

5.18.12 CPU_CAM 362

5.18.13 CPU_CAM 363

5.18.14 CPU_CAM 364

5.18.15 CPU_CAM 365

5.18.16 89367

5.18.17 94678

5.18.18 6096

5.18.19 94497

5.18.20 CPU_CAM 205

5.18.21 89353

5.18.22 44.03.380

5.18.23 1150

5.18.24 052582

5.18.25 052583

5.18.26 052584

5.18.27 052232

5.18.28 052230

5.18.29 89429

5.18.30 94658

5.18.31 104054

5.19

5.19.1 89578

5.19.2 89576

5.19.3 89580

5.19.4 99260

5.19.5 89529

5.19.6 053039

5.19.7 CPU_CAM 367

5.19.8 89554

5.19.9 89599

5.19.10 89677

5.19.11 89585

5.19.12 89571

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

Préprio

SINAPI
CPOS/CDHU
ORSE

SBC

SBC

SBC

SBC

SBC

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SBC

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

PLANILHA ORGAMENTARIA

BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SQLDAVE!_, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

SINAPI (94690) - TE, PVC, SOLDAVEL, DE DERIVAGAO, DN 32 MM
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2024

SINAPI (94694) - TE, PVC, SQLDAVEL, DE DERIVAGAO, DN 50 MM
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI (94691) - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DE DERIVAGAO, DN 32
MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

SINAPI (105190) - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DE
DERIVAGAO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

SINAPI (105190) - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DE
DERIVACAO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

LIGACAO PREDIAL DE AGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISORIA OU
DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E
HIDROMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI (97887) CAIXA EXECUTADA EM ALVENARIA, DIMENSOES INTERNAS
DE 400MM X 400MM X PROFUNDIDADE DE 500MM, INCLUINDO TAMPA DE
ACO CARBONO COM CADEADO, INCLUINDO BRITA 3 PARA DRENO DE
FUNDO DA CAIXA COM PREENCHIMENTO DE H=10 CM. COM REGISTRO
GAVETA DE 3/4".

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 3/4°

LUVA DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM = 25MM
LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32MM

LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 40MM

LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50MM

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

UNIAO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGACAO
PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

AGUAS PLUVIAIS - PRAGA

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO ABACAXI)

EMBASA (16.91.51) RALO DE FERRO FUNDIDO, TIPO HEMISFERICO,
D=100MM PARA LAJES, CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

1,00

2,00

3,00

4,00

4,00

2,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00
5,00
8,00
10,00
4,00
4,00
10,00

2,00

5,00

10,00

5,00

1,00

80,18

2,00

4,00

8,00

8,00

8,00

8,00

12,00

4,00

2,00

8,00

8,00

Valor Final do
Orgamento

BDI

19,50

18,09

14,89

30,93

17,36

33,95

33,95

18,74

20,14

759,32

146,44

409,57

55,00
84,55

7,06
16,63
50,94
25,89
12,15

23,33

8,75

6,99

25,38

17.129,01

38,74

30,96

79,60

658,43

44,58

84,60

43,77

34,19

30,85

94,12

56,87

81,78

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
19,50 0,00 %
18,09 0,00 %
29,78 0,00 %
30,93 0,00 %
52,08 0,00 %
135,80 0,00 %
135,80 0,00 %
37,48 0,00 %
20,14 0,00 %
759,32 0,01 %
146,44 0,00 %
2.047,85 0,03 %
275,00 0,00 %
422,75 0,01 %
56,48 0,00 %
166,30 0,00 %
203,76 0,00 %
103,56 0,00 %
121,50 0,00 %
46,66 0,00 %
43,75 0,00 %
69,90 0,00 %
126,90 0,00 %
17.129,01 0,22 %
3.106,17 0,04 %
61,92 0,00 %
318,40 0,00 %
5.267,44 0,07 %
356,64 0,00 %
676,80 0,01 %
350,16 0,00 %
410,28 0,01 %
123,40 0,00 %
188,24 0,00 %
454,96 0,01 %
654,24 0,01 %
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:

MAIO/26

5.19.13 49.06.020

5.19.14 053148

5.20

5.20.1 91871

5.20.2 359

5.20.3 9045

5.20.4 7150

5.20.5 CPU_CAM 252

5.20.6 CPU_CAM 256

5.20.7 1262

5.20.8 059734

5.20.9 CPU_CAM 389

5.20.10 059041

5.20.11 97891

5.20.12 9379

5.20.13 171270

5.20.14 CPU_CAM 100

5.20.15 CPU_CAM 101

6

6.1 00000103

7

71 00000215

Contratagdo de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio
Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camacari-BA.

CPOS/CDHU

SBC

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE
Proéprio
Préprio
ORSE
SBC
Proprio
SBC

SINAPI

ORSE
SEDOP
Préprio

Préprio

Préprio

Préprio

PLANILHA ORGAMENTARIA

GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS
ABRACADEIRA TIPO U PARA TUBO PVC 100MM NAS FACHADAS

TELEFONIA

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAM = 85MM (3")
DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 1.1/2', TIPO KANALEX OU

SIMILAR, LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO

DUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 4", TIPO KANALEX OU
SIMILAR, LANGADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO

SINAPI (103426) LUVA DE EMENDA PARA DUTO PEAD @ 1.1/2" FAB.
KANAFLEX OU SIMILAR TECNICO

SINAPI (103426) LUVA DE EMENDA PARA DUTO PEAD @ 4" FAB. KANAFLEX
OU SIMILAR TECNICO

CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAM = 3"
CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2™
ORSE (13853) - CAIXA MULTIMIDIA 6P TIPO MUTOA

CAIXA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS SOBREPOR NO.3 40X40X12CM
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D= 5/8" X 2,40M
CABO DE COBRE NU 16MM2

SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINARIAS)
SINAPI (105542) -FIXAGOES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINARIAS)

DIVERSOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BALIZADOR PRE-FABRICADO DE
CONCRETO. REF. SINAPI 103296

LIMPEZA FINAL DE OBRA

LIMPEZA GERAL. REF ORSE (2450)

UN

un

un

un

UN

un

UN

UN

un

vb

vb

UN

2,88
16,00

1,00

2,00

6,00

110,00

50,00

19,00
6,00
1,00
1,00
9,00

1,00

12,00

1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
345,00
1,00

8.600,00

Total Geral

Valor Final do
Orgamento

BDI

1.547,07
44,05

13.630,31

20,44

71,42

24,77

26,99

36,91
56,29
72,52
124,90
132,94

266,29

302,23

85,76
31,98
2.108,84
438,23
53.778,60
155,88
35.948,00

4,18

LOTE UNICO
7.958.733,28
24,78 %
4.455,56 0,06 %
704,80 0,01 %
13.630,31 0,17 %
40,88 0,00 %
428,52 0,01 %
2.724,70 0,03 %
1.349,50 0,02 %
701,29 0,01 %
337,74 0,00 %
72,52 0,00 %
124,90 0,00 %
1.196,46 0,02 %
266,29 0,00 %
3.626,76 0,05 %
85,76 0,00 %
127,92 0,00 %
2.108,84 0,03 %
438,23 0,01 %
53.778,60 0,68 %
53.778,60 0,68 %
35.948,00 0,45 %
35.948,00 0,45 %
7.958.733,28

19/40



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA
ORCAMENTO:
MAIO/26

Cadigo Banco

104491 SINAPI

CRUSCAM Préprio
354 ' OP!

95876 SINAPI
93567 SINAPI

93680 SINAPI
7206 ORSE

SR CAM Propno

94329 SINAPI

Gru CAM Propno

10039 ORSE
2003868 SICRO3
CPU*%/;QA Préprio
101588 SINAPI

CRUZ CAM Proprlo

100725 SINAPI
87775 SINAPI

00000205 Préprio

00000203 Préprio

92397 SINAPI

cPU CAM M brprio

98505 SINAPI
96620 SINAPI
100321 SINAPI
98459 SINAPI
106791 SINAPI
93572 SINAPI

063349 SBC

18.016.0205- EMOP
0

94966 SINAPI

95995 SINAPI

93563 SINAPI
93358 SINAPI
cPU CAM M broprio

Gl CAM Proprlo

063350 SBC

98509 SINAPI

Contratagido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizacao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por prego unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

Camacari-BA.

CURVA ABC

Descrigao Tipo

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20
X20CM, C =1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

Galerias com Aduelas de Concreto

Fornecimento e instalagdo de estrutura de lona tensionada, inclusive estrutura ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
metalica. E PECAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO )
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022  "2vimento Intertravado

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlantico, cor
vermelha, ref. agores - SG 8010, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, = Convers&o InfoWOrca
rejuntada, exclusive embogo (ou similar)

SINAPI (94991) - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C30, Passeios de Concreto
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 Aterro e Reaterro de Valas
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE Cercas, Protetores e Alambrados
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO

MURETA). AF_12/2025

Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada Limpeza

Lastro de pedra de méo ou rach@o - espalhamento manual

glbjlig INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI T
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U",
COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M.
AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de
Valas

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANGADO E

ADENSADO, PIGMENT. BAYFERROX VERMELHO OU SIMILAR, FCK=21MPA, <
E = 8CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL. JUNTAS PAV! - PAVIMENTACAO
SERRADAS 5X10 A 40MM - REV 01. REF.. 04711/ORSE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS Pintura em Superficies Metalicas
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
DE FACHADA COM PRESENGCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR
PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E

Massa Unica Externa

ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUGAO). Ref. SEINFRA o

(C5210)

MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO. Ref SBC (171564) 171

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. Pavimento Intertravado
AF_10/2022

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDO PLAYGROUND URBA - URBANIZAGAO
PLANTIO DE FORRAGAO. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE -

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 astro
Z%?w'\gngEE%?ERGgSRANcA DIOTIRAALHE el ENEAREeS Livro SINAPI: Célculos e Parametros

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalagdes para Canteiros de Obras

REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026 Pisos

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros

CABO PRYSMIAN AFUMEX IRISTECH 1kV 6,0mm2 B SR
CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA
RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA
DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/
2" CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E
COLOCACAO 3% DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 35%-DEMAIS
MATERIAIS NECESSARIOS

18

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Produgéo de Concreto
AF_05/2021

EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. Asfalto
AF_10/2025

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros

ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagao de Valas

MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA
SIMPLES. REF . 531300/SCO OB OYIENIOIDEERRS
ORSE (7733) -GUARDA-CORPO TUBO DE AGO INOX D=2", MONTANTES
VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M

INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS
E CABOS

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio

CABO PRYSMIAN AFUMEX IRISTECH 1kV 16,0mm2

m2

M3XKM

MES

m?

me

m?

m?

m?

UN

m?

MES

m?

MES

M

UN

Quant.

192,29

92,0

108.269,75

8,0

1.891,0

495,62

136,08

1.343,52

8475

5.159,88
961,45

1.395,4

769,16

602,82

2.766,06

1.141,92

180,0

494,0

955,0

781,0
73,7
8,0
699,27
189,99
8,0

5.000,0

113,0

80,44

35,74

8,0
471,7
240,36

51,0

1.500,0

694,0

Valor Unit

Total

5.583,53 1.073.656,98

3.933,28

3,22

32.309,61

121,04

458,57

1.600,14

150,91

232,39

37,43
195,69

101,36

146,89

178,77

38,73

88,96

559,01

202,06

101,53

93.572,52
119,15
1.201,96
10.954,55
124,83
450,06
10.381,85

15,36

651,51

877,83

1.870,81

8.035,10
129,02

244,27

1.144,57

37,50

79,92

361.861,76

348.628,60

258.476,88

228.886,64

227.276,46

217.747,05

202.750,60

196.950,53

193.134,31
188.146,15

141.437,74

112.981,91

107.766,13

107.129,50

101.585,20

100.621,80

99.817,64

96.961,15

93.572,52
93.056,15
88.584,45
87.636,40
87.289,87
85.506,90
83.054,80

76.800,00

73.620,63

70.612,65

66.862,75

64.280,80
60.858,73

58.712,74

58.373,07

56.250,00

55.464,48

LOTE UNICO

Peso (%)

13,49

4,55

4,38

3,25

2,88

2,86

2,74

2,55

2,47

2,43

2,36

1,42

1,35

1,35

1,28

1,26

1,25

1,11
1,10
1,10
1,07
1,04

0,96

0,93

0,89

0,84

0,81
0,76
0,74

0,73

0,71

0,70

Peso

) Acumulado (%)

13,49

18,04

22,42

25,67

28,54

31,40

34,13

36,68

39,15

41,58
43,95

45,72

47,14

48,50

49,84

51,12

52,38

53,64

54,86

56,03
57,20
58,31
59,41
60,51
61,59
62,63

63,59

64,52

65,41

66,25

67,05
67,82
68,56

69,29

70,00

70,69



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA
ORCAMENTO:
MAIO/26

Cadigo Banco

00000103 Préprio
103332 SINAPI

2003983 SICRO3

CPU—%@QA Préprio

89472 SINAPI

CPU_CAM

379 Proprio

CPU—%‘}QA Préprio

100983 SINAPI

96397 SINAPI

069831 SBC

00000018 Préprio

CPU—%@QA Préprio

CPU*%/;?JA Préprio

97635 SINAPI

00000215 Préprio

012095 SBC

92448 SINAPI
102666 SINAPI

97934 SINAPI

8378 ORSE

99287 SINAPI

CPU_CAM
i

375 Préprio

3638 ORSE

7393 ORSE

101617 SINAPI

92413 SINAPI

CPU_CAM .
388 " OPMO
190398 SBC

CPU_CAM ,
356 Proprio

CPU—%/;ZM Préprio

1900 ORSE

102287 SINAPI

CPU_CAM
330
CPU_CAM
387

Proprio

Proprio

2765 ORSE

93681 SINAPI

Contratagido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizacao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por prego unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

Descrigao

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BALIZADOR PRE-FABRICADO DE
CONCRETO. REF. SINAPI 103296

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalagao

SBC (172860) - POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01
6,0m, SUPORTE PARA 3 PETALAS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

Camacari-BA.

CURVA ABC
Tipo
Mobiliario Urbano

Alvenaria de Vedagao

172

Alvenaria Estrutural - Blocos de
Concreto

CERCADO EM MADEIRA PLASTICA: PECAS HORIZONTAIS COR IPE. PECAS

VERTICAIS CORES VARIADAS: LARANJA, VERMELHO, ROXO, VERDE)
H=1,10m

ACADEMIA - PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL
RECICLAVEL , EM PLACAS DE 0,50X0,50M, COM ESPESSURA DE 15 MM,
COM ALTO INDICE DE ABSORGAO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E
MAO DE OBRA.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGH
LOCACAO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58)

INSTALAGAO DE BALIZADOR METALICO, MODELO OLEGARIO, EM TUBO
DE AGO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSOES 9 CM X 78,5 CM,
COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_11/2021. Ref SINAPI (103309)

COBERTURA EM MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE.

REMOGCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Limpeza geral. Ref ORSE (2450)

CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
4 UTILIZACOES. AF_09/2020

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020

Piso em tabuado de madeira lei de 12 (Pau DArco) - Extra, réguas 20 x 3cm,
sobre ripdo de madeira existente

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2,5X3
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

PERGOLADO EM MADEIRA PLASTICA (PILARES E COBERTURA) E DOIS
BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE.

Fornecimento e instalagéo de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-196, malha
10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

Laje pré-fabricada trelicada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.
enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento
4cm.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_01/2026

URBA - URBANIZACAO

PISO - PISOS

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimagoes

ILUMINACAO PUBLICA

30

Mobiliario Urbano

COBE - COBERTURA
Demoligdes e Remogdes

164

INSTALACOES PROVISORIAS

Férmas para Estruturas de Concreto
Al

rmado

Drenos

Pogos de Visita e Caixas para Bocas de

Lobo

Pisos de Madeira

Pogos de Visita e Caixas para Bocas de
L

obo

COBE - COBERTURA

Armaduras Convencionais

Estruturas Pre-Moldadas de Concreto

Escoramento e Preparo de Fundo de
Valas

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4

UTILIZAGOES. AF_09/2020

BANCOS COM ENCOSTO COMP.=1,50M E LIXEIRAS EM MADEIRA
PLASTICA, NA COR IPE.

BANCA/TAMPO GRANITO BRANCO DALLAS
IOPES (200305) - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA LAVADA

COBERTURA - MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE.

Fornecimento e instalagéo de rede de prote¢cdo em nylon malha 10 x 10 cm para
quadra de esporte

URBA - URBANIZAGAO
APARELHOS SANITARIOS
2003

COBE - COBERTURA

Alambrados e Gradis

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

SIURB (13002046) - PISO PODOTATIL, ALERTA DIRECIONAL,
INTERTRAVADO 6CM

ASSENTO EM REVESTIMENTO EM REGUAS DE MADEIRAS PLASTICA.

Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, se¢édo
0,30 x 0,20m. - Rev 01

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Escavagéo de Valas

Edificagao

URBA - URBANIZAGAO

Estruturas Complementares

Pavimento Intertravado

Formas para Estruturas de Concreto
Armado

UN

VB

UN

MES

UN

UN

MES

m?

m?

UN

UN

m?

UN

Quant. Valor Unit

345,0 155,88
284,08 183,19
177,65 284,29

18,0 2.681,93
298,8 153,84
1,0 44.017,18

1,0 4219991
3.291,19 12,73
111,34 375,13
116,0 358,71
8,0 5.010,35
72,0 534,97
1,0 36.586,33
1.289,4 28,25
8.600,0 4,18
8,0 4.304,91

138,7 230,66
384,58 81,99

9,0 3.439,71

46,8 648,89

2,0 13.928,13

1,0 27.845,12
602,82 44,73
129,34 206,24
4.901,0 5,32
161,62 160,42
1,0  23.989,62
30,4 755,02
85,5 266,88
1,0 22.153,38
887,0 24,96
1.326,99 16,41
116,0 186,87
1,0 21.585,55
30,9 677,06
141,34 144,08

Total

53.778,60

52.040,62

50.504,12

48.274,74

45.967,39

44.017,18

42.199,91

41.896,85

41.766,97

41.610,36

40.082,80

38.517,84

36.586,33

36.425,55

35.948,00

34.439,28

31.992,54

31.531,71

30.957,39

30.368,05

27.856,26

27.845,12

26.964,14

26.675,08

26.073,32

25.927,08

23.989,62
22.952,61
22.818,24
22.153,38

22.139,52

21.775,91

21.676,92

21.585,55

20.921,15

20.364,27

LOTE UNICO

Peso
o

Peso (%) Acumulado (%)
0,68 71,37
0,65 72,02
0,63 72,66
0,61 73,26
0,58 73,84
0,55 74,40
0,53 74,93
0,53 75,45
0,52 75,98
0,52 76,50
0,50 77,00
0,48 77,49
0,46 77,95
0,46 78,40
0,45 78,86
0,43 79,29
0,40 79,69
0,40 80,09
0,39 80,48
0,38 80,86
0,35 81,21
0,35 81,56
0,34 81,90
0,34 82,23
0,33 82,56
0,33 82,89
0,30 83,19
0,29 83,47
0,29 83,76
0,28 84,04
0,28 84,32
0,27 84,59
0,27 84,86
0,27 85,14
0,26 85,40
0,26 85,65



CAMAGARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA
ORCAMENTO:
MAIO/26

Cadigo Banco

2394 ORSE

102690 SINAPI

104515 SINAPI
97891 SINAPI

87269 SINAPI

5909130 SICRO3

CPU_CAM

207 Proprio

3767 ORSE

4657 ORSE

99252 SINAPI

87905 SINAPI

CPU_CAM .
203 Préprio

96535 SINAPI

2003257 SICRO3
10012 ORSE

4718 ORSE

96536 SINAPI

94327 SINAPI
103946 SINAPI
97595 SINAPI
103675 SINAPI

2003986 SICRO3

CPU*(%S?)A Préprio

104790 SINAPI
CPU_CAM
38!

5 Préprio

106137 SINAPI

99290 SINAPI

96545 SINAPI

104920 SINAPI
CPU—%@T Préprio

104162 SINAPI

063204 SBC
063421 SBC

96546 SINAPI
94965 SINAPI

4656 ORSE

CPUJ;IS;VI Préprio

Contratagido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizacao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por prego unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

Camacari-BA.

CURVA ABC

Descrigao Tipo
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, Drenos
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

APLICAGAO DE MANTA GEOTEXTIL NAS JUNTAS RIGIDAS DE ADUELAS o\ . T —
PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023 alerias com Aduelas de Loncreto
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: Caixas Enterradas

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA  Revestimentos Ceramicos Internos
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecanico
com semirreboque 20 t - carga com caminh&o guindauto com capacidade de
elevagao de 11,9t

ORSE (9301) - TOTEM C/ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA, HASTES
C/SECAO 14X8CM E H.TOTAL=2,86M, C/APLICACAO ADESIVO EM RECORT

SOBREPOSTO EM DUPLA FACE, C/BASE EM CONCRETO ARMADO e2
(71X43CM), PINTADO, CONFORME MODELO P/OBRA.
Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 2", tipo Kanalex ou similar, langado Fornecimento de Materiais para Redes

diretamente no solo, exclusive escavagao e reaterro de Energia Elétrica e lluminagao
Locag&o de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 MobllzacacllinsialacaesiRioyscrasl)
’ ’ — Desmobilizagao
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1

M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 lek®

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. Chapisco
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

ORSE (13841) - REVESTIMENTO PEDRA MOLEDO NATURAL 124

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavagdo mecanica - areia e brita
comerciais

Fornecimento e instalagao de tela ago soldada nervurada CA-60, malha
15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m?), Malha Pop Refor¢ada Gerdau  Armaduras Convencionais
ou similar

Caixa de inspegdo em pvc 300mm Converséao InfoWOrca

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 2,5 Aterro e Reaterro de Valas
M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Paisagismo - Plantio
lluminagao Predial e Monitoramento

Concretagem para Estruturas de
Concreto Armado

Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalagao
SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINARIAS) lluminag&o Predial e Monitoramento

DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA . .
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 RelelicesslReceoss
EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - DOIS BRINQUEDOS, BICHINHOS
ESCORREGA (TARTARUGA, RINOCERONTE)

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR
QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE _ Asfalto
INTERFERENCIA. AF_10/2025

URBA - URBANIZAGAO

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =

1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 leo

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
AF_01/2024 Vigas Baldrame)

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,

CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  Vigas Baldrame)

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - TRES BRINQUEDOS, BICHINHOS DE
MOLA (ABELINHA, GOLFINHO, JOANINHA)

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 Pisos
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_02/2026_PE

URBA - URBANIZACAO

CABO AFUMEX IRISTECH 1kV 10,0mm2 N7 ACIRIS ELER (RS = e

E CABOS
CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2,5mm2 S S
ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
AF_01/2024 Vigas Baldrame)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Produgéo de Concreto

AF_05/2021

Mobilizagéo / Instalagdes Provisodrias /
Desmobilizagao

136

Locag&o de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

ORSE (2181) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLASTICAS
PARA PISOS 27X3MM.

Pocos de Visita e Caixas para Bocas de

Pogos de Visita e Caixas para Bocas de

UN

un

un

m?

vb

me

UN

m?

KG

KG

UN

m?

KG

Quant. Valor Unit

67,8

214,84

555,84

62,0

224,79

495,62

0

840,0

8,0

4,0

1.141,92

38,07

69,9

172,36

478,98

29,0

133,2

85,1

575,0

120,0

13,06

18,62

6,0

68,96

0

893,58

2,0

576,65

898,0

,0

72,6

480,0
1.120,0

618,1

12,84

8,0

972,0

286,76

90,17

33,75

302,23

79,76

34,83

16.220,31

19,18

1.996,48

3.813,23

13,14

384,51

205,19

81,26

28,95

477,83

103,93

160,13

23,42

110,23

1.012,22

702,72

2.108,84

182,42

12.387,53

13,41

5.965,34

20,59

13,18

11.772,99

157,80

23,48
9,90

17,66

848,49

1.315,82

10,81

Total

19.442,33

19.372,12

18.759,60

18.738,26

17.929,25

17.262,44

16.220,31

16.111,20

15.971,84

15.252,92

15.004,83

14.638,30

14.342,78

14.005,97

13.866,47

13.857,07

13.843,48

13.627,06

13.466,50

13.227,60

13.219,59

13.084,65

12.653,04

12.579,68

12.387,53

11.982,91

11.930,68

11.873,22

11.835,64

11.772,99

11.456,28

11.270,40
11.088,00

10.915,65

10.894,61

10.526,56

10.507,32

LOTE UNICO

Peso
o

Peso (%) Acumulado (%)
0,24 85,90
0,24 86,14
0,24 86,38
0,24 86,61
0,23 86,84
0,22 87,06
0,20 87,26
0,20 87,46
0,20 87,66
0,19 87,85
0,19 88,04
0,18 88,23
0,18 88,41
0,18 88,58
0,17 88,76
0,17 88,93
0,17 89,10
0,17 89,28
0,17 89,45
0,17 89,61
0,17 89,78
0,16 89,94
0,16 90,10
0,16 90,26
0,16 90,41
0,15 90,56
0,15 90,71
0,15 90,86
0,15 91,01
0,15 91,16
0,14 91,30
0,14 91,45
0,14 91,59
0,14 91,72
0,14 91,86
0,13 91,99
0,13 92,12



CAMAGARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA
ORCAMENTO:
MAIO/26

Cadigo Banco
88497 SINAPI

102491 SINAPI

104921 SINAPI

99271 SINAPI

06.03.064 FDE

CPU_CAM

394 Proprio

92763 SINAPI

87680 SINAPI
102494 SINAPI
18016019 SIURB
96531 SINAPI
023419 SBC

89714 SINAPI

3083 ORSE

CPU_CAM
279

4654 ORSE

Préprio

97113 SINAPI

103672 SINAPI

CPOS/
CDHU

9092 ORSE

42.05.200

023390 SBC

4883 ORSE

CPU*%S’;A Préprio

6096 ORSE

96543 SINAPI
103689 SINAPI
104737 SINAPI

95241 SINAPI
100142 SBC

CPU—%QOM Préprio

96116 SINAPI
105033 SINAPI

102622 SINAPI

1201001010 AGESUL

4797 ORSE
0101001196 AGESUL
93382 SINAPI
00000127 Proéprio
98510 SINAPI

112410 SBC

99260 SINAPI

Contratagido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizacao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por prego unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

Camacari-BA.

CURVA ABC

Descrigao

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X3
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR ACO INOX FORNECIDO E INSTALADO

APLICACAO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70,
ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA. REF.:
20.13.26/SUDECAP

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021
PLACA ORIENTADORA VERTICAL

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_01/2024

LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Imper ilizagéo - Forneci ) e aplicagdo de manta geotextil RT-10,
resistencia a tragdo=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchdes
drenantes

SBC (60125) Balizador led 20W

Locag&o de container - Aimoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

APLICAGCAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m

Regulador de alta pressao, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1° estagio
(instalagéo gas)

FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL
Caixa de inspegao 0.60 x 0.60 x 0.60m

ARENOSO, EXCLUSIVE FRETE

Ligagéo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Provisoria ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40

SINAPI (97359) - Quadro de embutir em chapa de ago, com barramento
monofasico contendo disjuntor geral trifasico 63A,

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, _
CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2021

PERFIL LED DE EMBUTIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO
OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 24X14MM, DA
EFFECT LED OU SIMILAR (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Portao em tubo de ago galvanizado com quadro de DN 1", e verticais de DN 1/2"

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

Interdigédo de obra com fita de sinalizagao. Ref. ORSE 59

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

Tipo
Pintura Interna

Pintura para Pisos e para Sinalizagao
Horizontal e Vertical

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Pogos de Visita e Caixas para Bocas de
Lobo

Outros elementos metalicos
PAVI - PAVIMENTACAO

Armagéo para Estruturas de Concreto
Armado

Contrapiso

Pintura para Pisos e para Sinalizagao
Horizontal e Vertical

Edificagdo

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

REFORMA E RECONSTRUCAO
Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos

e Conexdes

Mantas Geotéxteis

LIPR - LIGACOES PREDIAIS
AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

Mobilizagdo / Instalagdes Provisorias /
Desmobilizagao

Pavimento Rigido de Concreto

Concretagem para Estruturas de
Concreto Armado

42,05

Equipamentos e Acessorios para
Instalagbes de Gas de Cozinha

REFORMA E RECONSTRUCAO

Caixas de Passagem em alvenaria de
tijolos macigos

PAVI - PAVIMENTAGAO

Conversao InfoWOrca

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Sinalizagao Vertical Viaria
Aterro e Reaterro de Valas
Lastro

COBERTURAS

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

Forros

Vergas, contravergas e fixagéo de
alvenaria

Caixas de Agua para Edificagdes

INSTALACOES ELETRICAS

Esquadrias de Ferro

1

Aterro e Reaterro de Valas
47

Paisagismo - Plantio

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Caixas Enterradas

m?

KG

UN

KG

m?

m?

UN

me

UN

un

m?

un

UN

KG

UN

m?

UN

UN

m?

UN

Quant. Valor Unit

410,11

332,0

814,06

1.0

12,6

9,15

822,0

119,6

95,78

2,0

53,0

23,36

157,0

350,0

26,0
8,0

2.490,66

7,62

8,0

59,87

9,0

248,7

203,07

106,51

13,7

8,0

62,4

73,0

8,0

120,0

15,36
4,0
133,57
300,0
40,0

6,4

8,0

25,60

30,87

12,17

9.810,45

743,49

999,49

10,81

74,08

92,24

4.345,55

162,86

357,61

52,13

1.009,82

262,16
920,65
829,29
880,62

116,03

759,32

27,25

562,25

32,78

60,09

464,32

770,30

96,45

79,15

707,91

46,83

365,12
1.380,92
41,33
17,99
134,53

826,32

658,43

Total

10.498,82

10.248,84

9.907,11

9.810,45

9.367,97

9.145,33

8.885,82

8.859,97

8.834,75

8.691,10

8.631,58

8.353,77

8.184,41

8.109,50

8.079,24
7.985,92

7.945,21

7.694,83

7.602,64
7.365,20
7.165,07
7.044,96

6.946,72

6.833,88

6.777,08

6.747,00

6.656,63

6.400,19

6.361,18

6.162,40

6.018,48

5.777,95

5.663,28

5.619,60

5.608,24
5.523,68
5.520,45
5.397,00
5.381,20

5.288,45

5.267,44

LOTE UNICO

Peso
o

Peso (%) Acumulado (%)
0,13 92,26
0,13 92,38
0,12 92,51
0,12 92,63
0,12 92,75
0,11 92,86
0,11 92,98
0,11 93,09
0,11 93,20
0,11 93,31
0,11 93,42
0,10 93,52
0,10 93,62
0,10 93,73
0,10 93,83
0,10 93,93
0,10 94,03
0,10 94,12
0,10 94,22
0,09 94,31
0,09 94,40
0,09 94,49
0,09 94,58
0,09 94,66
0,09 94,75
0,08 94,83
0,08 94,92
0,08 95,00
0,08 95,08
0,08 95,16
0,08 95,23
0,07 95,30
0,07 95,38
0,07 95,45
0,07 95,52
0,07 95,59
0,07 95,66
0,07 95,72
0,07 95,79
0,07 95,86
0,07 95,92



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA
ORCAMENTO:
MAIO/26

Cadigo Banco

1857 ORSE

13030 ORSE

92762 SINAPI

172860 SBC

CPOS/

41.31.070 CDHU

103324 SINAPI

4717 ORSE
87250 SINAPI

95626 SINAPI
CPU*%@QA Préprio

13841 ORSE

102512 SINAPI

CPOS/
49.06.020 CDHU
CPU_CAM . .

355 Préprio
CPOS/
CDHU

CPOS/
CDHU

68.01.600

18.12.020
2657 ORSE

99059 SINAPI

9787 ORSE

180798 SEDOP
91871 SINAPI
98114 SINAPI

105005 SINAPI

88489 SINAPI

21 ORSE
90100 SINAPI

L Préprio
396 ' P!

291 ORSE

89403 SINAPI
92759 SINAPI
99296 SINAPI

92760 SINAPI
13899 ORSE
101118 SINAPI
96113 SINAPI

102481 SINAPI
104922 SINAPI

98562 SINAPI

012206 SBC

Contratagido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizacao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por prego unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

Camacari-BA.

CURVA ABC

Descrigao
Porta em ago, em chapa galvanizada n°24, raiada, de enrolar

Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas,
chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demaos

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 6,0m

Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico transltcido, 4000 K,
fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15 W a 24 W

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Caixa de gordura em pvc 300mm

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

SINAPI (105547) - FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

Revestimento ceramico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado
com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularizagao de base ou embogo

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas

ORSE (13540) - TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BALCAO,
REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO DALLAS LARGURA = 65CM, ESP=
5CM

Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m

Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm,
assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

Lastro de brita 2

LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024

Tampo pré-moldado em concreto para bancos

Registro de gaveta 1" - Bruto

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
CALCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA,
COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

SINAPI (105757) - EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAQ
ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024

Rufo em placa de concreto | = 0,34 m

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 2,5X3
M. AF_12/2020

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundagéao

ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (125HP/LAMINA: 2,70M3). AF_07/2020

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_08/2023_PS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO

Tipo
Esquadrias de Ferro

Urbanizagao de Parques e Pracas

Armagao para Estruturas de Concreto
Armado

URBANIZACAO

41,31

Alvenaria de Vedagédo

Converséo InfoWOrca
Revestimentos Ceramicos Internos

Pintura Externa

lluminagao Predial e Monitoramento

Azulejos e Ceramicas

Pintura para Pisos e para Sinalizagdo
Horizontal e Vertical

49,06

61

68,01

18,12

Lastros, Lajes e Bergos
Locag&o de Obras

Concreto Armado

0

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Caixas Enterradas
Acessibilidade

Pintura Interna

Demoligdes / Remogdes
Escavagdo de Valas
Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimacgées

Complementos

Instalagoes Prediais de Agua Fria em
PVC

Armagéo para Estruturas de Concreto
Armado

Pocos de Visita e Caixas para Bocas de
Lobo

Armagéo para Estruturas de Concreto
Armado

Esquadrias de Ferro
Escavagéo Horizontal
Forros

Produgao de Concreto

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Impermeabilizagdo, Protegao Mecanica
e Tratamento de Junta

INSTALACOES PROVISORIAS

un

KG

UN

UN

un

m?

m?

m?

UN

m?

m®

un

UN

m?

KG

KG

UN

Quant. Valor Unit

19,12

,0

388,0

2,0

17,0

40,97

8,0

62,4

198,75

120,0

34,97

464,46

2,88

6,4

2,0

16,2

17,5

45,9

1,32

24,0

198,0

4,0

12,5

211,36

291,0

199,96

893,58

39,9

146,0

205,0

0,8

218,0

8,6

619,72

52,0

3,47

262,6

42,2

1.0

270,69

5.146,26

13,00

2.481,74

285,35

118,35

600,00

75,97

2343

38,00

129,96

9,66

1.547,07

691,81

2.180,46

265,11

239,83

90,80

3.092,95

169,94

20,44

1.008,87

321,80

18,89

13,69

19,63

4,34

95,42

25,75

18,16

4.534,67

16,38

414,76

5,75

67,88

1.015,30

13,06

80,00

3.298,70

Total

5.175,59

5.146,26

5.044,00

4.963,48

4.850,95

4.848,80

4.800,00

4.740,53

4.656,71

4.560,00

4.544,70

4.486,68

4.455,56

4.427,58

4.360,92

4.294,78

4.197,03

4.167,72

4.082,69

4.078,56

4.047,12

4.035,48

4.022,50

3.992,59

3.983,79

3.925,21

3.878,14

3.807,26

3.759,50

3.722,80

3.627,74

3.570,84

3.566,94

3.563,39

3.529,76

3.523,09

3.429,56

3.376,00

3.298,70

LOTE UNICO

Peso
o

Peso (%) Acumulado (%)
0,07 95,99
0,06 96,05
0,06 96,12
0,06 96,18
0,06 96,24
0,06 96,30
0,06 96,36
0,06 96,42
0,06 96,48
0,06 96,54
0,06 96,59
0,06 96,65
0,06 96,71
0,06 96,76
0,05 96,82
0,05 96,87
0,05 96,92
0,05 96,98
0,05 97,03
0,05 97,08
0,05 97,13
0,05 97,18
0,05 97,23
0,05 97,28
0,05 97,33
0,05 97,38
0,05 97,43
0,05 97,48
0,05 97,52
0,05 97,57
0,05 97,62
0,04 97,66
0,04 97,71
0,04 97,75
0,04 97,79
0,04 97,84
0,04 97,88
0,04 97,92
0,04 97,97



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA
ORCAMENTO:
MAIO/26

Cadigo Banco
11747 ORSE
97637 SINAPI

89356 SINAPI

94970 SINAPI

97622 SINAPI

337 ORSE

89578 SINAPI

CPOS/
CDHU
CPOS/
CDHU

16.32.120

44.06.300
92761 SINAPI

056670 SBC

100722 SINAPI

9045 ORSE

CPU*%/;QA Préprio

CPU—?S’YI Préprio

102281 SINAPI

012223 SBC
103322 SINAPI

056100 SBC
91935 SINAPI
88485 SINAPI
97086 SINAPI

89713 SINAPI

CPOS/

04.21.130 CDHU

101616 SINAPI
13844 ORSE
171270 SEDOP

92005 SINAPI

94210 SINAPI

CPU_CAM

205 Préprio

7291 ORSE

5213416 SICRO3

079389 SBC

102509 SINAPI

99318 SINAPI

Contratagido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizacao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por prego unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

Camacari-BA.

CURVA ABC

Descrigao Tipo

Torneira para lavatério, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, q e
da DECA ou similar, inclusive furo para instalagédo em bancada policaslelMelalsiSanitarios
REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA D lico R =
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 emoligoes e Remogoes
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL Instalagdes Prediais de Agua Fria em
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 PVC

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Produgéo de Concreto
AF_05/2021

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 Demolicoes|e Remagoes

Quadro de medigao monofasica (até 6 kva) com caixa em noril Entrada em Baixa Tens&o
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. nsalzcteslaediabdelionasiiiuyiach

Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

AF_06/2022
Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm 16,32
Cuba em ago inoxidavel simples de 400x340x140mm 44,06

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

Armagéo para Estruturas de Concreto
AF_06/2022 &

rmado

TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 22mm 3/4™ C/ CONEXOES INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) Pintura em Superficies Metalicas
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, langado Fornecimento de Materiais para Redes
diretamente no solo, exclusive escavagao e reaterro de Energia Elétrica e lluminagéo

SEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de ago, com barramento trifasico N

contendo disjuntor geral trifasico 100A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial LIPR - LIGACOES PREDIAIS

trifasicos de 32A, 1 disjuntor bifasico de 63A, 09 disjuntores monofasicos de 40A, AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE
1 protetores de surtos 275V/In=20KA conforme diagrama unifilar.

SINAPI (105542) -FIXACOES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINARIAS) Iluminag&o Predial e Monitoramento

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),COM
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Escavagdo de Valas

TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA INSTALACOES PROVISORIAS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE Alvenaria de Vedagao
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

BOTIJAO GAS GLP 13kg

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
AF_03/2023 Interruptores

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF_04/2023

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E _ »
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, InStalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
AF_08/2022 DleuerEs

INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS

Pintura Interna

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre
Solo

Remog&o de poste de concreto 421

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M S
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE e
INTERFERENCIA. AF_01/2026 aas

Tela fortinet, revestida em pvc, fio 2.5mm, malha 5x10cm com altura = 1,22 m,da

Belgo Cercas ou similar, inclusive arame 14 verde de amarragdo e instalagao Alambrados e Gradis

Cabo de cobre ni 16mm2 0

- A Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO ¢ L
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 EIAIETITEDR, (e, (R, UNIEEEDE

nterruptores

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM elhamento para Cobertura
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. P
AF_07/2019

SINAPI (97887) Caixa executada em alvenaria, dimensdes internas de 400mm x

400mm x profundidade de 500mm, incluindo tampa de aco carbono com LIPR - LIGAGOES PREDIAIS

cadeado, incluindo brita 3 para dreno de fundo da caixa com preenchimento de ~ AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE
h=10 cm. Com registro gaveta de 3/4".

Fornecimento e instalagao de tela ago soldada nervurada CA-60, Q-138, malha

10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar Armaduras Convencionais

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + | - confecgdo

LUVA ELETRODUTO PVC 2" 79

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA ' ' o
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS  Fniura para Pisos @ para Sinalizagao
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021

CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM Pogos de Visita e Caixas para Bocas de
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 Lobo

un

me

un

m?

UN

KG

Ei

vb

UN

m?

UN

UN

un

UN

m?

Quant. Valor Unit

8,0

699,27

93,0

4,06

36,54

9,0

80,18

8,85

8,0

192,0

24,0

72,02

110,0

0

6,0

331,75

100,0

29,18

16,0

66,0

410,11

13,2

7.0

208,89

33,84

67,0

27,0

31,0

5,0

57,24

4,0

140,0

38,61

4,5

411,04

4,69

34,69

790,72

87,41

353,81

38,74

332,49

363,15

14,86

118,14

38,31

24,77

2.653,72

438,23

7,90

26,12

88,86

161,86

38,62

6,14

190,35

46,31

354,65

11,62

71,70

31,98

78,71

67,13

409,57

35,75

496,50

13,91

48,40

411,96

Total

3.288,32

3.279,58

3.226,17

3.210,32

3.193,96

3.184,29

3.106,17

2.942,54

2.905,20

2.853,12

2.835,36

2.759,09

2.724,70

2.653,72

2.629,38

2.620,83

2.612,00

2.592,93

2.589,76

2.548,92

2.518,08

2.512,62

2.500,74

2.482,55

2.427,30

2.426,33

2.142,66

212517

2.081,03

2.047,85

2.046,33

1.986,00

1.947,40

1.868,72

1.853,82

LOTE UNICO

Peso (%)

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04
0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

Peso

) Acumulado (%)

98,01

98,05

98,09

98,13

98,17

98,21

98,25

98,28

98,32

98,36

98,39

98,43

98,46

98,50

98,53

98,56

98,59

98,63

98,66

98,69

98,72

98,75

98,79

98,82

98,85

98,88

98,90

98,93

98,96

98,98

99,01

99,03

99,06

99,08

99,11



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA
ORCAMENTO:
MAIO/26

Cadigo Banco

062337 SBC

CPU_CAM

358 Proprio

CPU_CAM

395 Préprio

96544 SINAPI

99276 SINAPI

CPOS/
CDHU

12492 ORSE

48.05.020

105021 SINAPI

CPU_CAM .
360 " OPMO

100736 SINAPI

7150 ORSE

2432 ORSE

5156 ORSE

95879 SINAPI

CPOS/

47.20.120 CDHU

CPU_CAM .
399 "TOPMO
5219544 SICRO3
056688 SBC
102098 SINAPI

CPU_CAM .
389 Proprio

12764 ORSE

105027 SINAPI

CPOS/

36.03.020 CDHU

92543 SINAPI

11777 ORSE

056254 SBC
CPU—%/;T Proprio

104927 SINAPI

98689 SINAPI

13311 ORSE
98115 SINAPI
052231 SBC

10000 ORSE

3226 ORSE

056715 SBC

CPU_CAM

352 Préprio

95648 SINAPI

13045 ORSE

Contratagido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizacao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por prego unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

Camacari-BA.

CURVA ABC

Descrigao

CAIXA DE PASSAGEM 4"'x2"™ EM PVC

CSEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de ago, com barramento
bifasico contendo disjuntor geral bifasico 63A, barramento parcial,1 disjuntor
parcial de 32A, 6 disjuntores bifasico de 25A, protetores de surtos
275V/In=20KA, espacos reservas conforme diagrama unifilar

ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE
45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE
LOGRADOUROS.

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X3
M. AF_12/2020

Torneira de boia, DN= 1"

Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* CM.
AF_03/2024

SEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de ago, entrada de medigao
bifasico de 50A, com barramento bifasico contendo disjuntor geral bifasico de

50A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial bifasico de 32A, 1 disjuntor bifasico
de 32A, 01 disjuntores monofasicos de 25A, 1 protetores de surtos 275V/In=20KA

conforme diagrama unifilar.

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

Duto corrugado flexivel em PEAD @ = 4", tipo Kanalex ou similar, langado
diretamente no solo, exclusive escavacao e reaterro
Poste oficial para volei em ago galvanizado d=3", c/esticador e catraca

Sinalizagao noturna com tela tapume pvc, balde plastico fiagéo e lampada,
reutilizagao 7 vezes

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Regulador de segundo estagio para gas, uso industrial, vazao até 12 kg
GLP/hora

ORSE (7733) - PORTAO PARA O GUARDA-CORPO TUBO DE AGO INOX D=2"

MONTANTES VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M

Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizagdo - 1,00 m x 1,00 m -
confecgao

CONECTOR COBRE MACHO 604 SEM ANEL DE SOLDA 22mm x 3/4™"
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

ORSE (13853) - Caixa multimidia 6p tipo mutoa
Camada drenante com areia média
CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Caixa de medig&o polifasica (500 x 600 x 200) mm, padrdo concessiondrias

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS
E TOMADAS

LIPR - LIGACOES PREDIAIS
AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

185

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Pogos de Visita e Caixas para Bocas de
Lobo

48,05

Converséo InfoWOrca

Vergas, contravergas e fixagao de
alvenaria

LIPR - LIGAGOES PREDIAIS

AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

Pintura em Superficies Metalicas

Servigos Preliminares para Execugéo de
Redes de Energia Elétrica e de
lluminagéo Publica

Urbanizagao de Parques e Pragas
Servigos de Protegao e Seguranca

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

47,2

'115

INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS

Recomposicdo de Pavimentos

106

Converséo InfoWOrca

Vergas, contravergas e fixagéo de
alvenaria

36,03

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA Estrutura e Trama para Cobertura

OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Nao inclui
formas para juntas de concretagem

VALVULA ESFERA PARA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA 3/4™
BANCO EM MADEIRA PLASTICA SEM ENCOSTO, COR IPE, 1,50X0,43CM

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026

Andaime metalico fachadeiro - locagdo mensal , exceto montagem,
desmontagem e tela

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm

Portao em tubo ferro galvanizado, com quadro g= 2", cantoneira 1"x1" e tela de
arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem
encosto, pintado com tinta acrilica, 2 demaos

PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOES GLP

SINAPI (97359) - Quadro de embutir em chapa de ago, com barramento
monofasico disjuntor geral trifasico 63A,

Pisos : Cimentados, em Concreto
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta
Resisténcia

INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS

FOMA - FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Pisos

Andaimes

Caixas Enterradas

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA

Alambrados e Gradis

Converséo InfoWOrca

INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS

Instalagdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Blindados

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO  Sistemas de Medigéo
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/2024

Teste em malha de aterramento com utilizagéo de terrémetro, com fornecimento Pt
de relatério com resultados encontrados e recomendagdes e ART.

UN

Ei

un

KG

g

m?

par

TXKM

UN

UN

un

UN

un

me

UN

UN

UN

m?

M

m?xmés

UN

UN

UN

UN

UN

un

Quant. Valor Unit

54,0

,0

2,0

68,0

0,4

8,0
17

40,56

1.0

58,32

50,0

1,0

300,0

602,67

8,0

0

4,0

32,0

0,48

31,0

15,12

8,0

8,48

6,4

20,0

6,0

52,0

1,68

3,0

16,0

31,49

1.639,86

804,26

23,62

3.752,61

177,51
832,74

34,80

1.385,15

23,45

26,99

1.329,78

4,42

2,15

156,62

1.247,51

310,86

38,01

2.510,55

132,94
168,99
34,29

536,48

33,92

67,91

126,74

984,51

112,23

147,90

46,73

149,65

15,91

486,77

264,80

49,48

758,04

752,52

748,68

Total

1.700,46

1.639,86

1.608,52

1.606,16

1.501,04

1.420,08
1.415,66

1.411,49

1.385,15

1.367,60

1.349,50

1.329,78

1.326,00

1.295,74

1.252,96

1.247,51

1.243,44

1.216,32

1.205,06

1.196,46
1.182,93
1.143,91

1.072,96

1.051,52

1.026,80

1.013,92

984,51

951,71

946,56

934,60

897,90

827,32

817,77

794,40

791,68

758,04

752,52

748,68

LOTE UNICO

Peso
o

Peso (%) Acumulado (%)
0,02 99,13
0,02 99,15
0,02 99,17
0,02 99,19
0,02 99,21
0,02 99,22
0,02 99,24
0,02 99,26
0,02 99,28
0,02 99,29
0,02 99,31
0,02 99,33
0,02 99,34
0,02 99,36
0,02 99,38
0,02 99,39
0,02 99,41
0,02 99,42
0,02 99,44
0,02 99,45
0,01 99,47
0,01 99,48
0,01 99,50
0,01 99,51
0,01 99,52
0,01 99,54
0,01 99,55
0,01 99,56
0,01 99,57
0,01 99,58
0,01 99,59
0,01 99,60
0,01 99,62
0,01 99,63
0,01 99,64
0,01 99,64
0,01 99,65
0,01 99,66



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA
ORCAMENTO:
MAIO/26

Cadigo Banco
102498 SINAPI
053148 SBC
86878 SINAPI

CPU_CAM , .
257 Proprio
705 ORSE

053039 SBC
89571 SINAPI

056099 SBC
1038 ORSE
052509 SBC
1600441 SICRO3
CPU_CAM

393 Préprio

1070075 CAERN
9882 ORSE
052232 SBC

88496 SINAPI

89509 SINAPI

91959 SINAPI
105565 SINAPI

89585 SINAPI
078090 SBC
93009 SINAPI

359 ORSE

91914 SINAPI

CPOS/
44.03.380 CDHU

89554 SINAPI

89355 SINAPI
056679 SBC
101849 SINAPI

059734 SBC

052582 SBC
89529 SINAPI

CPU_CAM

367 Proprio

5213404 SICRO3
CPU*%@QA Préprio
2429 ORSE

180255 SEDOP

89580 SINAPI

G Préprio
349 P!

91875 SINAPI

CPOS/

42.05.160 CDHU

89508 SINAPI

Contratagido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizacao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por prego unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

Descrigao

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).

AF_05/2021
ABRACADEIRA TIPO U PARA TUBO PVC 100mm NAS FACHADAS

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026

Camacari-BA.

CURVA ABC

Tipo

Pintura para Pisos e para Sinalizagdo
Horizontal e Vertical

INSTALACOES HIDRAULICAS -
ESGOTO

Lougas e Metais

SINAPI (103426) Luva de emenda para Duto PEAD @ 1.1/2" fab. KANAFLEX ou LIPR - LIGAGOES PREDIAIS

similar técnico

Fornecimento e instalagdo de caixa de aluminio para piso 4" x 4"

RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI)

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE
Pontos de Suprimento de Légica

INSTALACOES HIDRAULICAS -
ESGOTO

Instalagoes Prediais de Aguas Pluviais -

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

MANOMETRO PRESSAO GAS GLP

Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 32mm x
"

CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4™

Remocgao de paralelepipedos

SINAPI (104388) - EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO

ASFALTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

PONTO ESGOTO TUBULAGAO @ 100 MM PVC SOLDAVEL, INCLUSIVE
CONEXOES. R_05/2021

Aterro com argila para jardim (paisagismo)
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS

Tubos e Conexdes de PVC Rigido
Soldavel

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA

Recomposigdo de Pavimentos

10700
Paisagismo
INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA

Pintura Interna

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE

ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE

AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16mm2
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_12/2021

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 85mm (3")

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_03/2023

Torneira curta com rosca para uso geral, em latéo fundido sem acabamento, DN=
3/4°

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL

DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE COBRE REF.611 22mm

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE
VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2"

LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32mm
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022

EMBASA (16.91.51) RALO DE FERRO FUNDIDO, TIPO HEMISFERICO,
D=100MM PARA LAJES, CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm

SINAPI (103426) Luva de emenda para Duto PEAD @ 4" fab. KANAFLEX ou

similar técnico

Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura

Redug&o excéntrica PVC 75mm x 50mm - LS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

EXTRAVASOR PARA CAIXA D’AGUA DE 20 MM - SINAPI (102622)
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

Conector olhal cabo/haste de 5/8

Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos
Instalagtes Elétricas - Eletrodutos

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimagdes

Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -
Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

ATERRAMENTO

Redes Enterradas de Distribuicao
Elétrica

Interligagdes até Quadro Geral -
Eletrodutos e Conexdes

Instalagdes Elétricas - Eletrodutos

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

44,03

Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -
Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

Instalagoes Prediais de Agua Fria em
PVC

INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS

Recomposicdo de Pavimentos

INSTALACOES DE TELEFONE-
LOGICA-CFTV-CATV

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA

Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -
Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

LIPR - LIGAGOES PREDIAIS
AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

LIPR - LIGACOES PREDIAIS
AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

Urbanizagéo de Parques e Pragas
0

Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -
Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos
Caixas de Agua para Edificagdes
Instalagdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

42,05

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

UN

UN

un

un

UN

UN

UN

un

UN

UN

m?

UN

me

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

279,9

16,0

8,0

19,0
18,0

8,0

8,0

8,0

49,89

16,0

5,0

12,0

13,6

8,0

1,34

3,0

22,0

8,0

8,0

7,31

6,0

4,0

8,0

24,0

25,0

13,0

2,60

44,05

87,82

36,91
38,47

84,60

81,78

80,68
13,08
23,08

5,58

5,58

141,69
79,87
12,15

47,42

29,64

59,27

9,15

56,87

17,36

35,99

71,42

26,50

84,55

34,19

30,03

48,88

282,33

124,90

16,63

44,58

43,77

46,39
56,29
326,70

40,24

79,60

37,68

12,22

11,73

22,10

Total

727,74

704,80

702,56

701,29
692,46

676,80

654,24

645,44
627,84
623,16

621,28

581,66

566,76
551,90
510,30

478,94

474,24

474,16

456,49

454,96

434,00

431,88

428,52

424,00

422,75

410,28

408,41

391,04

378,32

374,70

365,86

356,64

350,16

339,11
337,74
326,70

321,92

318,40

301,44

293,28

293,25

287,30

LOTE UNICO

Peso
o

Peso (%) Acumulado (%)
0,01 99,67
0,01 99,68
0,01 99,69
0,01 99,70
0,01 99,71
0,01 99,72
0,01 99,72
0,01 99,73
0,01 99,74
0,01 99,75
0,01 99,76
0,01 99,76
0,01 99,77
0,01 99,78
0,01 99,78
0,01 99,79
0,01 99,80
0,01 99,80
0,01 99,81
0,01 99,81
0,01 99,82
0,01 99,82
0,01 99,83
0,01 99,83
0,01 99,84
0,01 99,85
0,01 99,85
0,00 99,86
0,00 99,86
0,00 99,86
0,00 99,87
0,00 99,87
0,00 99,88
0,00 99,88
0,00 99,89
0,00 99,89
0,00 99,89
0,00 99,90
0,00 99,90
0,00 99,91
0,00 99,91
0,00 99,91



CAMAGARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA
ORCAMENTO:
MAIO/26

Cadigo Banco
89778 SINAPI

89353 SINAPI
11406 ORSE
059041 SBC

241468 SEDOP
89737 SINAPI

88488 SINAPI
95673 SINAPI
9478 ORSE

106030 SINAPI
97668 SINAPI
052583 SBC

0601002100 AGESUL
89677 SINAPI

89712 SINAPI

89731 SINAPI

89774 SINAPI

94497 SINAPI

e %QT Préprio

CPU*%@’E\.’A Préprio

86885 SINAPI
104054 SINAPI

89599 SINAPI

94690 SINAPI

86883 SINAPI

1150 ORSE
105598 SINAPI
106167 SINAPI

103953 SINAPI
100995 SINAPI
052584 SBC

89753 SINAPI

93666 SINAPI
105230 SINAPI

9379 ORSE

052256 SBC
93020 SINAPI

052107 SBC

88484 SINAPI

Contratagido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizacao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por prego unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

Camacari-BA.

CURVA ABC

Descrigao

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

Cotovelo de cobre 45°, dn 22 mm - fornecimento e instalagao
CAIXA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS SOBREPOR No.3 40x40x12cm
Placa de sinalizagao fotoluminoscente

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

HIDROMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2024

Remogao de banco de madeira

DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 40mm

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60

Tipo

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Equipamentos e Acessorios para
Instalagdes de Gas de Cozinha

INSTALACOES DE TELEFONE-
LOGICA-CFTV-CATV

0

Instalages Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Pintura Interna
Sistemas de Medi¢édo

Demoligdes / Remogdes
Instalagoes Eletricas - Wuaaros, Lanos,

Disjuntores, Contatores e Barramentos
Rlindadne

Redes Enterradas de Distribuigdo
Elétrica

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA

DIAM. 4,2MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA 6

DE 7%)

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

SINAPI (105190) - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DE
DERIVAGAO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVA(;AO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

SINAPI (105190) - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DE
DERIVAGAO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_02/2026

UNIAO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGACAO
PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalagoes Prediais de Aguas Pluviais -
Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagdes Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Valvulas e Registros para Sistemas
Prediais

Instalagdes Hidraulicas - Reservagéo e

Bombas de Recalque

Instalagdes Hidraulicas - Reservagédo e
Bombas de Recalque

Lougas e Metais
Ligagbes Prediais de Agua e Esgoto

Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -
Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE Instalagdes Hidraulicas - Reservagao e

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026

Luva de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 25mm

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

LIMPEZA DE RUA COM CAMINHAO PIPA. AF_10/2025

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: T). AF_02/2026

LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

BUCHA DE REDUGAO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m
JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"),
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO.
AF_04/2023

Bombas de Recalque

Lougas e Metais

Tubos e Conexdes de PVC Rigido
Soldavel

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimagoes

Limpeza de Obra

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA

Instalages Prediais de Esgoto - Tubos
e Conexdes

Instalagoes Eletricas - Wuaaros, Canos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
Rlindadne

Instalagdes Hidraulicas - Reservagéo e
Bombas de Recalque

Converséo InfoWOrca

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA

Redes Enterradas de Distribuicdo
Elétrica

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA

Pintura Interna

UN

UN

un

UN

un

UN

m?

UN

UN

UN

KG

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

m?

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

12,0

16,0
1,0

4,0

8,0

10,1

1,0
30,0

1,0

12,0

4,0

8,0

2,0

5,0

8,0

8,0

1,0

4,0

4,0

8,0

50

8,0

8,0

16,0

39,27

1.002,59

10,0

16,7

4,0

8,0

4,0

10,1

23,11

55,00
16,71
266,29

66,55

29,37

22,54
225,85
7,34

213,22

17,12

50,94

23,72

94,12

37,41

20,03

20,01

146,44

33,95

33,95

16,31

25,38

30,85

0,11

10,42

6,21

25,89

12,55

93,62

1,17

85,76

10,69

41,02

19,28

7,62

Total

277,32

275,00
267,36
266,29

266,20

234,96

227,65
225,85
220,20

213,22

205,44

203,76

189,76

188,24

187,05

160,24

160,08

146,44

135,80

135,80

130,48

126,90

123,40

119,12

118,88

112,96

110,74

110,28

104,20

103,71

103,56

100,40

93,62

89,36

85,76

85,52

82,04

77,12

76,96

LOTE UNICO

Peso (%)

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Peso

) Acumulado (%)

99,92

99,92
99,92
99,93

99,93

99,93

99,94
99,94
99,94

99,94

99,95

99,95

99,95

99,95

99,96

99,96

99,96

99,96

99,96

99,97

99,97

99,97

99,97

99,97

99,97

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

99,98

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99

99,99



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA
ORCAMENTO:
MAIO/26

Cadigo Banco

1262 ORSE

94658 SINAPI

89576 SINAPI

CPU—%@QA Proprio

1149 ORSE

052230 SBC
89429 SINAPI

15.038.0400- EMOP
n

91953 SINAPI

89367 SINAPI

CPU—%@EA Proprio

CPU—%@’;" Proprio

93658 SINAPI

102332 SINAPI
100999 SINAPI

94678 SINAPI
104003 SINAPI
104009 SINAPI

103993 SINAPI

Contratagido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizacao e revitalizagdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por prego unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta,

Camacari-BA.

CURVA ABC

Descrigao Tipo

Curva de 90° de pvc rigido roscavel diam = 3" EZZEZ‘ZI(:onexﬁes ds PVC Rigido
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, - .
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE  trstalagoes Hidrduiicas - Reservagdo e
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 J

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO Instalagdes Prediais de Aguas Pluviais -
EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 Tubos, Conexdes, Caixas e Ralos

SINAPI (94691) - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DE DERIVAGAO, DN 32
MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

Instalagdes Hidraulicas - Reservagéo e
Bombas de Recalque

Tubos e Conexdes de PVC Rigido
Soldavel

INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA

Luva de pvc rigido soldavel, marrom, diam = 20mm

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, Ay S
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE  15tala¢ 9

AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TE DE REDUCAO 90° SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE b
25MMX20MM.FORNECI MENTO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE £ nstalacdes Elétricas - Eletrodutos

5 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Interruptores

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU Instalagdes Prediais de Agua Fria em
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 PVC

SINAPI (94694) - TE, PVC, SOLDAVEL, DE DERIVAGAO, DN 50 MM s .
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E E:ELZ??: Efc'iﬁ"uf‘ - Reservagéo e
INSTALAGAO. AF_04/2024 q

SINAPI (94690) - TE, PVC, SOLDAVEL, DE DERIVAGAO, DN 32 MM I .
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 'E;‘::T?LZ‘?S"S: gfc':f"f:s - Reservagéo e
INSTALAGAO. AF_04/2024 q

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - ey 'a’e":cfs e
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 isjuntores, Contatores e Barramentos

Rlindadne
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30kM  [Tansporte, Carga e Descarga de
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 40 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

Instalagdes Hidraulicas - Reservagédo e
Bombas de Recalque

Instalagoes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

Instalagdes Prediais de Agua Fria em
PVC

un

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

TXKM

UN

UN

UN

UN

Quant. Valor Unit

1.0

10,0

2,0

3,0

8,0

2,0

5,0

8,0

8,85

2,77

Total Geral

72,52

6,99

30,96

17,36

6,38

23,33

8,75

5,22

39,27

18,74

30,93

14,89

28,09

2,89

8,47

20,14

19,50

18,09

13,73

Total

72,52

69,90

61,92

52,08

51,04

46,66

43,75

41,76

39,27

37,48

30,93

29,78

28,09

25,58

23,46

20,14

19,50

18,09

13,73

LOTE UNICO

Peso (%) Acumuladope("sﬂzo)
0,00 99,99
0,00 99,99
0,00 99,99
0,00 99,99
0,00 99,99
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00
0,00 100,00

7.958.733,28



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:

Contratagido de empresa especializada para execugéo de obras de urba
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camagari-BA.

cao e revitalizacdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

MAIO/26 Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
Composigoes Principais
1.3.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 00000127 Préprio Interdigao de obra com fita de sinalizagdo. Ref. ORSE 59 47 m 1,0000000 14,42 14,42
gz)r(n"?;sigéo 2497 ORSE Ez%arzagéo manual de vala ou cava em material de 1? categoria, profundidade até Escavagio Manual em Area Urbana me 0,0135000 0,0000000 58,64 079
Composigao Livro SINAPI: Calculos e
s 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES P H 0,5000000 0,0000000 26,14 13,07
ica R I de val 3o util I .
(oeslED 72 ORSE g;i‘z’e’°cg‘rﬁ;:g:;;a as, com compactagdo utiizando sépo, sem controle do  teros / Reaterros / Compactagdes me 0,0075000 0,0000000 39,09 0,29
Insumo 00005076/SINA ORSE Grampo de aco polido 1" x 9 Material kg 0,0100000 0,0000000 17,07 0,17
oI
Insumo 977 ORSE Fita de sinalizagdo amarela e preta Material m 1,0000000 0,0000000 0,10 0,10
MO sem LS => 9,21 Ls=> 000 MO comlLS=> 9,21
Valor do BDI => 3,57 17,99
1.4.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 00000018 Préprio LOCAGAO DE VEICULO C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58) 30 MES 1,0000000 4.015,35 4.015,35
Insumo F030000201 EMBASA  LOCAGAO DE VEICULO TIPO GOL OU SIMILAR Material MES 1,0000000 0,0000000 2.418,15 2.418,15
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 220,0000000 0,0000000 7,26 1.597,20
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 995,00 5.010,35
3.1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
. . SINAPI (104388) - EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO . )
Composigao CPU_CAM 393 Proprio ASFALTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 Recomposigao de Pavimentos m? 1,0000000 4,47 4,47
Composigao Livro SINAPI: Calculos e
s 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i H 0,0983000 0,0000000 26,14 2,56
Insumo DO010000011 EMBASA  EMULSAO ASFALTICA RR-2C Material T 0,0004500 0,0000000 4.260,00 1,92
MO sem LS => 1,64 Ls=> 000 MO comLS=> 1,64
Valor do BDI => 1,11 5,58
313 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
APLICAGAO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70, B
Composigdo  CPU_CAM 394 Préprio ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA. REF.; PAVI - PAVIMENTAGAO T 1,0000000 801,00 801,00
20.13.26/SUDECAP
. CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA » '
23)';"?;5'95" 5811 SINAPI UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 I(fn“sr‘g:u':is':gg: E’t‘i’”;mﬁl - CHP 0,6260000 0,0000000 245,19 153,48
CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 P quip:
(CEEEED 88314 SINAPl  RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MDA CHEIESO H 3,4780000 0,0000000 34,32 119,36
Auxiliar Parametros ” ’ b ”
. PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, . '
Composigao 91277 SINAPI FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP Custos Horarios Produtivo e CHP 0,6960000 0,0000000 11,73 8,16
Auxiliar Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
Insumo 00001518 SINAPI PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - Material T 1,0000000 0,0000000 520,00 520,00
AQUISICAO POSTO USINA
MO sem LS => 108,47 Ls=> 0,00 MO comLS=> 108,47
Valor do BDI => 198,49 999,49
3.1.9 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE
Composigdo  CPU_CAM 395 Préprio 45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE 185 un 1,0000000 644,54 644,54
LOGRADOUROS.
ﬁgﬂf’f@% 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2000000 0,0000000 3,96 0,79
,?SL?.?;’,S“" 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,2000000 0,0000000 3,86 0,77
Composigao Poste em tubo de ago galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura util=2,50m, Postes Tubulares de Ferro
e 799 ORSE afura fotsl=3,20m e un 1,0000000 0,0000000 459,24 459,24
Insumo 00013521/SINA ORSE Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, “45 cm x 20* cm Material un 2,0000000 0,0000000 88,27 176,54
=11
Insumo 00006111/SINA ORSE Servente de obras (horista) Mo de Obra h 0,2000000 0,0000000 15,59 3,12
oI
Insumo 00004750/SINA ORSE Pedreiro (horista) Mo de Obra h 0,2000000 0,0000000 20,45 4,09
oI
MO sem LS => 112,77 Ls=> 000 MOcomLS=> 112,77
Valor do BDI => 159,72 804,26
3.25 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SINAPI (105757) - EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO
Composigdo  CPU_CAM 396 Préprio  ASFALTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.  frieros: Bases, Sub bases e m 1,0000000 348 348
mprimacoes
AF_09/2024
Composigéo VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar 5841 SINAPI UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos CHI 00057134 0,0000000 438 002
ESPAR(%lDoE DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
Composigéo ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar 83362 SINAPI ESpARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAG TOCO, PBT 14.300  Improdutivo dos Equipamentos CHP 00004229 0,0000000 327,82 013
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023
EspAR(/‘ilDoE DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
Composigéo ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar 91486 |SINAPI ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300  Improdutivo dos Equipamentos CHI 00069275 0,0000000 7885 054
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023
[Somposicad 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CAoISINLICE clioss H 0,0073504 0,0000000 26,14 019
Auxiliar Parametros ’ ’ ’ ’
Composigao TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar 89035 SINAPI pE 4 675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos P 0016370 0.200c000 L2 0.2
Composigio TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar 89036 SINAPI DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos CHI UC0e0275) U0000000) 5082 g8z
Composigio VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar €5 S UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos Gl 00016370 0,0000000 872 001
Insumo DO010000011 EMBASA  EMULSAO ASFALTICA RR-2C Material T 0,0004500 0,0000000 4.260,00 1,92
MO sem LS => 0,61 Ls=> 0,00 MO comLS=> 061
Valor do BDI => 0,86 434
3.213 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE
Composiggo  CPU_CAM 395 Proprio 45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE 185 un 1,0000000 644,54 644,54
LOGRADOUROS.
RAEREED 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,2000000 0,0000000 396 0,79
23}';‘,';’;5@5" 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisrios h 0,2000000 0,0000000 3,86 077
Composigao 799 ORSE Poste em tubo de ago galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura util=2,50m, Postes Tubulares de Ferro . 1,0000000 0,0000000 459,24 459,24

Auxiliar

altura total=3,20m

Galvanizado




PREFEITURA

CAWM

‘ RI Contratagido de empresa especializada para execugéo de obras de urba

cao e revitalizacdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camagari-BA.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA 'ailco‘/\%ENTO: Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
Insumo 00013521/SINA ORSE Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, “45 cm x 20* cm Material un 2,0000000 0,0000000 88,27 176,54
=11
Insumo 00006111/SINA ORSE Servente de obras (horista) Méo de Obra h 0,2000000 0,0000000 15,59 3,12
oI
Insumo 00004750/SINA ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 0,2000000 0,0000000 20,45 4,09
oI
MO sem LS => 112,77 Ls=> 000 MOcomLS=> 112,77
Valor do BDI => 159,72 804,26
4.1.8 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
- ) MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA
Composicdo  CPU_CAM 392 Préprio B MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m 1,0000000 195,76 195,76
- MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 » '
[Somposicag 5932 SINAPI HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO, Cus!os Horarios Produtivo CHP 0,0061167 0,0000000 314,97 1,92
Auxiliar AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar 5639 SINAPI (i1l DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos Ch 00027082 0.000C000 8.72 092
Composigao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 129 T,  Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar 88844 SINAPL o) LAMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014 Improdutivo dos Equipamentos CcHI Q&S Z00c0000) ez g2
Composi¢ao Livro SINAPI: Calculos e
s 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i H 0,0258651 0,0000000 26,14 067
Composicao VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar 5841 SINAPI - (7iL_ DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos (@il 001802 0.0000000 438 0.98
Composigao TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 129 T,  Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar 88843 |SINAPI COM LAMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014 Improdutivo dos Equipamentos CHP 00099616 0,0000000 263.85 262
/?S)’(““Fa"fi‘;é" 96393 SINAPI USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 Usinagens m 0,4000000 0,0000000 194,26 77,70
Composigao TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO  Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar 5843 |SINAPI DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos CHP 00027962 0,0000000 214,32 059
L ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 » .
Xg)r(riﬁ;t:swao 95631 SINAPI HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 ﬁ;‘s:gzu':i“’,?gg: E’Z?”;msms CHP 0,0174764 0,0000000 267,02 4,66
M - CHP DIURNO. AF_11/2016 P quip:
Composigao TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar €218 S DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos CHl 00146802 0,0000000 67.12 0.98
- MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 » )
Composigao 5934 SINAPI HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0113597 0,0000000 127,85 1,45
Auxiliar AF 06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
(Somposigo 90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES IR AHELTI0 H 0,0457882 0,0000000 4894 224
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO )
Insumo 00004730 SINAPI PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material ms 0,9000000 0,0000000 113,48 102,13
MO sem LS => 634 Ls=> 000 MOcomls=> 634
Valor do BDI => 48,51 244,27
4.2.9 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
- . SINAPI (104388) - EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO - .
Composigo  CPU_CAM 393 Proprio ASFALTICA RR 26, PARA O FECHAMENTO DE VALAB, AF. 1212020 Recomposicao de Pavimentos me 1,0000000 447 4,47
2"".‘P°Si9é° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Célculos e H 0,0983000 0,0000000 26,14 2,56
uxiliar Parametros
Insumo D010000011 EMBASA  EMULSAO ASFALTICA RR-2C Material T 0,0004500 0,0000000 4.260,00 1,92
MO sem LS => 1,64 Ls=> 000 MOcomls=> 1,64
Valor do BDI => 1,11 5,58
5.1.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composico  CPU_CAM 397 Préprio ARENOSO, EXCLUSIVE FRETE PAVI - PAVIMENTAGAO m* 1,0000000 92,99 92,99
Insumo D020000006 EMBASA  ARENOSO, EXCLUSIVE FRETE Material m 1,0000000 0,0000000 92,99 92,99
MO sem LS => 0,00 Ls=> 000 MOcomlLs=> 0,00
Valor do BDI => 23,04 116,03
5.3.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SINAPI (94991) - EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
Composicdo  CPU_CAM 446 Proprio CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C30, Passeios de Concreto m 1,0000000 1.282,37 282,37
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022
2"".‘P°Si9é° 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Célculos e H 0,1560000 0,0000000 35,77 558
uxiliar Parametros
20”.‘!’“5'95" 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Calculos e H 1,6268000 0,0000000 35,15 57,18
uxiliar Parametros
§°".‘P°5'93° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES oSN CEmESE H 1,7828000 0,0000000 26,14 46,60
uxiliar Parametros
Insumo 00004517 SINAPI  SARRAFO"2.5 X757 CM EMPINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - e M 2,5000000 0,0000000 3,64 9,10
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE )
Insumo 00002692 SINAPI B S T S NP A Material L 0,0213000 0,0000000 7,26 0,15
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2094000 0,0000000 16,27 4,87
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
Insumo 00034494 SINAPI BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO Material m 1,2315000 0,0000000 655,54 807,29
(NBR 8953)
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
Insumo 00007156 SINAPI DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA Material me 15,0000000 0,0000000 22,34 335,10
MALHA = 10 X 10 CM
Insumo 00004509 SINAPI  SARRAFO 72,5 X107 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DAREGIAO - g M 3,1250000 0,0000000 528 16,50
MO sem LS => 76,25 Ls=> 000 MOcomls=> 76,25
Valor do BDI => 317,77 600,14
5.3.24 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
- ) SIURB (13002046) - PISO PODOTATIL, ALERTA DIRECIONAL, P
Composigao CPU_CAM 330 Proprio INTERTRAVADO 6CM Edificagao m? 1,0000000 149,76 149,76
Composigao Livro SINAPI: Calculos e
s 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES et H 0,4600000 0,0000000 35,77 16,45
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
[ 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01
Insumo 34207 SIURB E'SSF? GPCO,\',?OTAT'L COLORIDOJINTERTRAVADOEALERTAOUIDIRECIGNALS SRR m? 1,0300000 0,0000000 114,74 118,18
Insumo 00000370 SINAPI #EE,'\?S"SSE'TAE' RESIOIZ R ACRNZE IR (REMRNEDNALERY, S e m 0,0500000 0,0000000 144,80 7,24
)
Insumo 94221 SIURB COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL 282KG ~ Equipamento H 0,0250000 0,0000000 46,64 117
Insumo 00000366 |SINARI NI NS EINAHROSTOUAZIDAEOREECERORIRE LRSI SUAZD A ISE M2 ey m 0,0050000 0,0000000 144,80 0,72
TRANSPORTE)
MO sem LS => 15,93 Ls=> 000 MOcomlLs=> 15,93
Valor do BDI => 37,11 186,87
5.3.25 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao 00000203 Préprio MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO. Ref SBC (171564) 171 M 1,0000000 161,93 161,93
Composigao ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MECANICO
s 88630 SINAPI COM BETONEIRA 400 L. AF. 0612019 Argamassas m 0,0010000 0,0000000 697,46 0,69
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Contratagido de empresa especializada para execugéo de obras de urba
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camagari-BA.

cao e revitalizacdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

DATA ORCAMENTO: Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
MAIO/26
[Gomposicad 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EMOISINILIES cUiese H 0,4240000 0,0000000 35,77 15,16
Auxiliar Parametros y y y :
Composigao Livro SINAPI: Calculos e
Aot 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e H 0,4240000 0,0000000 26,14 11,08
Insumo MAT090100 SCO Meio-Fio em granito, tipo reto, apicoado, com altura de 35cm Material m 1,0000000 0,0000000 135,00 135,00
MO sem LS => 18,33 Ls=> 0,00 MO comLS=> 18,33
Valor do BDI => 40,13 202,06
5.3.2.6 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU_CAM 328 Proprio gﬁ&g INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI Infraestrutura M 1,0000000 81,23 81,23
S CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
R 94969 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Produg&o de Concreto m* 0,0300000 0,0000000 586,38 17,59
AF_05/2021
[Gomposicad 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EUOISINLE e H 0,1800000 0,0000000 35,77 643
Auxiliar Parametros g y ’ g
Composigéo ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
Auxiliar 100489 SINAPI (jipA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (D P 00200000 0.0000000 A 1562
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Célculos e H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01
Auxiliar Parametros
Insumo 00004721 SINAPI  PEPRABRITADAN. 1(9.5 A 19 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM e m 0,0075000 0,0000000 120,73 0,90
Insumo 88340 mg;ﬁ MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM Material M 1,0200000 0,0000000 33,81 34,49
MO sem LS => 12,92 Ls=> 0,00 MO comlLS=> 12,92
Valor do BDI => 20,13 101,36
5.3.2.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
. . ORSE (2181) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLASTICAS
Composiggo  CPU_CAM 401 Proprio P S SV 136 m 1,0000000 8,66 8,66
gg)’(""g’a"f'w’ 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 0,2000000 0,0000000 3,86 0,77
Insumo 00004750/SINA ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 0,2000000 0,0000000 20,45 4,09
o1
Insumo 00001379/SINA ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 1,5000000 0,0000000 0,90 1,35
P
Insumo 00000370/SINA ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m* 0,0030000 0,0000000 100,00 0,30
oI
Insumo 1274 ORSE Junta de dilatagao plastica para pisos, 27mm x 3mm Material m 1,0000000 0,0000000 2,15 2,15
MO sem LS => 4,09 Ls => 0,00 MO comLS=> 4,09
Valor do BDI => 2,15 10,81
5.3.3.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigdo  CPU_CAM 328Proprio gy !N A (8014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DEMING 1 2cstrutura M 1,0000000 81,23 81,23
e —— CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
At 94969 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Produgéo de Concreto m? 0,0300000 0,0000000 586,38 17,59
AF_05/2021
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
e 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e H 0,1800000 0,0000000 35,77 6,43
Composigio ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
Auxiliar s SN UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 Argamassas m 00200000 0,0000000 791,26 1582
Composigao Livro SINAPI: Calculos e
Aot 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Eaa H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRABRITADAN. 1(9.5 A 19 MM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM g m 0,0075000 0,0000000 120,73 0,90
Insumo 88340 SURB MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM Material M 1,0200000 0,0000000 33,81 34,49
MO sem LS => 12,92 Ls=> 0,00 MO comLS=> 12,92
Valor do BDI => 20,13 101,36
5.3.3.6 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANGADO E
- . ADENSADO, PIGMENT. BAYFERROX VERMELHO OU SIMILAR, FCK=21MPA,
Composiggo  CPU_CAM 402 Proprio E = 60M, REGULARLZ, COMPAG, SUBLEITO, LONA PLASTICA, INGL. JUNTAS PAV! - PAVIMENTACAO m? 1,0000000 143,27 143,27
SERRADAS 5X10 A 40MM - REV 01. REF.: 04711/ORSE
[Composicad 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EMRISINe e H 0,5700000 0,0000000 35,77 20,38
Auxiliar Parametros y y ’ y
gg;’i‘lff'?a" 11472 ORSE manual e 40 com placa vibratéria Execugéo de Cortes e Aterros m? 1,0000000 0,0000000 7,62 7,62
Composigao Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em .
Auxiliar 127 ORSE superestrutura Concreto Simples m? 0,0800000 0,0000000 593,88 47,51
Composigao Livro SINAPI: Calculos e
et 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R H 0,2900000 0,0000000 26,14 7,58
Composigao Junta serrada, segao transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e . ~
IAinditar 12785 ORSE preenchimento com mastique MBT ou similar. Pavimentagoes Externas m 1,3300000 0,0000000 18,61 24,75
Insumo 14011 ORSE Pigmento em pé, Bayferrox, cor vermelha, ref. IOX R 02 vermelho ou similar Material kg 1,3240000 0,0000000 25,38 33,60
Insumo 00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material m? 1,0500000 0,0000000 1,75 183
MO sem LS => 38,77 Ls=> 0,00 MO comLS=> 38,77
Valor do BDI => 35,50 178,77
5.6.18 Codigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigio  CPU_CAM 370 Préprio COBERTURA EM MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE. COBE - COBERTURA UN 1,0000000 29.320,67 29.320,67
Insumo COT-94 Proprio COBERTURA EM MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE. Material UN 1,0000000 0,0000000 29.320,67 29.320,67
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 7.265,66 36.586,33
5.6.26 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composiggo  CPU_CAM 403 Proprio ORSE (13841) - REVESTIMENTO PEDRA MOLEDO NATURAL 124 m? 1,0000000 308,15 308,15
gg)fi‘lg’fi‘;é" 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisdrios h 0,5500000 0,0000000 3,86 2,12
gg)'(""g’;swé" 4303 ORSE i AC-Ill, ou similar Argamassas kg 4,0000000 0,0000000 2,50 10,00
23)';"?;5@5" 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,4500000 0,0000000 3,96 1,78
Insumo 00006111/SINA ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,4500000 0,0000000 15,59 7,02
o1
Insumo 196 Proprio REVESTIMENTO PEDRA MOLEDO NATURAL Material m? 1,0000000 0,0000000 276,00 276,00
Insumo 00004750/SINA ORSE Pedreiro (horista) Mo de Obra h 0,5500000 0,0000000 20,45 11,25
o1
MO sem LS => 18,69 LS => 000 MO comLS=> 18,69
Valor do BDI => 76,36 384,51
5.6.45 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composiggo  CPU_CAM 100 Préprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINARIAS) lluminag&o Predial e Monitoramento vb 1,0000000 1.690,05 1.690,05
[Somposicag 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CMRISINRLCS e H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84

Auxiliar

Parametros
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

RI Contratacido de empresa especializada para execugao de obras de urbanizagao e revitalizagao da Pragca Lama Preta, obras de drenagem com
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camagari-BA.

DATA 'ailco‘/\%ENTO: Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
g"".‘P“Si?é" 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Célculos e H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36
uxiliar Parametros
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM )
Insumo conezFcINA N e e R A v st i Material UN 90,0000000 0,0000000 9,70 873,00
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA )
Insumo 00000404 SINAPI T SURA DR 16 MM Material M 5,0000000 0,0000000 4,00 20,00
Insumo 00021127 SiNAp1  FTA ISOLANTE ADESIVAANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLO DE 19 MM e UN 5,0000000 0,0000000 6,11 30,55
Insumo E00682 SEDOP  Terminal de compressao em latéo 16mm2 Material un 135,0000000 0,0000000 3,04 409,75
Insumo M104400390 EMBASA  BORNE COMTERMINAIS COM CONEXAO TIPO PARAFUSO, BTWP 25 DA ateriay UN 45,0000000 0,0000000 579 260,55
Insumo 00000410 SINAPI  ABRACADEIRS DENYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO. e UN 300,0000000 0,0000000 0,14 42,00
MO sem LS => 39,00 Ls=> 000 MOcomLS=> 39,00
Valor do BDI => 418,79 2.108,84
5.6.46 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigdo  CPU_CAM 101Préprio  SINAPI (105542) -FIXAGOES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINARIAS) Iluminagéio Predial e Monitoramento Vb 1,0000000 351,20 351,20
Composi¢ao Livro SINAPI: Calculos e
R 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES P H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
orpos 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36
Insumo 14751 Emop  SHUMBADOR MECANICO EMACO GALVANIZADO, 3/6 , COM PARAFUSO B yteri UN 90,0000000 0,0000000 2,90 261,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
Insumo 00011950 SINAPT S S CA SOBEREA. CABLGA CHATA £ FENDA PHIL LIPS | Material UN 180,0000000 0,0000000 0,20 36,00
MO sem LS => 39,00 Ls=> 000 MOcomLS=> 39,00
Valor do BDI => 87,03 438,23
5.6.47 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de aco, entrada de medigéo
bifésico de 50A, com barramento bifésico contendo disjuntor geral bifésicode  LIPR - LIGAGOES PREDIAIS
Composigao CPU_CAM 360 Proprio 50A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial bifasico de 32A, 1 disjuntor bifasico AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF o 1,0000000 1.110,07 1.110,07
de 32A, 01 disjuntores monofasicos de 25A, 1 protetores de surtos 275V/In=20KA ONE
conforme diagrama unifilar.
RATEEED 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SRS HRELIEDC H 3,0000000 0,0000000 27,47 82,41
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
I 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES P H 3,0000000 0,0000000 36,30 108,90
Insumo E00048 SEDOP Quadro de distribuicdo metalico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) Material un 1,0000000 0,0000000 547,09 547,08
Insumo 00034616 SINAPI  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 0,0000000 49,43 49,43
Insumo 00034628 SINAPI  DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63A  Material UN 1,0000000 0,0000000 69,72 69,72
Disjuntor monopolar 25 A, padrao DIN (linha branca), curva de disparo B, )
Izt £ CREE corrente de interrupgéo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. bt un jitoooooy QETTRIEY s e
DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE Il 45 KA )
Insumo 036571 SBC ] Material UN 4,0000000 0,0000000 49,10 196,40
Insumo 00034623 SINAPI  ISIUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 -50. ey UN 1,0000000 0,0000000 48,68 48,68
MO sem LS => 133,77 Ls=> 000 MOcomLS=> 133,77
Valor do BDI => 275,08 1.385,15
57.2.21 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
. . Fornecimento e instalagéo de estrutura de lona tensionada, inclusive estrutura  ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composigio  CPU_CAM 354Preprio O™ e m2 1,0000000 3.452,17 3.152,17
Insumo 187 Proprio ;‘;’gﬁ‘;‘;\"e"'° ellpsialacicldslesiniti=ldellopalisnsionad aiinGlisials= i Senc] Unidade 1,0000000 0,0000000 3.152,17 3.152,17
MO sem LS => 0,00 Ls=> 000 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI => 781,11 3.933,28
5.8.8.15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigdo  CPU_CAM 349 Préprio  EXTRAVASOR PARA CAIXA D’AGUA DE 20 MM - SINAPI (102622) Caixas de Agua para Edificagdes UN 1,0000000 30,20 30,20
Composigao FURO EM CAIXA D'AGUA COM ESPESSURA DE 2 ATE 5 MM E DIAMETRO . . P
Auxiliar 102591 SINAPI DE 25 MM. AF_06/2021 Caixas de Agua para Edificagdes UN 3,0000000 0,0000000 5,30 15,90
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM )
Insumo 00000095 SINAPT DT O A DIAGUA Material UN 1,0000000 0,0000000 10,66 10,66
Insumo 002676 SBC JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 20mm Material UN 2,0000000 0,0000000 061 1,22
Insumo 00009867 SINAPI  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 0,7000000 0,0000000 346 242
MO sem LS => 11,22 Ls=> 000 MOcomLS=> 11,22
Valor do BDI => 748 37,68
5.8.11.9 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigdo  CPU_CAM 100Préprio  SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINARIAS) lluminagéio Predial e Monitoramento b 1,0000000 1.690,05 1.690,05
Composigao Livro SINAPI: Calculos e
(S 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Pt H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84
(CEIEED 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EUOSINSLCacies H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36
Auxiliar Parametros
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM )
Insumo T S o e T DA e s Material UN 90,0000000 0,0000000 9,70 873,00
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA )
Insumo 00000404 SINAPL £ O DA D 10 MM Material M 5,0000000 0,0000000 4,00 20,00
Insumo 00021127 siNapt  FTA ISOLANTE ADESIVAANTICHAMA, USO ATE 750V, EMROLO DE 19 MM e UN 5,0000000 0,0000000 6,11 30,55
Insumo E00682 SEDOP Terminal de compress&o em latdo 16mm2 Material un 135,0000000 0,0000000 3,04 409,75
Insumo M104400390 EMBASA i - COM TERMINAIS COM CONEXAO TIPO PARAFUSO, BTWP 2.5 DAyt UN 45,0000000 0,0000000 5,79 260,55
Insumo 00000410 SINAPI  ABRACADEIRA DEENYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO e UN 300,0000000 0,0000000 0,14 42,00
MO sem LS => 39,00 Ls=> 000 MOcomLS=> 39,00
Valor do BDI => 418,79 2.108,84
5.8.11.10 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao  CPU_CAM 101Préprio  SINAPI (105542) -FIXAGOES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINARIAS) Iluminagéo Predial e Monitoramento Vb 1,0000000 351,20 351,20
§°".‘P°5i95° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lo SN CEESE H 1,2079812 0,0000000 36,30 4384
uxiliar Parametros
RATEEE=D 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SR A ARCLIEDC H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36
Insumo 14751 EMOP CHUBADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3/8 , COM PARAFUSO E jgteig) UN 90,0000000 0,0000000 2,90 261,00
Insumo 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO |1 i UN 180,0000000 0,0000000 0,20 36,00

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS



PREFEITURA

cAw ' (0 ‘ RI Contratagdo de empresa especializada para execugéo de obras de urbanizagao e revitalizagido da Praga Lama Preta, obras de drenagem com
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camagari-BA.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA 'ailco‘/\%ENTO: Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
MO sem LS => 39,00 Ls=> 000 MO comLS=> 39,00
Valor do BDI => 87,03 438,23
5.8.11.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
" Instalag6es Elétricas - Quadros,
- . SINAPI (97359) - Quadro de embutir em chapa de ago, com barramento B .
Composiggo  CPU_CAM 350 Proprio L o e Cabos, Disjuntores, Contatores e UN 1,0000000 617,33 617,33
monofasico contendo disjuntor geral trifasico 63A, Barramentos Blindados
Composicao Livro SINAPI: Célculos e
R 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES et H 3,4819000 0,0000000 36,30 126,39
Composi¢ao Livro SINAPI: Célculos e
Ao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i H 3,4819000 0,0000000 27,47 95,64
Disjuntor monopolar 32 A, padrao DIN (linha branca), curva de disparo C, .
Insumo €2 CRI= corrente de interrupgéo 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. Material un 2,0000000 0.0000000 825 16,50
Insumo 10386 ORSE jatadlceldisibLizaoidelombiiemichanalcelacalpiatSDE s intorEs Material un 1,0000000 0,0000000 81,37 81,37
clbarramento, padrao DIN, Cemar ou similar
Insumo 004896 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG Material UN 4,0000000 0,0000000 9,83 39,32
Insumo 00039447 SINAPI D SEOSITIVO DR, 2POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, e UN 1,0000000 0,0000000 144,53 144,53
Insumo EL417 CAERN  DPS PROTETOR DE SURTO 275V 20KA CLASSE Il TETRAPOLAR Material UN 1,0000000 0,0000000 113,58 113,58
MO sem LS => 155,25 Ls=> 0,00 MO comLS=> 155,25
Valor do BDI => 152,97 770,30
5.9.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU_CAM 328 Proprio gﬂig INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI Infraestrutura M 1,0000000 81,23 81,23
S CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
ot 94969 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA600 L. Produg&o de Concreto m* 0,0300000 0,0000000 586,38 17,59
AF_05/2021
[Composichd 88309 SINAPI  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES LA GEEDG H 0,1800000 0,0000000 35,77 643
Auxiliar Parametros : ’ . >
Composigéo ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
Auxiliar 100489 SINAPI (jipA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 foamassas g 0.0200000 0.0000000 HIAD otz
g"".‘P“Si?é" 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAP!: Célculos e H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01
uxiliar Parametros
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRABRITADAN. 1(9.5 A 19 MM) POSTO PEDREIRAIFORNECEDOR, SEM e m 0,0075000 0,0000000 120,73 0,90
Insumo 88340 SI2RB  MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X7 CM Material M 1,0200000 0,0000000 33,81 34,49
MO sem LS => 12,92 Ls=> 000 MO comlLS=> 12,92
Valor do BDI => 20,13 101,36
5.9.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
ORSE (13540) - TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BALCAO,
Composiggo  CPU_CAM 355 Proprio REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO DALLAS LARGURA = 65CM, ESP= 61 m 1,0000000 554,42 554,42
5CM
Composigao Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, langado e adensado em Alvenarias de Pedra e Concretos
Aot 96 ORSE P e idasses m* 0,0325000 0,0000000 574,10 18,66
232""%‘7—5'”" 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 2,4000000 0,0000000 3,86 9,26
,?Si"i.i‘;"f“" 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 2,4000000 0,0000000 3,96 9,50
Composigéo Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao -
Auxiliar 1) @R de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagées - R1 (ATELIED CEmEE 2L kg AL QTR B S0
Composigao Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos,
s 115 ORSE inclusive escoramento - Rev 02, 0412022 Formas m? 0,6500000 0,0000000 135,46 88,05
Insumo 099398 SBC MARMORISTA Mo de Obra H 0,7090000 0,0000000 25,50 18,08
Insumo 010461 SBC GRANITO BRANCO DALLAS 2cm Material m? 1,0500000 0,0000000 280,00 204,00
Insumo 00006111/SINA ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 2,4000000 0,0000000 15,59 37,42
e
Insumo 00004750/SINA ORSE Pedreiro (horista) Mao de Obra h 2,4000000 0,0000000 20,45 49,08
P
MO sem LS => 145,83 Ls=> 0,00 MO comLS=> 145,83
Valor do BDI => 137,39 691,81
5.9.15 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composiggo  CPU_CAM 372 Préprio COBERTURA - MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE. COBE - COBERTURA UN 1,0000000 17.753,95 17.753,95
Insumo COT-90 Proprio COBERTURA - MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE. Material UN 1,0000000 0,0000000 17.753,95 17.753,95
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 4.399,43 22.153,38
5.9.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
. . ; A FOMA - FORNECIMENTO DE
Composiggo  CPU_CAM 374 Proprio BANCO EM MADEIRA PLASTICA SEM ENCOSTO, COR IPE, 1,50X0.43CM e it 2o e oS UN 1,0000000 789,00 789,00
Insumo COT-91 Préprio BANCO EM MADEIRA PLASTICA SEM ENCOSTO, COR IPE, 1,50X0,43CM  Material UN 1,0000000 0,0000000 789,00 789,00
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 195,51 984,51
5.9.19 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
. Instalages Elétricas - Quadros,
Composigdo  CPU_CAM 352Proprio  inab) (97339) - Quadro de embutir em chapa de ago, com barramento Cabos, Disjuntores, Contatores e UN 1,0000000 607,50 607,50
) 9 y Barramentos Blindados
§°".‘P°5i95° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Lo SN CEmESE H 3,4819000 0,0000000 36,30 126,39
uxiliar Parametros
RAMEEE-D 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SRS HRCLIERC H 3,4819000 0,0000000 27,47 95,64
Insumo 00039447 SINAPI  DSEOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A,y UN 1,0000000 0,0000000 144,53 144,53
Insumo 3680 ORSE Dl ntogmonapclage2iiipaciEc/DINI(h albrancaJicivalCelspaioiCy Material un 2,0000000 0,0000000 825 16,50
corrente de interrupg&o 5KA, ref.; Siemens 5 SX1 ou similar.
Insumo 004896 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG Material UN 3,0000000 0,0000000 9,83 29,49
Quadro de distribuigio de embutir em chapa de ago, p/até 08 disjuntores )
Insumo 10386 ORSE clbarramento, padrae DIN, Cemar ou simiar Material un 1,0000000 0,0000000 81,37 81,37
Insumo EL417 CAERN  DPS PROTETOR DE SURTO 275V 20KA CLASSE Il TETRAPOLAR Material UN 1,0000000 0,0000000 113,58 113,58
MO sem LS => 155,25 Ls => 000 MO comLS=> 155,25
Valor do BDI => 150,54 758,04
5.10.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
. . PERGOLADO EM MADEIRA PLASTICA (PILARES E COBERTURA) E DOIS
Composiggo  CPU_CAM 375 Préprio BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLASTICA, NA GOR IPE. COBE - COBERTURA UN 1,0000000 22.315,37 22.315,37
Insumo cortoz|Proprc R e oL ACOIEMIMAD EIRATRE o Sl A Bl R S O I R E DO LS eviai UN 1,0000000 0,0000000 2231537 2231537

BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLASTICA, NA COR IPE.




PREFEITURA

CAMAC/

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORGAMENTO:

RI Contratagido de empresa especializada para execugéo de obras de urba
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camagari-BA.

cao e revitalizacdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

MAIO/26 Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
MO sem LS => 0,00 Ls=> 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI => 5.529,75 27.845,12
511.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
Composigdo  CPU_CAM 353 Proprio DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 186,24 186,24
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_12/2025
[Somposicag 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CMoISINGLICS cUiess H 0,3765606 0,0000000 26,14 9,84
Auxiliar Parametros y ’ ’ ’
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
IR 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i H 0,7531213 0,0000000 35,52 26,75
T — CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
et 94962 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA Produgéo de Concreto m? 0,0044506 0,0000000 538,18 2,39
IER 400 L. AF_05/2021
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = )
Insumo 00043130 SINAPI 2,11 MM (0,026 KG/IM) Material KG 0,0796749 0,0000000 24,00 1,91
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = .
Insumo 00007696 SINAPI *3,65° MM, PESO 5,10+ KG/M (NBR 5580) Material M 0,6253651 0,0000000 87,21 54,53
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = )
Insumo 00007696 SINAPI *3,65* MM, PESO *5,10° KG/M (NBR 5580) Material M 0,6253651 0,0000000 87,21 54,53
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0025304 0,0000000 30,59 0,07
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 ) .
Insumo 00007158 SINAPI M (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M Material m 1,0202961 0,0000000 35,50 36,22
MO sem LS => 26,30 Ls => 0,00 MO comLS => 26,30
Valor do BDI => 46,15 232,39
5.12.14 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM
Composigdgo  CPU_CAM 353 Proprio DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 2"), COM TELA DE Cercas, Protetores e Alambrados m? 1,0000000 186,24 186,24
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_12/2025
Composicao Livro SINAPI: Célculos e
Auxilian 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,3765606 0,0000000 26,14 9,84
Composicao Livro SINAPI: Célculos e
Auxiliar 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametios H 0,7531213 0,0000000 35,52 26,75
o mosiean CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
ot 94962 SINAPI CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA Produgao de Concreto m? 0,0044506 0,0000000 538,18 2,39
uxiliar
400 L. AF_05/2021
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = )
Insumo 00043130 SINAPI 2.1 MM (0,026 KG/M) Material KG 0,0796749 0,0000000 24,00 1,91
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = )
Insumo 00007696 SINAPI +3,65* MM. PESO *5,10° KG/M (NBR 5580) Material M 0,6253651 0,0000000 87,21 54,53
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 5
Insumo 00007696 SINAPI *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) Material M 0,6253651 0,0000000 87,21 54,53
Insumo 00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0025304 0,0000000 30,59 0,07
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 )
Insumo 00007158 SINAPI MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H =2 M Material m? 1,0202961 0,0000000 35,50 36,22
MO sem LS => 26,30 Ls => 0,00 MO comLS => 26,30
Valor do BDI => 46,15 232,39
5.12.19 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigdgo  CPU_CAM 356 Proprio IOPES (200305) - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA LAVADA 2003 m? 1,0000000 213,88 213,88
Insumo 010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mo de Obra H 3,5000000 0,0000000 19,68 68,88
Insumo 000110 SBC AREIA FINA LAVADA Material m? 1,0000000 0,0000000 145,00 145,00
MO sem LS => 68,88 Ls=> 0,00 MO comLS => 68,88
Valor do BDI => 53,00 266,88
5.13.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigo  CPU_CAM 328 Proprio 2'8&2 ERACOEIOI OB ECIMENTOIEA S SENTEMENTOIERIR Infraestrutura M 1,0000000 81,23 81,23
o mosieag CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
e 94969 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Produg&o de Concreto m? 0,0300000 0,0000000 586,38 17,59
AF_05/2021
[Somposicad 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES oSN CEEEsE H 0,1800000 0,0000000 35,77 643
Auxiliar Parametros ! ! ! '
Composigéo ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
Auxiliar 100489 SINAPI UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 Argamassas m 0,0200000 0,0000000 791,26 15,82
(Camposiche 88316 SINAPI  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BB CHEEDG H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01
Auxiliar Parametros ” ’ : ’
Insumo 00004721 SINAPI EEE$£ EIRIARIAR, 1 5/ TOHIE) (FESTOHERRERAASRN 2T, G2 v m? 0,0075000 0,0000000 120,73 0,90
Insumo 88340 mg;ﬁ MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM Material M 1,0200000 0,0000000 33,81 34,49
MO sem LS => 12,92 LS => 0,00 MO comLS => 12,92
Valor do BDI => 20,13 101,36
5.13.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
- A ORSE (7733) -GUARDA-CORPO TUBO DE AGO INOX D=2", MONTANTES
Composicdo CPU_CAM 400 Proprio VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M 115 m 1,0000000 917,27 917,27
gg)’(""fa"fi@é“ 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 0,0000000 3,9 3,9
gg)’(""g’a"fi@é“ 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisérios h 1,0000000 0,0000000 3,86 3,86
Insumo 12207 SEINFRA  TUBO AGO INOX 3/4" Material M 3,0000000 0,0000000 71,75 215,25
Guarda-corpo em tubo de ago inox 8=2", com montantes flangeado em tubo inox .
lstimo ZS0GJIORSE ©@=2" com conexdo curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m Material @ 1,0000000 0,0000000 652,40 652,40
Insumo 00006111/SINA ORSE Servente de obras (horista) Mo de Obra h 1,0000000 0,0000000 15,59 15,59
o1
Insumo 1689 ORSE Parafuso de fixagao com bucha plastica 8 mm Material o 6,0000000 0,0000000 0,96 5,76
Insumo 00004750/SINA ORSE Pedreiro (horista) Mo de Obra h 1,0000000 0,0000000 20,45 20,45
o1
MO sem LS => 36,04 Ls => 0,00 MO comLS => 36,04
Valor do BDI => 227,30 1.144,57
5.13.13 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
ACADEMIA - PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL
Composiggo  CPU_CAM 447 Proprio RECICLAVEL , EM PLACAS DE 0.50X0.50M, COM ESPESSURADE 15 MM, b5 _pisos VB 1,0000000 33.819,45 33.819,45

COM ALTO INDICE DE ABSORGAO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E
MAO DE OBRA.



PREFEITURA

CAMAC/

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

RI Contratagido de empresa especializada para execugéo de obras de urba
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preco unitario, na Rua Otavio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camagari-BA.

cao e revitalizacdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

DATA ORCAMENTO: Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
MAIO/26
PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL RECICLAVEL , EM
Insumo COT-97 Préprio PLACAS DE 0,50X0,50M, COM ESPESSURA DE 15 MM, COM ALTO INDICE ~ Material m? 180,5244700 0,0000000 187,34 33.819,45
DE ABSORCAO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E MAO DE OBRA.
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8.380,46 42.199,91
5.13.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
. a ORSE (7733) - PORTAO PARA O GUARDA-CORPO TUBO DE ACO INOX D=2",
Composigao CPU_CAM 399 Préprio MONTANTES VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M 115 UN 1,0000000 999,77 999,77
gsﬁﬁ’a"fi@" 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 1,0000000 0,0000000 3,86 386
23)';"?;5@5" 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 1,0000000 0,0000000 3,96 3,96
Insumo 1689 ORSE Parafuso de fixagdo com bucha plastica 8 mm Material cj 6,0000000 0,0000000 0,96 5,76
CPOS/ Dobradiga em ago inoxidavel escovado com anéis, de 3" x 2 1/2", para portas de .
Insumo H.08.000,031704 CDHU até 25 kg, ref. Dobradica 395 da La Fonte ou equivalente Material UN 2,0000000 0,0000000 41,25 82,50
Insumo 00006111/SINA ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 1,0000000 0,0000000 15,59 15,59
oI
Insumo 00004750/SINA ORSE Pedreiro (horista) Méo de Obra h 1,0000000 0,0000000 20,45 20,45
oI
Guarda-corpo em tubo de ago inox 8=2", com montantes flangeado em tubo inox .
[ [ECSiORSE ©=2" com conexao curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m Reied m JLE0C0000 0.0000000 So280 o280
Insumo 12207 SEINFRA  TUBO ACO INOX 3/4" Material M 3,0000000 0,0000000 71,75 215,25
MO sem LS => 36,04 LS => 0,00 MO com LS => 36,04
Valor do BDI => 247,74 1.247,51
5.14.5 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU_CAM 328 Proprio glllﬁ:g INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI Infraestrutura M 1,0000000 81,23 81,23
Composicao) CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
nposiga 94969 SINAPI AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. Produg&o de Concreto m* 0,0300000 0,0000000 586,38 17,59
(Auxiliar AF_05/2021
Composi¢ao Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,1800000 0,0000000 35,77 6,43
Composicao ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
Auxiliar 100489 SINAPI  (yipa), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 droanasses e Q0200008 0.0000000 L2 (o2
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
it 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES s H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRABRITADAN. 1(9.5 A 19 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM e m 0,0075000 0,0000000 120,73 0,90
Insumo 88340 mLFJ;E MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM Material M 1,0200000 0,0000000 33,81 34,49
MO sem LS => 12,92 LS => 0,00 MO com LS => 12,92
Valor do BDI => 20,13 101,36
5.14.12 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR
s . PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E
Composigéo 00000205 |Préprio ATOXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUCAO). Ref. SEINFRA 0 m? 1,0000000 448,00 448,00
(C5210)
PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR
Insumo 113299 SEINFRA  PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E Material m? 1,0000000 0,0000000 448,00 448,00
ATOXICA, 50X50X4CM (EXECUTADO)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 111,01 559,01
5.14.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
CERCADO EM MADEIRA PLASTICA: PEGAS HORIZONTAIS COR IPE. PECAS _
Composicao CPU_CAM 379 Préprio VERTICAIS CORES VARIADAS: LARANJA, VERMELHO, ROXO, VERDE) URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 35.275,83 35.275,83
H=1,10m
CERCADO EM MADEIRA PLASTICA: PECAS HORIZONTAIS COR IPE. PECAS
Insumo COT-93 Proprio VERTICAIS CORES VARIADAS: LARANJA, VERMELHO, ROXO, VERDE) Material UN 1,0000000 0,0000000 35.275,83 35.275,83
H=1,10m
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 8.741,35 44.017,18
5.14.15 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU_CAM 383 Préprio EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDO PLAYGROUND URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 74.990,00 74.990,00
Insumo 198 Proprio EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDO PLAYGROUND Material UN 1,0000000 0,0000000 74.990,00 74.990,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 18.582,52 93.572,52
5.14.16 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
- EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - TRES BRINQUEDOS, BICHINHOS DE I
Composi¢do CPU_CAM 384 Préprio MOLA (ABELINHA, GOLFINHO, JOANINHA) URBA - URBANIZACAO UN 1,0000000 9.435,00 9.435,00
" EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDOS, BICHINHOS DE MOLA .
Insumo 199 Préprio (ABELHINA, GOLFINHO, JOANINHA) Material UN 1,0000000 0,0000000 9.435,00 9.435,00
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.337,99 11.772,99
5.14.17 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU_CAM 385 Proprio Eggga\éﬂ;gggiE{A_ESS(EANS&NO'IEIE-R%%I‘?E?MNQUEDOS ECLLCS URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 9.927,50 9.927,50
" EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - DOIS BRINQUEDOS, BICHINHOS .
Insumo 200 Proéprio ESCORREGA (TARTARUGA, RINOCERONTE) Material UN 1,0000000 0,0000000 9.927,50 9.927,50
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 2.460,03 12.387,53
5.15.17 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU_CAM 387 Préprio ASSENTO EM REVESTIMENTO EM REGUAS DE MADEIRAS PLASTICA. URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 17.298,89 17.298,89
Insumo COT-96 Préprio ASSENTO EM REVESTIMENTO EM REGUAS DE MADEIRAS PLASTICA. Material UN 1,0000000 0,0000000 17.298,89 17.298,89
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4.286,66 21.585,55
5.16.2 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composico  CPU_CAM 388 Proprio Eﬁk“gﬁgﬁ%’x ggﬁ?ﬁg O COMP.=1,50M E LIXEIRAS EM MADEIRA URBA - URBANIZAGAO UN 1,0000000 19.225,53 19.225,53
" BANCOS COM ENCOSTO COMP.=1,50M E LIXEIRAS EM MADEIRA .
Insumo COT-95 Proprio PLASTICA, NA COR IPE. Material UN 1,0000000 0,0000000 19.225,53 19.225,53
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 4.764,09 23.989,62
5.16.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

DATA ORCAMENTO: Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
MAIO/26
INSTALAGAO DE BALIZADOR METALICO, MODELO OLEGARIO, EM TUBO
in " DE AGO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSOES 9 CM X 78,5 CM, s
Composigao CPU_CAM 368 Proprio COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. Mobiliario Urbano UN 1,0000000 428,73 428,73
AF_11/2021. Ref SINAPI (103309)
Composi¢ao CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ =
Auxiliar 102486 SINAPI AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 Produg&o de Concreto m* 0,0038000 0,0000000 814,55 3,09
Composicao Livro SINAPI: Célculos e
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Pl eied H 1,8461000 0,0000000 3577 66,03
Composigao MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e
Auxiliar 5795 SINAPI )| ENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos CHP 00768000 0,0000000 40,97 314
Composicao MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horérios Produtivo e
Auxiliar 5952 SINAPI gl ENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos il C.2585000 00000000 dE LOLS
Composicsio ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
Auxil?ar ea 87298 SINAPI UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Argamassas m* 0,0005000 0,0000000 977,94 0,48
AF_08/2019
Composigdo Livro SINAPI: Célculos e
IAvxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametios H 1,2308000 0,0000000 26,14 32,17
Insumo 00004721 SINAPI  PEDRABRITADAN. 1(9.5 A 19 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM e m 0,0004000 0,0000000 120,73 0,04
Insumo 027 Proprio BALIZADOR OLEGARIO Material un 1,0000000 0,0000000 313,33 313,33
MO sem LS => 80,10 LS => 0,00 MO com LS => 80,10
Valor do BDI => 106,24 534,97
5.16.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
ORSE (9301) - TOTEM C/ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA, HASTES
s . C/SECAO 14X8CM E H.TOTAL=2,86M, C/APLICACAO ADESIVO EM RECORT
Composicao CPU_CAM 407 Préprio SOBREPOSTO EM DUPLA FACE, C/BASE EM CONCRETO ARMADO 168 un 1,0000000 12.999,13 12.999,13
(71X43CM), PINTADO, CONFORME MODELO P/OBRA.
Composigao Forma plana para em de 12mm, 01 uso, A
it 3176 ORSE inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 Converséo InfoWOrca m? 0,6612000 0,0000000 234,92 155,33
Composicao Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao A
IRiiiiar 140 ORSE de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1 Armaduras Convencionais kg 7,0000000 0,0000000 12,67 88,69
Composigao Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em .
Auxiliar 127 ORSE superestrutura Concreto Simples m* 0,0885000 0,0000000 593,88 52,56
(A)S)r(ri‘%orslgao 2497 ORSE 1Esﬁcoarxag:ao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até Escavagdo Manual em Area Urbana me 0,0458000 0,0000000 58,64 2,69
Totem de sinalizagao c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/se¢éo 14x8cm
Insumo 9633 ORSE e altura total=2,86m, c/aplicag@o de adesivo em recort sobreposto em dupla face, Material un 1,0000000 0,0000000 12.699,89 12.699,89
pintura esmalte sintetico, conforme modelo p/obra do Parque dos Cajueiros
MO sem LS => 69,88 LS => 0,00 MO com LS => 69,88
Valor do BDI => 3.221,18 16.220,31
5.17.1.18 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
s a SBC (172860) - POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01
Composi¢ao CPU_CAM 408 Préprio 6,0m, SUPORTE PARA 3 PETALAS 172 UN 1,0000000 2.149,33 2.149,33
Insumo 099050 SBC PEDREIRO Méo de Obra H 5,2740000 0,0000000 25,50 134,49
Insumo 000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m* 0,2000000 0,0000000 146,89 29,37
Insumo 3895 éﬁﬁ[op SUPORTE PARA 3 PETALAS PARA LUMINARIA DE ILUMINAGAO PUBLICA  Material un 1,0000000 0,0000000 160,44 160,44
Insumo 037777 SBC :TV%SUTSEPLERLECONICO REIOICOMESSEULESN B c e Material UN 1,0000000 0,0000000 1.428,36 1.428,36
Insumo 000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m? 0,3000000 0,0000000 116,09 34,82
Insumo 099525 SBC FEITOR/ENCARREGADO Méao de Obra H 0,5650000 0,0000000 34,53 19,51
Insumo 000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 70,0000000 0,0000000 0,97 67,90
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méao de Obra H 16,9520000 0,0000000 16,19 274,44
MO sem LS => 428,44 LS => 0,00 MO com LS => 428,44
Valor do BDI => 532,60 2.681,93
5.17.1.20 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao CPU_CAM 279 Préprio SBC (60125) Balizador led 20W LIPR - LIGAGOES PREDIAIS 13 1,0000000 249,03 249,03
AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
Composicao 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6880000 0,0000000 36,30 24,97
Auxiliar Parametros
Composicao 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,6880000 0,0000000 27,47 18,89
Auxiliar Parametros
Insumo 9951 ORSE Luminaria tipo balizador para ambiente aberto, corpo em aluminio pintado, difusor Material un 1,0000000 0,0000000 203,57 203,57
em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar
Insumo 098755 SBC CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2 Material 0,5250000 0,0000000 2,87 1,50
Insumo 003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material M 0,1000000 0,0000000 1,07 0,10
MO sem LS => 30,67 LS => 0,00 MO com LS => 30,67
Valor do BDI => 61,71 310,74
5.17.1.23 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU_CAM 369 Préprio SINAPI (105547) - FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024  lluminag&o Predial e Monitoramento M 1,0000000 30,45 30,45
§°".‘P°5i95° 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES U ENAA D e H 0,2820152 0,0000000 36,30 10,23
uxiliar Parametros
[omRoskeg 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SDEARCETESG H 0,0881298 0,0000000 27,47 242
Auxiliar Parametros
Insumo 036681 SBC ILUMINACAO - FITA LED 2835 PARA PERFIL11W 120 LEDS 1350 LUMENS Material M 1,0000000 0,0000000 17,80 17,80
MO sem LS => 9,10 LS => 0,00 MO com LS => 9,10
Valor do BDI => 7,55 38,00
5.17.1.24 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicao CPU_CAM 100 Préprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINARIAS) lluminag&o Predial e Monitoramento vb 1,0000000 1.690,05 1.690,05
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
IAviliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametos H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84
Composi¢ao Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Par&metros H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM .
Insumo 00011821 SINAPI SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 Material UN 90,0000000 0,0000000 9,70 873,00
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA .
Insumo 00000404 SINAPI TENSAO), LARGURA DE 19 MM Material M 5,0000000 0,0000000 4,00 20,00
Insumo 00021127 siNap1  FTA\ ISOLANTE ADESIVAANTICHAMA, USO ATE 750V, EMROLO DE 19 MM e UN 5,0000000 0,0000000 6,11 30,55
Insumo E00682 SEDOP Terminal de compress&do em latdo 16mm2 Material un 135,0000000 0,0000000 3,04 409,75
Insumo M104400390 EMBASA a%%NE COMIERMINAISICOMICONEACMIROIRSRAEU SOIBTIW 2 ol AR Per ey UN 45,0000000 0,0000000 579 260,55
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RI Contratagido de empresa especializada para execugéo de obras de urba
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cao e revitalizacdo da Praga Lama Preta, obras de drenagem com

DATA ORCAMENTO: Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
MAIO/26
Insumo 00000410 SINAPI Sgﬁ@gﬁﬂg'gﬁfﬁ NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 1.1 oy UN 300,0000000 0,0000000 0,14 42,00
MO sem LS => 39,00 Ls=> 0,00 MO comLS=> 39,00
Valor do BDI => 418,79 2.108,84
5.17.1.25 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigo  CPU_CAM 101 Préprio SINAPI (105542) -FIXAGOES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINARIAS) lluminagao Predial & Monitoramento vb 1,0000000 351,20 351,20
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
e 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84
Composicao Livro SINAPI: Calculos e
Aot 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36
Insumo 14751 EMOP CHRUEADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 318, COM PARAFUSO B aterig) UN 90,0000000 0,0000000 2,90 261,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO )
Insumo 00011950 SINAPI ZINGADO COM ROSGA SOBERBA, CABEGA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 180,0000000 0,0000000 0,20 36,00
MO sem LS => 39,00 Ls=> 000 MOcomLS=> 39,00
Valor do BDI => 87,03 438,23
5.17.1.31 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
CSEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de ago, com barramento LIPR - LIGACOES PREDIAIS
. . bifésico contendo disjuntor geral bifasico 63A, barramento parcial, 1 disjuntor R ’
Composigdo  CPU_CAM 358 Proprio parcial de 32A, 6 disjuntores bifésico de 254, profatores db surtos AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF G 1,0000000 1.314,20 1.314,20
275V/In=20KA, espagos reservas conforme diagrama unifilar
Composicdo Livro SINAPI: Célculos e
s 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e H 3,0000000 0,0000000 36,30 108,90
Composigéo Livro SINAPI: Calculos e
Aot 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ok H 3,0000000 0,0000000 27,47 82,41
Insumo 00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 0,0000000 49,43 49,43
Insumo 00034714 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A  Material UN 1,0000000 0,0000000 72,34 72,34
DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE Il 45 KA )
Insumo 036571 SBC T o e Material UN 1,0000000 0,0000000 49,10 49,10
Insumo E00048 SEDOP Quadro de distribuigao metalico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) Material un 1,0000000 0,0000000 547,09 547,08
Insumo 017028 SBC DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 10 KA SDA62C25 STECK Material UN 6,0000000 0,0000000 67,49 404,94
MO sem LS => 133,77 Ls=> 0,00 MO comLS=> 133,77
Valor do BDI => 325,66 1.639,86
5.17.1.32 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de ago, com barramento trifasico LIPR - LIGACOES PREDIAIS
. . contendo disjuntor geral trifasico 100A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial !
Composigao  CPU_CAM 359 Proprio  iieacioog de 32A, 1 disjuntor bifésico de 63A, 09 disjuntores monofasicos de 40A, éﬁg” ESGOTO/ENERGIATTELEF & jLococety ecke 27
1 protetores de surtos 275V/In=20KA conforme diagrama unifilar.
(Camposiche 88247 SINAPI  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES EUOISINAECacees H 2,1290250 0,0000000 27,47 58,48
Auxiliar Parametros : ’ ’ *
[ A——— ARGAMASSA TRAGO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA
R 87367 SINAPI UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE Argamassas m 0,0144000 0,0000000 931,75 13,41
uxiliar VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
(Camposicad 88264 SINAPI  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES LSRR CRESG H 2,1290250 0,0000000 36,30 77,28
Auxiliar Parametros : ’ ” b
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, )
Insumo 00034729 SINAPI BRI o o e B S Material UN 1,0000000 0,0000000 1.122,94 1.122,94
Insumo 010644 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A CURVA C SDZD63C32 STECK Material UN 1,0000000 0,0000000 73,60 73,60
Insumo E00048 SEDOP  Quadro de distribuigdo metalico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) Material un 1,0000000 0,0000000 547,09 547,08
DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE Il 45 KA )
Insumo 036571 SBC AT VI SERAN Material UN 1,0000000 0,0000000 49,10 49,10
Insumo 00034686 SINAPI PL%"XNTOR TERERIENERSTEDRARA TRIUATODIN (16 MENSFELAR AV v UN 9,0000000 0,0000000 12,79 115,11
Insumo 00034628 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63A  Material UN 1,0000000 0,0000000 69,72 69,72
MO sem LS => 97,62 Ls=> 000 MO comlLS=> 97,62
Valor do BDI => 527,00 2.653,72
5.18.11 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SINAPI (94690) - TE, PVC, SOLDAVEL, DE DERIVAGAO, DN 32 MM —
Composicio  CPU_CAM 361 Préprio INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E B e o ] UN 1,0000000 11,93 11,93
INSTALAGAO. AF_04/2024 EESNEEDE BB R REEEIGTD
Composigéo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e
o 88248 SINAPI e A ekt H 0,1002000 0,0000000 26,62 2,66
Composigéo ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Aot 88267 SINAPI Rl PLA I T A H 0,1002000 0,0000000 35,29 3,53
Insumo 00007140 SINAPI £ SOLDAVEL PVC, 0 GRAUS, S2 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR  pygtgria UN 1,0000000 0,0000000 3,55 3,55
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0141000 0,0000000 66,63 0,93
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0126000 0,0000000 2,08 0,02
Insumo 00020083 SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000yt UN 0,0165000 0,0000000 75,49 1,24
MO sem LS => 4,37 Ls=> 000 MO comlLs=> 4,37
Valor do BDI => 2,96 14,89
5.18.12 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SINAPI (94694) - TE, PVC, SOLDAVEL, DE DERIVAGAO, DN 50 MM A ———_—
Composigio  CPU_CAM 362 Préprio INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E coe UN 1,0000000 24,79 24,79
INSTALACAO. AF. 0412024 Reservagao e Bombas de Recalque
Composigio ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
R 88267 SINAPI N EIETE AR S et H 0,1867000 0,0000000 35,29 6,58
Composigio AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e
e 88248 SINAPI Bl S At H 0,1867000 0,0000000 26,62 4,96
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0247000 0,0000000 66,63 1,64
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0234000 0,0000000 2,08 0,04
Insumo 00020083 SINAPI  SOLUCAC PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000yt UN 0,0330000 0,0000000 7549 249
Insumo 00007142 SINAPI £ SOLDAVEL, PVC, S0 GRAUS.50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR  pygteria UN 1,0000000 0,0000000 9,08 9,08
MO sem LS => 8,16 Ls=> 000 MO comlLS=> 8,16
Valor do BDI => 6,14 30,93
5.18.13 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SINAPI (94691) - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DE DERIVAGAO, DN 32 | o o o Lo
Composigdo  CPU_CAM 363 Préprio MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - < UN 1,0000000 13,91 1391

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

Reservagao e Bombas de Recalque
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DATA ORCAMENTO: Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
MAIO/26
Composigao AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e
it 88248 SINAPI RN TS R H 0,0924000 0,0000000 26,62 2,45
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
IR 88267 SINAPI G ONBIEMENTARES i H 0,0924000 0,0000000 35,20 3,26
Insumo 00020083 SINAPI  SOLUCAC PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000yt UN 0,0143000 0,0000000 75,49 1,07
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0124000 0,0000000 66,63 0,82
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA )
Insumo 00007136 SINAPI PR AT AL Material UN 1,0000000 0,0000000 6,29 6,29
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0116000 0,0000000 2,08 0,02
MO sem LS => 4,04 Ls=> 0,00 MO comLS => 4,04
Valor do BDI => 345 17,36
5.18.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SINAPI (105190) - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DE | nstalacBes Hidraulicas -
Composigdo  CPU_CAM 364 Proprio DERIVAGAO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL  po 8 8930 FITIioss ® o UN 1,0000000 27,21 27,21
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 EENEEDE B D IR
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
olie 88267 SINAPI BT I TE AR e H 0,1579000 0,0000000 35,20 5,57
Composigéo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e
Aulion 88248 SINAPI COMPLEMENTARES Parimetros H 0,1579000 0,0000000 26,62 4,20
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA )
Insumo 00007130 SINAPI AGUA FRIA PREDIAL Material UN 1,0000000 0,0000000 13,92 13,92
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0198000 0,0000000 2,08 0,04
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000 0,0000000 66,63 1,41
Insumo 00020083 SINAPI  SOLUCAO PREPARADORA/LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000yt UN 0,0275000 0,0000000 75,49 2,07
MO sem LS => 6,89 Ls => 0,00 MO comLS => 6,89
Valor do BDI => 6,74 33,95
5.18.15 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SINAPI (105190) - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DE nstalaces Hidraulicas -
Composiggo  CPU_CAM 365 Proprio DERIVAGAO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL 1S @8¢Re8 HICIELIoes - o e UN 1,0000000 27,21 27,21
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 oa qu
Composigéo AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS  Livro SINAPI: Calculos e
IAUier 88248 SINAPI COMPLEMENTARES Parirstros H 0,1579000 0,0000000 26,62 4,20
Composigao ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88267 SINAPI COMPLEMENTARES Parametros H 0,1579000 0,0000000 35,29 5,57
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA )
Insumo 00007130 SINAPI PR AL Material UN 1,0000000 0,0000000 13,92 13,92
Insumo 00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000 0,0000000 66,63 1,41
Insumo 00020083 SINAPI ga'QUCAO ARERARAERRAIUERABRIRARARAE, FRASSOCEN WD e UN 0,0275000 0,0000000 75,49 2,07
Insumo 00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0198000 0,0000000 2,08 0,04
MO sem LS => 6,89 LS => 0,00 MO comLS => 6,89
Valor do BDI => 6,74 33,95
5.18.20 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
SINAPI (97887) Caixa executada em alvenaria, dimensdes internas de 400mm x LIPR - LIGAGOES PREDIAIS
- . 400mm x profundidade de 500mm, incluindo tampa de aco carbono com i
Composigao CPU_CAM 205 Proprio cadeado, incluindo brita 3 para dreno de fundo da caixa com preenchimento de gGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF un 1,0000000 328,23 328,23
h=10 cm. Com registro gaveta de 3/4".
Composigdo Livro SINAPI: Célculos e
Auiar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ParAmetios H 2,1140000 0,0000000 35,77 75,61
Commosican ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA
Aot 87316 SINAPI UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM ~ Argamassas m? 0,0064000 0,0000000 714,21 4,57
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao Livro SINAPI: Calculos e
IAiar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Pt stros H 1,6610000 0,0000000 26,14 4341
Composigdo PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo
Auxiliar 101619 SINAPI - CAMADA DE BRITA, LANGAMENTO MANUAL. AF_01/2026 de Valas g QLI 0.0000000 S2L88 ot
Composicio ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
o 100475 SINAPI UMIDA) COM ADIGAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM Argamassas m? 0,0468000 0,0000000 976,32 45,69
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Composigao PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A30  Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Auxiliar 97734 SINAPI | 1208, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_03/2024 Moldadas [ 0.0262000 0.0000000 582220 D128
Insumo 00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 79,6600000 0,0000000 0,65 51,77
MO sem LS => 141,94 Ls=> 0,00 MO comLS => 141,94
Valor do BDI => 81,34 409,57
5.19.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
. LIPR - LIGACOES PREDIAIS
- . EMBASA (16.91.51) RALO DE FERRO FUNDIDO, TIPO HEMISFERICO,
Composiggo  CPU_CAM 367 Proprio D=100MM PARA LAJES, CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO éﬁléA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF un 1,0000000 35,08 35,08
Insumo 00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS Material UN 1,0000000 0,0000000 28,12 28,12
Insumo B010000061 EMBASA  ENCANADOR Mo de Obra H 0,4000000 0,0000000 10,06 4,02
Insumo B010000019 EMBASA  AJUDANTE DE ENCANADOR Mo de Obra H 0,4000000 0,0000000 7,35 2,94
MO sem LS => 6,96 LS => 0,00 MO com LS => 6,96
Valor do BDI => 8,69 43,77
5.20.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
" LIFK - LIGAQUES FREDIAIS
Composigdo  CPU_CAM 252Proprio g (108426 Luva de emenda para Duto PEAD @ 1.1/2 fab. KANAFLEX ou- 4G)a/ESGOTO/ENERGIATTELEF un 1,0000000 20,58 20,58
ONF
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
IR 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i H 0,1848000 0,0000000 26,14 483
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
IR 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i H 0,0924000 0,0000000 30,52 2,82
Insumo 169 Proprio LUVA, PEAD PE 100, DE 1.1/2", PARA ELETROFUSAO Material un 1,0000000 0,0000000 21,93 21,93
MO sem LS => 512 Ls=> 0,00 MO comLS => 512
Valor do BDI => 7,33 36,91
5.20.6 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
" LIFK - LIGALUEDS FREVIAIS
Composigo  CPU_CAM 256 Prepric  SINAPI (103426) Luva de emenda para Duto PEAD @ 4" fab. KANAFLEX ou £z /ESGOTO/ENERGIATELEF un 1,0000000 45,11 45,11
similar técnico ONE
RMEEED 88246 SINAPI  ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SRR HRCLIERC H 0,0924000 0,0000000 30,52 2,82
Composigdo Livro SINAPI: Célculos e
e 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,1848000 0,0000000 26,14 483
Insumo 172 Proprio LUVA, PEAD PE 100, DE 4", PARA ELETROFUSAO Material un 1,0000000 0,0000000 37,46 37,46
MO sem LS => 512 Ls => 0,00 MO comLS => 512
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MAIO/26 Composigdes Analiticas com Prego Unitario LOTE UNICO
Valor do BDI => 11,18 56,29
5.20.9 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao CPU_CAM 389 Proprio ORSE (13853) - Caixa multimidia 6p tipo mutoa 106 un 1,0000000 106,54 106,54
(Somposigo 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisérios h 0,1500000 0,0000000 396 059
(Somposicio 10552 ORSE c - Provisdrios h 0,1500000 0,0000000 381 0,57
Insumo 192 Proprio Caixa multimidia 6p tipo mutoa Material Unidade 1,0000000 0,0000000 99,99 99,99
Insumo 00006111/SINA ORSE Servente de obras (horista) Mao de Obra h 0,1500000 0,0000000 15,59 2,34
oI
Insumo 00002436/SINA ORSE Eletricista (horista) Méo de Obra h 0,1500000 0,0000000 20,45 3,07
oI
MO sem LS => 5,39 LS => 0,00 MO com LS => 5,39
Valor do BDI => 26,40 132,94
5.20.14 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigdo  CPU_CAM 100 Préprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINARIAS) lluminagZo Predial € Monitoramento vb 1,0000000 1.690,05 1.690,05
Composicao Livro SINAPI: Célculos e
Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Paramatios H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametros H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM .
Insumo 00011821 SINAPI SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MV2 Material UN 90,0000000 0,0000000 9,70 873,00
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA .
Insumo 00000404 SINAPI TENSAO), LARGURA DE 19 MM Material M 5,0000000 0,0000000 4,00 20,00
Insumo 00021127 siNAP1  FTA ISOLANTE ADESIVAANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM g UN 5,0000000 0,0000000 6,11 30,55
Insumo E00682 SEDOP Terminal de compress&do em latdo 16mm2 Material un 135,0000000 0,0000000 3,04 409,75
Insumo M104400390 EMBASA  HORNE COMTERMINAIS COM CONEXAQ TIPO PARAFUSO, BTWP 25 DA aterial UN 45,0000000 0,0000000 579 260,55
Insumo 00000410 SINAPI Sgﬁ@gﬁﬂg'gﬁ,\fﬁ NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 1.1 oy UN 300,0000000 0,0000000 0,14 42,00
MO sem LS => 39,00 LS => 0,00 MO com LS => 39,00
Valor do BDI => 418,79 2.108,84
5.20.15 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao  CPU_CAM 101 Préprio SINAPI (105542) -FIXACOES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINARIAS) lluminagéo Predial € Monitoramento vb 1,0000000 351,20 351,20
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
Auiar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Parametios H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84
Composigao Livro SINAPI: Calculos e
Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Par&metros H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36
Insumo 14751 EMOP CHRUEADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3/8, COM PARAFUSO B atgrig) UN 90,0000000 0,0000000 2,90 261,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO )
Insumo 00011950 SINAPI ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Material UN 180,0000000 0,0000000 0,20 36,00
MO sem LS => 39,00 LS => 000 MOcomLS=> 39,00
Valor do BDI => 87,03 438,23
6.1 Cadigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composiéo 00000103 Proprio  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BALIZADOR PRE-FABRICADODE  piario Urbano UN 1,0000000 124,92 124,02
g°".‘P°5i95° 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,2308000 0,0000000 26,14 32,17
uxiliar Parametros
Composigao Livro SINAPI: Célculos e
Auxiliar 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ParAmetros H 1,8461000 0,0000000 35,77 66,03
o - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
Ao 87298 SINAPI UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. Argamassas m 0,0015000 0,0000000 977,94 1,46
AF_08/2019
Insumo D350000001 EMBASA BALIZADOR Material UN 1,0000000 0,0000000 25,26 25,26
MO sem LS => 69,32 LS => 0,00 MO com LS => 69,32
Valor do BDI => 30,96 155,88
71 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composigao 00000215 Proprio Limpeza geral. Ref ORSE (2450) 164 m? 1,0000000 3,35 3,35
Composicao Livro SINAPI: Célculos e
Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Paramatios H 0,1000000 0,0000000 26,14 2,61
Insumo 2414 ORSE Vassoura piagava Material un 0,0500000 0,0000000 14,87 0,74
MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67
Valor do BDI => 0,83 4,18
Composigoes Auxiliares
Total Geral 7.958.733,28




	01_IDENTIFICAÇÃO
	Resumo do Orçamento
	Orçamento Sintético
	Curva ABC de Serviços
	CPUs

