
N.º PB : 258/2026

OBJETO : Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça 
Lama Preta, obras de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, 
na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

BANCOS DE REFERÊNCIA:
SINAPI BA 04/2026 | ORSE 02/2026 | SICRO3 01/2026 | SBC 04/2026 | SEDOP 03/2026 | SETOP 01/2026 | CPOS/CDHU 
04/2026 | EMOP 03/2026 | AGESUL 01/2026 

BDI: 24,78%

ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

DATA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: Maio / 2025

OBSERVAÇÕES:

1. A presente planilha orçamentária possui finalidade meramente estimativa, destinando-se ao planejamento e à 
avaliação das propostas. As composições de preços unitários, metodologias de cálculo, encargos, produtividades e 
demais elementos de custo não vinculam os licitantes, cabendo a estes a responsabilidade integral pela formação de 
seus preços, nos termos da legislação vigente e do edital. A responsabilidade pela uniformização e adoção dos 
parâmetros a serem utilizados na composição dos preços é exclusiva de cada proponente, que deverá assegurar a 
coerência da sua proposta

2. Os preços unitários e o valor global ofertados não poderão ser superiores aos valores estimados pela Administração, 
observadas as condições estabelecidas no edital, sendo vedada a alteração, inclusão ou exclusão de itens, unidades ou 
quantitativos constantes da planilha orçamentária, sob pena de desclassificação.

3. Os preços usados neste orçamento se mantiveram em estrita conformidade com as composições de preços e 
encargos sociais de sua origem

4. Os encargos sociais SINAPI, anexos a esta proposta, só foram utilizados nas composições de preço da base SINAPI;

5. Para elaboração da proposta de preço, a empresa deverá usar preferencialmente o encargo social SINAPI do período 
da licitação ou, caso possua, deverá apresentar seu próprio cálculo de encargo social.

6.  O orçamento estimativo foi elaborado com base em diferentes bancos referenciais (SINAPI, SICRO e cotações 
diretas), tendo sido adotado como data-base dezembro/2025, correspondente ao período mais recente entre as bases 
utilizadas, em observância ao princípio da atualidade dos preços e à jurisprudência do TCU.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



  

  

PLANILHA  RESUMO LOTE UNICO

Item Descrição Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 237.379,14 2,98 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 493.448,88 6,20 %

 3 PAVIMENTAÇÃO 1 105.800,37 1,33 %

 4 DRENAGEM 1 2.448.844,08 30,77 %

 5 PRAÇA 1 4.583.534,21 57,59 %

 6 DIVERSOS 1 53.778,60 0,68 %

 7 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1 35.948,00 0,45 %

Total Geral 7.958.733,28

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem 
com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO

7.958.733,28

BDI 24,78 %

Item Código Banco Descrição Und  Quant. Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES                     1,00 237.379,14 237.379,14 2,98 %

 1.1   CANTEIRO                     1,00 74.447,28 74.447,28 0,94 %

 1.1.1  0101001196 AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN                     4,00 1.380,92 5.523,68 0,07 %

 1.1.2  4657 ORSE mês                     8,00 1.996,48 15.971,84 0,20 %

 1.1.3  4654 ORSE mês                     8,00 998,24 7.985,92 0,10 %

 1.1.4  4656 ORSE mês                     8,00 1.315,82 10.526,56 0,13 %

 1.1.5  012095 SBC CONTAINER REFEITORIO 12.12X2,44X2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA MES                     8,00 4.304,91 34.439,28 0,43 %

 1.2   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                     1,00 4.277,07 4.277,07 0,05 %

 1.2.1  012206 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO UN                     1,00 3.298,70 3.298,70 0,04 %

 1.2.2  95648 SINAPI UN                     1,00 752,52 752,52 0,01 %

 1.2.3  95673 SINAPI UN                     1,00 225,85 225,85 0,00 %

 1.3   SERVIÇOS INICIAIS                     1,00 118.571,99 118.571,99 1,49 %

 1.3.1  103689 SINAPI m²                   12,00 562,25 6.747,00 0,08 %

 1.3.2  5219544 SICRO3 un                     4,00 310,86 1.243,44 0,02 %

 1.3.3  5213416 SICRO3 m²                     4,00 496,50 1.986,00 0,02 %

 1.3.4  012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20M TELA PLASTICA FACHADEIRA M                 100,00 26,12 2.612,00 0,03 %

 1.3.5  00000127 Próprio INTERDIÇÃO DE OBRA COM FITA DE SINALIZAÇÃO. REF. ORSE 59 m                 300,00 17,99 5.397,00 0,07 %

 1.3.6  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m²                 699,27 124,83 87.289,87 1,10 %

 1.3.7  97637 SINAPI m²                 699,27 4,69 3.279,58 0,04 %

 1.3.8  5156 ORSE m                 300,00 4,42 1.326,00 0,02 %

 1.3.9  18016019 SIURB PLACA ORIENTADORA VERTICAL UN                     2,00 4.345,55 8.691,10 0,11 %

 1.4   VEICULO                     1,00 40.082,80 40.082,80 0,50 %

 1.4.1  00000018 Próprio LOCAÇÃO DE VEICULO  C/COMBUSTIVEL. REF. EMBASA (30.02.58) MES                     8,00 5.010,35 40.082,80 0,50 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL                     1,00 493.448,88 493.448,88 6,20 %

 2.1   MÃO DE OBRA                     1,00 493.448,88 493.448,88 6,20 %

 2.1.1  93567 SINAPI MES                     8,00 32.309,61 258.476,88 3,25 %

 2.1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                     8,00 10.381,85 83.054,80 1,04 %

 2.1.3  100321 SINAPI MES                     8,00 10.954,55 87.636,40 1,10 %

 2.1.4  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES                     8,00 8.035,10 64.280,80 0,81 %

 3   PAVIMENTAÇÃO                     1,00 105.800,37 105.800,37 1,33 %

 3.1   ASFALTO - RUA OTÁVIO MANGABEIRA                     1,00 16.054,20 16.054,20 0,20 %

 3.1.1  CPU_CAM 393 Próprio m²                   95,33 5,58 531,94 0,01 %

 3.1.2  102332 SINAPI TXKM                     0,85 2,89 2,46 0,00 %

 3.1.3  CPU_CAM 394 Próprio T                     9,15 999,49 9.145,33 0,11 %

 3.1.4  95879 SINAPI TXKM                 180,29 2,15 387,62 0,00 %

 3.1.5  102512 SINAPI M                 329,19 9,66 3.179,98 0,04 %

 3.1.6  102509 SINAPI m²                   29,01 48,40 1.404,08 0,02 %

 3.1.7  5213404 SICRO3 m²                     5,13 46,39 237,98 0,00 %

 3.1.8  102498 SINAPI M                 134,06 2,60 348,56 0,00 %

 3.1.9  CPU_CAM 395 Próprio un                     1,00 804,26 804,26 0,01 %

 3.1.10  106167 SINAPI LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 m²                 109,01 0,11 11,99 0,00 %

 3.2   ASFALTO - RUA CIDADE NOVA                     1,00 89.746,17 89.746,17 1,13 %

 3.2.1  106137 SINAPI m²                 893,58 13,41 11.982,91 0,15 %

 3.2.2  106167 SINAPI LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 m²                 893,58 0,11 98,29 0,00 %

 3.2.3  95876 SINAPI M3XKM                 156,82 3,22 504,96 0,01 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

Valor Unit com 
BDI

LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M - 
REV 02_02/2022

LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M 
- REV 02_02/2022

LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X 
2,30M

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO - 1,00 M X 
1,00 M - CONFECÇÃO

PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA 
TIPO I + I - CONFECÇÃO

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SINALIZAÇÃO NOTURNA COM TELA TAPUME PVC, BALDE PLÁSTICO 
FIAÇÃO E LÂMPADA, REUTILIZAÇÃO 7 VEZES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SINAPI (104388) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70, 
ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA. REF.: 
20.13.26/SUDECAP

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 
0,4 MM

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 
45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS.

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR 
QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_10/2025

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO

7.958.733,28

BDI 24,78 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 3.2.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                   19,58 37,43 732,88 0,01 %

 3.2.5  CPU_CAM 396 Próprio m²                 893,58 4,34 3.878,14 0,05 %

 3.2.6  102332 SINAPI TXKM                     7,92 2,89 22,89 0,00 %

 3.2.7  95995 SINAPI m³                   35,74 1.870,81 66.862,75 0,84 %

 3.2.8  95876 SINAPI M3XKM                 809,76 3,22 2.607,43 0,03 %

 3.2.9  102512 SINAPI M                 135,27 9,66 1.306,71 0,02 %

 3.2.10  102509 SINAPI m²                     9,60 48,40 464,64 0,01 %

 3.2.11  5213404 SICRO3 m²                     2,18 46,39 101,13 0,00 %

 3.2.12  102498 SINAPI M                 145,84 2,60 379,18 0,00 %

 3.2.13  CPU_CAM 395 Próprio un                     1,00 804,26 804,26 0,01 %

 4   DRENAGEM                     1,00 2.448.844,08 2.448.844,08 30,77 %

 4.1   MACRODRENAGEM                     1,00 2.225.384,61 2.225.384,61 27,96 %

 4.1.1  102281 SINAPI m³                 331,75 7,90 2.620,83 0,03 %

 4.1.2  102287 SINAPI m³              1.326,99 16,41 21.775,91 0,27 %

 4.1.3  100983 SINAPI m³              1.725,09 12,73 21.960,40 0,28 %

 4.1.4  95876 SINAPI M3XKM            20.011,04 3,22 64.435,55 0,81 %

 4.1.5  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t              2.753,51 37,43 103.063,88 1,29 %

 4.1.6  101588 SINAPI m²                 769,16 146,89 112.981,91 1,42 %

 4.1.7  2003868 SICRO3 LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL m³                 961,45 195,69 188.146,15 2,36 %

 4.1.8  CPU_CAM 392 Próprio m³                 240,36 244,27 58.712,74 0,74 %

 4.1.9  95876 SINAPI M3XKM            33.246,94 3,22 107.055,15 1,35 %

 4.1.10  96620 SINAPI m³                   48,07 1.201,96 57.778,22 0,73 %

 4.1.11  5909130 SICRO3 t                 495,62 34,83 17.262,44 0,22 %

 4.1.12  104491 SINAPI M                 192,29 5.583,53 1.073.656,98 13,49 %

 4.1.13  104515 SINAPI m²                 555,84 33,75 18.759,60 0,24 %

 4.1.14  94329 SINAPI m³              1.343,52 150,91 202.750,60 2,55 %

 4.1.15  95876 SINAPI M3XKM            28.469,19 3,22 91.670,79 1,15 %

 4.1.16  99287 SINAPI UN                     2,00 13.928,13 27.856,26 0,35 %

 4.1.17  99296 SINAPI M                     0,80 4.534,67 3.627,74 0,05 %

 4.1.18  99271 SINAPI UN                     1,00 9.810,45 9.810,45 0,12 %

 4.1.19  99276 SINAPI M                     0,40 3.752,61 1.501,04 0,02 %

 4.1.20  99318 SINAPI M                     1,50 411,96 617,94 0,01 %

 4.1.21  98114 SINAPI UN                     4,00 1.008,87 4.035,48 0,05 %

SINAPI (105757) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_10/2025

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 
0,4 MM

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 
45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", 
COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_01/2026

MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA 
SIMPLES. REF.: 531300/SCO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM 
CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO 
GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 
M. AF_12/2020

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 
M. AF_12/2020

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO

7.958.733,28

BDI 24,78 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 4.1.22  102666 SINAPI M                 384,58 81,99 31.531,71 0,40 %

 4.1.23  95876 SINAPI M3XKM              1.171,69 3,22 3.772,84 0,05 %

 4.2   MICRODRENAGEM                     1,00 195.140,77 195.140,77 2,45 %

 4.2.1  102098 SINAPI m³                     0,48 2.510,55 1.205,06 0,02 %

 4.2.2  100999 SINAPI T                     0,77 8,47 6,52 0,00 %

 4.2.3  95879 SINAPI TXKM                     8,93 2,15 19,20 0,00 %

 4.2.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                     0,77 37,43 28,82 0,00 %

 4.2.5  101849 SINAPI m³                     1,34 282,33 378,32 0,00 %

 4.2.6  100999 SINAPI T                     2,00 8,47 16,94 0,00 %

 4.2.7  95879 SINAPI TXKM                   23,26 2,15 50,01 0,00 %

 4.2.8  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                     2,00 37,43 74,86 0,00 %

 4.2.9  CPU_CAM 393 Próprio m²                     8,91 5,58 49,72 0,00 %

 4.2.10  102332 SINAPI TXKM                     0,08 2,89 0,23 0,00 %

 4.2.11  90100 SINAPI m³                 199,96 19,63 3.925,21 0,05 %

 4.2.12  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                   49,99 129,02 6.449,71 0,08 %

 4.2.13  100983 SINAPI m³                   64,98 12,73 827,20 0,01 %

 4.2.14  95876 SINAPI M3XKM                 753,85 3,22 2.427,40 0,03 %

 4.2.15  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                 374,93 37,43 14.033,63 0,18 %

 4.2.16  101616 SINAPI m²                 208,89 11,62 2.427,30 0,03 %

 4.2.17  2003983 SICRO3 m                 177,65 284,29 50.504,12 0,63 %

 4.2.18  2003986 SICRO3 m                   18,62 702,72 13.084,65 0,16 %

 4.2.19  94327 SINAPI m³                   85,10 160,13 13.627,06 0,17 %

 4.2.20  95876 SINAPI M3XKM              1.926,59 3,22 6.203,62 0,08 %

 4.2.21  93382 SINAPI m³                 133,57 41,33 5.520,45 0,07 %

 4.2.22  97934 SINAPI UN                     9,00 3.439,71 30.957,39 0,39 %

 4.2.23  2003257 SICRO3 m                 172,36 81,26 14.005,97 0,18 %

 4.2.24  99252 SINAPI UN                     4,00 3.813,23 15.252,92 0,19 %

 4.2.25  99290 SINAPI UN                     2,00 5.965,34 11.930,68 0,15 %

 4.2.26  99318 SINAPI M                     3,00 411,96 1.235,88 0,02 %

 4.2.27  98115 SINAPI UN                     6,00 149,65 897,90 0,01 %

 4.3   DRENO TIPO "ESPINHA DE PEIXE"                     1,00 28.318,70 28.318,70 0,36 %

 4.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                   34,37 129,02 4.434,42 0,06 %

 4.3.2  100983 SINAPI m³                   51,56 12,73 656,36 0,01 %

 4.3.3  95876 SINAPI M3XKM                 598,11 3,22 1.925,91 0,02 %

 4.3.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                   51,56 37,43 1.929,89 0,02 %

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

SINAPI (104388) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 400 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO 
MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO

7.958.733,28

BDI 24,78 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 4.3.5  102690 SINAPI M                 214,84 90,17 19.372,12 0,24 %

 5   PRAÇA                     1,00 4.583.534,21 4.583.534,21 57,59 %

 5.1   TERRAPLENAGEM                     1,00 86.147,56 86.147,56 1,08 %

 5.1.1  101118 SINAPI m³                 619,72 5,75 3.563,39 0,04 %

 5.1.2  100983 SINAPI m³                 743,67 12,73 9.466,92 0,12 %

 5.1.3  95876 SINAPI M3XKM              8.626,53 3,22 27.777,43 0,35 %

 5.1.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                 929,58 37,43 34.794,18 0,44 %

 5.1.5  105565 SINAPI m³                   49,89 9,15 456,49 0,01 %

 5.1.6  CPU_CAM 397 Próprio ARENOSO, EXCLUSIVE FRETE m³                   59,87 116,03 6.946,72 0,09 %

 5.1.7  95876 SINAPI M3XKM                 975,91 3,22 3.142,43 0,04 %

 5.2   DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES                     1,00 110.636,11 110.636,11 1,39 %

 5.2.1  104790 SINAPI m³                   68,96 182,42 12.579,68 0,16 %

 5.2.2  97622 SINAPI m³                   36,54 87,41 3.193,96 0,04 %

 5.2.3  21 ORSE DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO m                 291,00 13,69 3.983,79 0,05 %

 5.2.4  9478 ORSE REMOÇÃO DE BANCO DE MADEIRA m                   30,00 7,34 220,20 0,00 %

 5.2.5  04.21.130 CPOS/CDHU REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO UN                     7,00 354,65 2.482,55 0,03 %

 5.2.6  97635 SINAPI m²              1.289,40 28,25 36.425,55 0,46 %

 5.2.7  1600441 SICRO3 REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS m²                 111,34 5,58 621,28 0,01 %

 5.2.8  100983 SINAPI m³                 481,32 12,73 6.127,20 0,08 %

 5.2.9  95876 SINAPI M3XKM              5.583,29 3,22 17.978,19 0,23 %

 5.2.10  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                 721,98 37,43 27.023,71 0,34 %

 5.3   PAVIMENTAÇÃO                     1,00 1.061.231,53 1.061.231,53 13,33 %

 5.3.1   PISO INTERTRAVADO                     1,00 400.330,49 400.330,49 5,03 %

 5.3.1.1  96397 SINAPI m³                 111,34 375,13 41.766,97 0,52 %

 5.3.1.2  100995 SINAPI T                   16,70 6,21 103,71 0,00 %

 5.3.1.3  95879 SINAPI TXKM                 390,19 2,15 838,91 0,01 %

 5.3.1.4  101617 SINAPI m²              2.957,00 5,32 15.731,24 0,20 %

 5.3.1.5  93681 SINAPI m²                 111,34 144,08 16.041,87 0,20 %

 5.3.1.6  92397 SINAPI m²                 955,00 101,53 96.961,15 1,22 %

 5.3.1.7  93680 SINAPI m²              1.891,00 121,04 228.886,64 2,88 %

 5.3.2   PISO EM CONCRETO                     1,00 466.028,58 466.028,58 5,86 %

 5.3.2.1  101617 SINAPI m²              1.944,00 5,32 10.342,08 0,13 %

 5.3.2.2  97113 SINAPI m²              1.944,00 3,19 6.201,36 0,08 %

 5.3.2.3  CPU_CAM 446 Próprio m³                 136,08 1.600,14 217.747,05 2,74 %

 5.3.2.4  CPU_CAM 330 Próprio m²                 116,00 186,87 21.676,92 0,27 %

 5.3.2.5  00000203 Próprio MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO. REF SBC (171564) M                 494,00 202,06 99.817,64 1,25 %

 5.3.2.6  CPU_CAM 328 Próprio M                 875,16 101,36 88.706,22 1,11 %

 5.3.2.7  CPU_CAM 401 Próprio m                 972,00 10,81 10.507,32 0,13 %

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C30, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022

SIURB (13002046) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, 
INTERTRAVADO 6CM

SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

ORSE (2181) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27X3MM.
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO

7.958.733,28

BDI 24,78 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.3.2.8  105005 SINAPI m²                   12,50 321,80 4.022,50 0,05 %

 5.3.2.9  102491 SINAPI m²                 227,00 30,87 7.007,49 0,09 %

 5.3.3   PISTA DE COOPER                     1,00 194.872,46 194.872,46 2,45 %

 5.3.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                   42,20 129,02 5.444,64 0,07 %

 5.3.3.2  100983 SINAPI m³                   42,20 12,73 537,21 0,01 %

 5.3.3.3  95876 SINAPI M3XKM                 489,49 3,22 1.576,16 0,02 %

 5.3.3.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                   82,28 37,43 3.079,74 0,04 %

 5.3.3.5  CPU_CAM 328 Próprio M                 401,24 101,36 40.669,69 0,51 %

 5.3.3.6  CPU_CAM 402 Próprio m²                 602,82 178,77 107.766,13 1,35 %

 5.3.3.7  3638 ORSE m²                 602,82 44,73 26.964,14 0,34 %

 5.3.3.8  102494 SINAPI m²                   95,78 92,24 8.834,75 0,11 %

 5.4   URBANIZAÇÃO                     1,00 411.351,11 411.351,11 5,17 %

 5.4.1   RAMPAS                     1,00 76.861,98 76.861,98 0,97 %

 5.4.1.1  18.016.0205-0 EMOP M                 113,00 651,51 73.620,63 0,93 %

 5.4.1.2  102491 SINAPI m²                 105,00 30,87 3.241,35 0,04 %

 5.4.2   ESCADARIAS                     1,00 118.945,75 118.945,75 1,49 %

 5.4.2.1  95241 SINAPI m²                   51,12 60,09 3.071,80 0,04 %

 5.4.2.2  89472 SINAPI m²                 162,57 153,84 25.009,77 0,31 %

 5.4.2.3  94970 SINAPI m³                     1,21 790,72 956,77 0,01 %

 5.4.2.4  87905 SINAPI m²                   43,10 13,14 566,33 0,01 %

 5.4.2.5  87775 SINAPI m²                   43,10 88,96 3.834,18 0,05 %

 5.4.2.6  106791 SINAPI REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026 m²                 189,99 450,06 85.506,90 1,07 %

 5.4.3   MURETAS E JARDINEIRAS                     1,00 215.543,38 215.543,38 2,71 %

 5.4.3.1  89472 SINAPI m²                   28,19 153,84 4.336,75 0,05 %

 5.4.3.2  87905 SINAPI m²                 182,38 13,14 2.396,47 0,03 %

 5.4.3.3  87775 SINAPI m²                 182,38 88,96 16.224,52 0,20 %

 5.4.3.4  7206 ORSE m²                 419,97 458,57 192.585,64 2,42 %

 5.5   PAISAGISMO                     1,00 186.810,66 186.810,66 2,35 %

 5.5.1  103946 SINAPI m²                 575,00 23,42 13.466,50 0,17 %

 5.5.2  2394 ORSE FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA m³                   67,80 286,76 19.442,33 0,24 %

 5.5.3  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN                 694,00 79,92 55.464,48 0,70 %

 5.5.4  98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 m²                 781,00 119,15 93.056,15 1,17 %

 5.5.5  98510 SINAPI UN                   40,00 134,53 5.381,20 0,07 %

 5.6   PONTO MOTO TÁXI                     1,00 112.357,46 112.357,46 1,41 %

 5.6.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                     2,92 129,02 376,74 0,00 %

 5.6.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³                     0,22 32,78 7,21 0,00 %

 5.6.3  100983 SINAPI m³                     2,70 12,73 34,37 0,00 %

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, 
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E 
ADENSADO, PIGMENT. BAYFERROX VERMELHO OU SIMILAR, FCK=21MPA, 
E = 8CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS 
SERRADAS 5X10 A 40MM - REV 01. REF.: 04711/ORSE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, Q-196, MALHA 10X10CM, FERRO 5.0MM (3,11 KG/M2), PAINEL 
2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA 
RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA 
DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/ 
2",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 35%-DEMAIS 
MATERIAIS NECESSARIOS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SÉRIE 
ATLÂNTICO, COR VERMELHA, REF. AÇORES - SG 8010, APLICADA COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO 
(OU SIMILAR)

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO

7.958.733,28

BDI 24,78 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.6.4  95876 SINAPI M3XKM                   31,32 3,22 100,85 0,00 %

 5.6.5  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                     4,59 37,43 171,80 0,00 %

 5.6.6  95241 SINAPI m²                     5,90 60,09 354,53 0,00 %

 5.6.7  94966 SINAPI m³                     2,60 877,83 2.282,36 0,03 %

 5.6.8  103672 SINAPI m³                     1,10 1.009,82 1.110,80 0,01 %

 5.6.9  103675 SINAPI m³                     1,60 1.012,22 1.619,55 0,02 %

 5.6.10  96531 SINAPI m²                     6,50 162,86 1.058,59 0,01 %

 5.6.11  92448 SINAPI m²                   33,20 230,66 7.657,91 0,10 %

 5.6.12  92413 SINAPI m²                   24,10 160,42 3.866,12 0,05 %

 5.6.13  97086 SINAPI m²                   13,20 190,35 2.512,62 0,03 %

 5.6.14  96543 SINAPI KG                 122,70 27,25 3.343,58 0,04 %

 5.6.15  96545 SINAPI KG                 130,80 20,59 2.693,17 0,03 %

 5.6.16  96546 SINAPI KG                 128,60 17,66 2.271,08 0,03 %

 5.6.17  98562 SINAPI m²                   10,10 80,00 808,00 0,01 %

 5.6.18  CPU_CAM 370 Próprio COBERTURA EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ. UN                     1,00 36.586,33 36.586,33 0,46 %

 5.6.19  103324 SINAPI m²                   25,01 118,35 2.959,93 0,04 %

 5.6.20  87905 SINAPI m²                   50,02 13,14 657,26 0,01 %

 5.6.21  87775 SINAPI m²                   50,02 88,96 4.449,78 0,06 %

 5.6.22  104162 SINAPI m²                     4,25 157,80 670,65 0,01 %

 5.6.23  93681 SINAPI m²                   30,00 144,08 4.322,40 0,05 %

 5.6.24  3226 ORSE m                     3,00 264,80 794,40 0,01 %

 5.6.25  12492 ORSE TAMPO/BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, E=2CM m²                     1,70 832,74 1.415,66 0,02 %

 5.6.26  CPU_CAM 403 Próprio ORSE (13841) - REVESTIMENTO PEDRA MOLEDO NATURAL m²                   38,07 384,51 14.638,30 0,18 %

 5.6.27  13841 ORSE m²                   18,89 129,96 2.454,94 0,03 %

 5.6.28  88484 SINAPI m²                   10,10 7,62 76,96 0,00 %

 5.6.29  88496 SINAPI m²                   10,10 47,42 478,94 0,01 %

 5.6.30  88488 SINAPI m²                   10,10 22,54 227,65 0,00 %

 5.6.31  36.03.020 CPOS/CDHU UN                     1,00 536,48 536,48 0,01 %

 5.6.32  68.01.600 CPOS/CDHU POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M UN                     1,00 2.180,46 2.180,46 0,03 %

 5.6.33  42.05.200 CPOS/CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN                     1,00 262,16 262,16 0,00 %

 5.6.34  4718 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM un                     1,00 477,83 477,83 0,01 %

 5.6.35  93666 SINAPI UN                     1,00 93,62 93,62 0,00 %

 5.6.36  13899 ORSE m²                     3,80 414,76 1.576,09 0,02 %

 5.6.37  91871 SINAPI M                     2,00 20,44 40,88 0,00 %

 5.6.38  93009 SINAPI M                     6,00 35,99 215,94 0,00 %

 5.6.39  97668 SINAPI M                   12,00 17,12 205,44 0,00 %

 5.6.40  052509 SBC CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4"" UN                     1,00 23,08 23,08 0,00 %

 5.6.41  93020 SINAPI UN                     1,00 41,02 41,02 0,00 %

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM 
CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 
DEMÃOS

REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 
VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO

7.958.733,28

BDI 24,78 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.6.42  059734 SBC CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2"" UN                     1,00 124,90 124,90 0,00 %

 5.6.43  171270 SEDOP CABO DE COBRE NÚ 16MM2 m                     3,00 31,98 95,94 0,00 %

 5.6.44  91935 SINAPI M                   66,00 38,62 2.548,92 0,03 %

 5.6.45  CPU_CAM 100 Próprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS) vb                     1,00 2.108,84 2.108,84 0,03 %

 5.6.46  CPU_CAM 101 Próprio SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS) vb                     1,00 438,23 438,23 0,01 %

 5.6.47  CPU_CAM 360 Próprio cj                     1,00 1.385,15 1.385,15 0,02 %

 5.7   CONCHA ACÚSTICA                     1,00 503.228,51 503.228,51 6,32 %

 5.7.1   FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA                     1,00 35.358,54 35.358,54 0,44 %

 5.7.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                     3,47 129,02 447,70 0,01 %

 5.7.1.2  100983 SINAPI m³                     4,52 12,73 57,54 0,00 %

 5.7.1.3  95876 SINAPI M3XKM                   40,29 3,22 129,73 0,00 %

 5.7.1.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                     5,90 37,43 220,84 0,00 %

 5.7.1.5  96620 SINAPI m³                     7,38 1.201,96 8.870,46 0,11 %

 5.7.1.6  94966 SINAPI m³                   12,33 877,83 10.823,64 0,14 %

 5.7.1.7  96531 SINAPI m²                   24,00 162,86 3.908,64 0,05 %

 5.7.1.8  96544 SINAPI KG                   52,00 23,62 1.228,24 0,02 %

 5.7.1.9  96545 SINAPI KG                   68,00 20,59 1.400,12 0,02 %

 5.7.1.10  96546 SINAPI KG                   61,00 17,66 1.077,26 0,01 %

 5.7.1.11  104920 SINAPI KG                 238,00 13,18 3.136,84 0,04 %

 5.7.1.12  104921 SINAPI KG                   51,60 12,17 627,97 0,01 %

 5.7.1.13  104922 SINAPI KG                 262,60 13,06 3.429,56 0,04 %

 5.7.2   PALCO                     1,00 467.869,97 467.869,97 5,88 %

 5.7.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                   10,99 129,02 1.417,93 0,02 %

 5.7.2.2  100983 SINAPI m³                   14,28 12,73 181,78 0,00 %

 5.7.2.3  95876 SINAPI M3XKM                 127,46 3,22 410,42 0,01 %

 5.7.2.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                   18,68 37,43 699,19 0,01 %

 5.7.2.5  96620 SINAPI m³                   18,25 1.201,96 21.935,77 0,28 %

 5.7.2.6  89472 SINAPI m²                   44,08 153,84 6.781,27 0,09 %

 5.7.2.7  11777 ORSE m²                   15,12 67,91 1.026,80 0,01 %

 5.7.2.8  94965 SINAPI m³                   12,84 848,49 10.894,61 0,14 %

 5.7.2.9  96531 SINAPI m²                   22,50 162,86 3.664,35 0,05 %

 5.7.2.10  96536 SINAPI m²                   43,36 103,93 4.506,40 0,06 %

 5.7.2.11  92413 SINAPI m²                     7,20 160,42 1.155,02 0,01 %

 5.7.2.12  96546 SINAPI KG                 104,50 17,66 1.845,47 0,02 %

 5.7.2.13  97113 SINAPI m²                   57,24 3,19 182,60 0,00 %

 5.7.2.14  7291 ORSE m²                   57,24 35,75 2.046,33 0,03 %

 5.7.2.15  87905 SINAPI m²                   62,36 13,14 819,41 0,01 %

 5.7.2.16  87775 SINAPI m²                   62,36 88,96 5.547,55 0,07 %

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

SEDOP (170322) QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, ENTRADA DE 
MEDIÇÃO BIFÁSICO DE 50A, COM BARRAMENTO BIFÁSICO CONTENDO 
DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO DE 50A, 1 BARRAMENTOS PARCIAL, 1 
DISJUNTOR PARCIAL BIFÁSICO DE 32A, 1 DISJUNTOR BIFÁSICO DE 32A, 
01 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE 25A, 1 PROTETORES DE SURTOS 
275V/IN=20KA CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 21 MPA, E = 7 CM - 
NÃO INCLUI FORMAS PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, Q-138, MALHA 10X10CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL 
2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO

7.958.733,28

BDI 24,78 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.7.2.17  88485 SINAPI m²                   62,36 6,14 382,89 0,00 %

 5.7.2.18  88497 SINAPI m²                   62,36 25,60 1.596,42 0,02 %

 5.7.2.19  88489 SINAPI m²                   62,36 18,89 1.177,98 0,01 %

 5.7.2.20  8378 ORSE m²                   46,80 648,89 30.368,05 0,38 %

 5.7.2.21  CPU_CAM 354 Próprio m2                   92,00 3.933,28 361.861,76 4,55 %

 5.7.2.22  06.03.064 FDE CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO M                   12,60 743,49 9.367,97 0,12 %

 5.8   QUIOSQUE COMERCIAL                     1,00 659.966,44 659.966,44 8,29 %

 5.8.1   FUNDAÇÃO                     1,00 119.173,34 119.173,34 1,50 %

 5.8.1.1  99059 SINAPI M                   45,90 90,80 4.167,72 0,05 %

 5.8.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                 141,89 129,02 18.306,65 0,23 %

 5.8.1.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³                 111,38 32,78 3.651,04 0,05 %

 5.8.1.4  100983 SINAPI m³                   39,66 12,73 504,87 0,01 %

 5.8.1.5  95876 SINAPI M3XKM                 460,09 3,22 1.481,49 0,02 %

 5.8.1.6  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                   45,77 37,43 1.713,17 0,02 %

 5.8.1.7  105598 SINAPI m²                   39,27 2,82 110,74 0,00 %

 5.8.1.8  13311 ORSE m²xmês                   20,00 46,73 934,60 0,01 %

 5.8.1.9  95241 SINAPI m²                   39,27 60,09 2.359,73 0,03 %

 5.8.1.10  94966 SINAPI m³                   30,51 877,83 26.782,59 0,34 %

 5.8.1.11  96535 SINAPI m²                   69,90 205,19 14.342,78 0,18 %

 5.8.1.12  96536 SINAPI m²                   89,84 103,93 9.337,07 0,12 %

 5.8.1.13  96544 SINAPI KG                   16,00 23,62 377,92 0,00 %

 5.8.1.14  96545 SINAPI KG                 377,85 20,59 7.779,93 0,10 %

 5.8.1.15  96546 SINAPI KG                 324,00 17,66 5.721,84 0,07 %

 5.8.1.16  104920 SINAPI KG                 660,00 13,18 8.698,80 0,11 %

 5.8.1.17  104921 SINAPI KG                 762,46 12,17 9.279,14 0,12 %

 5.8.1.18  0601002100 AGESUL KG                     8,00 23,72 189,76 0,00 %

 5.8.1.19  96543 SINAPI KG                 126,00 27,25 3.433,50 0,04 %

 5.8.2   SUPERESTRUTURA                     1,00 114.176,29 114.176,29 1,43 %

 5.8.2.1  103672 SINAPI m³                     6,52 1.009,82 6.584,03 0,08 %

 5.8.2.2  103675 SINAPI m³                   11,46 1.012,22 11.600,04 0,15 %

 5.8.2.3  7393 ORSE m²                 129,34 206,24 26.675,08 0,34 %

 5.8.2.4  92413 SINAPI m²                 130,32 160,42 20.905,93 0,26 %

 5.8.2.5  92448 SINAPI m²                 105,50 230,66 24.334,63 0,31 %

 5.8.2.6  92760 SINAPI KG                 218,00 16,38 3.570,84 0,04 %

 5.8.2.7  92761 SINAPI KG                 192,00 14,86 2.853,12 0,04 %

 5.8.2.8  92762 SINAPI KG                 388,00 13,00 5.044,00 0,06 %

 5.8.2.9  92763 SINAPI KG                 822,00 10,81 8.885,82 0,11 %

 5.8.2.10  92759 SINAPI KG                 205,00 18,16 3.722,80 0,05 %

 5.8.3   REVESTIMENTO                     1,00 171.425,92 171.425,92 2,15 %

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PISO EM TABUADO DE MADEIRA LEI DE 1ª (PAU D´ARCO) - EXTRA, 
RÉGUAS  20 X 3CM, SOBRE RIPÃO DE MADEIRA EXISTENTE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE LONA TENSIONADA, 
INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA.

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO  
MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 
DIAM. 4,2MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA 
DE 7%)

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, 
INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE 
ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022
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Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.8.3.1  103332 SINAPI m²                 284,08 183,19 52.040,62 0,65 %

 5.8.3.2  87905 SINAPI m²                 653,92 13,14 8.592,51 0,11 %

 5.8.3.3  87775 SINAPI m²                 653,92 88,96 58.172,72 0,73 %

 5.8.3.4  87269 SINAPI m²                 224,79 79,76 17.929,25 0,23 %

 5.8.3.5  7206 ORSE m²                   75,65 458,57 34.690,82 0,44 %

 5.8.4   PISO                     1,00 25.220,51 25.220,51 0,32 %

 5.8.4.1  97113 SINAPI m²                 111,28 3,19 354,98 0,00 %

 5.8.4.2  10012 ORSE m²                 111,28 28,95 3.221,56 0,04 %

 5.8.4.3  87680 SINAPI m²                 111,28 74,08 8.243,62 0,10 %

 5.8.4.4  87250 SINAPI m²                   62,40 75,97 4.740,53 0,06 %

 5.8.4.5  104162 SINAPI m²                   48,88 157,80 7.713,26 0,10 %

 5.8.4.6  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M                     6,40 147,90 946,56 0,01 %

 5.8.5   PINTURA                     1,00 9.441,13 9.441,13 0,12 %

 5.8.5.1  88485 SINAPI m²                 149,00 6,14 914,86 0,01 %

 5.8.5.2  88497 SINAPI m²                 149,00 25,60 3.814,40 0,05 %

 5.8.5.3  88489 SINAPI m²                 149,00 18,89 2.814,61 0,04 %

 5.8.5.4  100722 SINAPI m²                   30,72 38,31 1.176,88 0,01 %

 5.8.5.5  100736 SINAPI m²                   30,72 23,45 720,38 0,01 %

 5.8.6   COBERTURA                     1,00 39.977,20 39.977,20 0,50 %

 5.8.6.1  94210 SINAPI m²                   31,00 67,13 2.081,03 0,03 %

 5.8.6.2  92543 SINAPI m²                   31,00 33,92 1.051,52 0,01 %

 5.8.6.3  2765 ORSE m                   30,90 677,06 20.921,15 0,26 %

 5.8.6.4  291 ORSE RUFO EM PLACA DE CONCRETO L = 0,34 M m                   39,90 95,42 3.807,26 0,05 %

 5.8.6.5  96116 SINAPI m²                   62,40 96,45 6.018,48 0,08 %

 5.8.6.6  96113 SINAPI m²                   52,00 67,88 3.529,76 0,04 %

 5.8.6.7  98562 SINAPI m²                   32,10 80,00 2.568,00 0,03 %

 5.8.7   ESQUADRIAS                     1,00 43.137,12 43.137,12 0,54 %

 5.8.7.1  1857 ORSE PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR m²                   19,12 270,69 5.175,59 0,07 %

 5.8.7.2  112410 SBC PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO m²                     6,40 826,32 5.288,45 0,07 %

 5.8.7.3  190398 SBC BANCA/TAMPO GRANITO BRANCO DALLAS m²                   30,40 755,02 22.952,61 0,29 %

 5.8.7.4  023390 SBC FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL m²                     8,64 829,29 7.165,07 0,09 %

 5.8.7.5  105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M                   33,36 34,29 1.143,91 0,01 %

 5.8.7.6  105021 SINAPI M                   40,56 34,80 1.411,49 0,02 %

 5.8.8   ÁGUA FRIA                     1,00 30.929,89 30.929,89 0,39 %

 5.8.8.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                   10,99 129,02 1.417,93 0,02 %

 5.8.8.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³                   10,99 32,78 360,25 0,00 %

 5.8.8.3  89403 SINAPI M                   36,00 25,75 927,00 0,01 %

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SÉRIE 
ATLÂNTICO, COR VERMELHA, REF. AÇORES - SG 8010, APLICADA COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO 
(OU SIMILAR)

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, MALHA 15X15CM,FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA 
POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, 
IMPERMEABILIZADA, SEÇÃO 0,30 X 0,20M. - REV 01

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.8.8.4  89356 SINAPI M                   14,00 34,69 485,66 0,01 %

 5.8.8.5  89355 SINAPI M                   13,60 30,03 408,41 0,01 %

 5.8.8.6  180798 SEDOP REGISTRO DE GAVETA 1" - BRUTO un                   24,00 169,94 4.078,56 0,05 %

 5.8.8.7  48.05.020 CPOS/CDHU TORNEIRA DE BOIA, DN= 1´ UN                     8,00 177,51 1.420,08 0,02 %

 5.8.8.8  052256 SBC JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM UN                     8,00 10,69 85,52 0,00 %

 5.8.8.9  052232 SBC JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM UN                   32,00 12,15 388,80 0,00 %

 5.8.8.10  052231 SBC JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM UN                   52,00 15,91 827,32 0,01 %

 5.8.8.11  052107 SBC JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM UN                     4,00 19,28 77,12 0,00 %

 5.8.8.12  103953 SINAPI UN                     8,00 10,42 83,36 0,00 %

 5.8.8.13  15.038.0400-0 EMOP UN                     8,00 5,22 41,76 0,00 %

 5.8.8.14  6096 ORSE UN                     8,00 759,32 6.074,56 0,08 %

 5.8.8.15  CPU_CAM 349 Próprio EXTRAVASOR PARA CAIXA D´ÁGUA DE 20 MM - SINAPI (102622) UN                     8,00 37,68 301,44 0,00 %

 5.8.8.16  052582 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32MM UN                   12,00 16,63 199,56 0,00 %

 5.8.8.17  1150 ORSE LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM un                     8,00 7,06 56,48 0,00 %

 5.8.8.18  1149 ORSE LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 20MM un                     8,00 6,38 51,04 0,00 %

 5.8.8.19  1038 ORSE un                   48,00 13,08 627,84 0,01 %

 5.8.8.20  94690 SINAPI UN                     8,00 14,89 119,12 0,00 %

 5.8.8.21  105230 SINAPI UN                     8,00 11,17 89,36 0,00 %

 5.8.8.22  102622 SINAPI UN                     8,00 707,91 5.663,28 0,07 %

 5.8.8.23  44.06.300 CPOS/CDHU CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM UN                     8,00 363,15 2.905,20 0,04 %

 5.8.8.24  86883 SINAPI UN                     8,00 14,86 118,88 0,00 %

 5.8.8.25  86878 SINAPI UN                     8,00 87,82 702,56 0,01 %

 5.8.8.26  11747 ORSE un                     8,00 411,04 3.288,32 0,04 %

 5.8.8.27  86885 SINAPI UN                     8,00 16,31 130,48 0,00 %

 5.8.9   ESGOTO SANITÁRIO                     1,00 31.691,41 31.691,41 0,40 %

 5.8.9.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                   44,50 129,02 5.741,39 0,07 %

 5.8.9.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³                   43,05 32,78 1.411,18 0,02 %

 5.8.9.3  89714 SINAPI M                 157,00 52,13 8.184,41 0,10 %

 5.8.9.4  89713 SINAPI M                   54,00 46,31 2.500,74 0,03 %

 5.8.9.5  89712 SINAPI M                     5,00 37,41 187,05 0,00 %

 5.8.9.6  4883 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M un                     8,00 880,62 7.044,96 0,09 %

 5.8.9.7  4717 ORSE CAIXA DE GORDURA EM PVC 300MM un                     8,00 600,00 4.800,00 0,06 %

 5.8.9.8  89731 SINAPI UN                     8,00 20,03 160,24 0,00 %

 5.8.9.9  89737 SINAPI UN                     8,00 29,37 234,96 0,00 %

 5.8.9.10  89753 SINAPI UN                     8,00 12,55 100,40 0,00 %

 5.8.9.11  89774 SINAPI UN                     8,00 20,01 160,08 0,00 %

 5.8.9.12  180255 SEDOP REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC  75MM  X 50MM - LS un                     8,00 40,24 321,92 0,00 %

 5.8.9.13  89778 SINAPI UN                   12,00 23,11 277,32 0,00 %

 5.8.9.14  1070075 CAERN un                     4,00 141,69 566,76 0,01 %

 5.8.10   GLP                     1,00 39.680,20 39.680,20 0,50 %

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
25MMX20MM.FORNECI MENTO

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU 
DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E 
HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022

ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ 
REGISTRO DIÂM = 32MM X 1"

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, CROMADA, BICA ALTA, REF.: 
FLEX PLUS, 1198 C21, DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE FURO PARA 
INSTALAÇÃO EM BANCADA

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO

7.958.733,28

BDI 24,78 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.8.10.1  103322 SINAPI m²                   29,18 88,86 2.592,93 0,03 %

 5.8.10.2  87905 SINAPI m²                   37,68 13,14 495,12 0,01 %

 5.8.10.3  87775 SINAPI m²                   37,68 88,96 3.352,01 0,04 %

 5.8.10.4  023419 SBC LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8CM-COM ACO/FORMAS m²                   23,36 357,61 8.353,77 0,10 %

 5.8.10.5  97113 SINAPI m²                     8,32 3,19 26,54 0,00 %

 5.8.10.6  87680 SINAPI m²                     8,32 74,08 616,35 0,01 %

 5.8.10.7  4797 ORSE m²                   15,36 365,12 5.608,24 0,07 %

 5.8.10.8  056100 SBC BOTIJAO GAS GLP 13KG UN                   16,00 161,86 2.589,76 0,03 %

 5.8.10.9  056099 SBC MANOMETRO PRESSAO GAS GLP UN                     8,00 80,68 645,44 0,01 %

 5.8.10.10  9092 ORSE un                     8,00 920,65 7.365,20 0,09 %

 5.8.10.11  47.20.120 CPOS/CDHU UN                     8,00 156,62 1.252,96 0,02 %

 5.8.10.12  056670 SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 22MM 3/4"" C/ CONEXOES M                   24,00 118,14 2.835,36 0,04 %

 5.8.10.13  11406 ORSE COTOVELO DE COBRE 45°, DN 22 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un                   16,00 16,71 267,36 0,00 %

 5.8.10.14  056679 SBC TE COBRE REF.611 22MM UN                     8,00 48,88 391,04 0,00 %

 5.8.10.15  056254 SBC VALVULA ESFERA PARA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA 3/4"" UN                     8,00 126,74 1.013,92 0,01 %

 5.8.10.16  056688 SBC CONECTOR COBRE MACHO 604 SEM ANEL DE SOLDA 22MM X 3/4"" UN                   32,00 38,01 1.216,32 0,02 %

 5.8.10.17  056715 SBC PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOES GLP UN                   16,00 49,48 791,68 0,01 %

 5.8.10.18  241468 SEDOP PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE un                     4,00 66,55 266,20 0,00 %

 5.8.11   INSTALAÇÃO ELÉTRICAS                     1,00 35.113,43 35.113,43 0,44 %

 5.8.11.1  91871 SINAPI M                 140,00 20,44 2.861,60 0,04 %

 5.8.11.2  91875 SINAPI UN                   24,00 12,22 293,28 0,00 %

 5.8.11.3  91914 SINAPI UN                   16,00 26,50 424,00 0,01 %

 5.8.11.4  062337 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4""X2"" EM PVC UN                   54,00 31,49 1.700,46 0,02 %

 5.8.11.5  41.31.070 CPOS/CDHU UN                   17,00 285,35 4.850,95 0,06 %

 5.8.11.6  91953 SINAPI UN                     1,00 39,27 39,27 0,00 %

 5.8.11.7  91959 SINAPI UN                     8,00 59,27 474,16 0,01 %

 5.8.11.8  92005 SINAPI UN                   27,00 78,71 2.125,17 0,03 %

 5.8.11.9  CPU_CAM 100 Próprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS) vb                     2,00 2.108,84 4.217,68 0,05 %

 5.8.11.10  CPU_CAM 101 Próprio SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS) vb                     2,00 438,23 876,46 0,01 %

 5.8.11.11  063421 SBC CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2,5MM2 M              1.120,00 9,90 11.088,00 0,14 %

 5.8.11.12  CPU_CAM 350 Próprio UN                     8,00 770,30 6.162,40 0,08 %

 5.9   QUIOSQUE ACARAJÉ                     1,00 48.727,14 48.727,14 0,61 %

 5.9.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                     2,66 129,02 343,19 0,00 %

 5.9.2  100983 SINAPI m³                     3,45 12,73 43,92 0,00 %

 5.9.3  95876 SINAPI M3XKM                   40,04 3,22 128,93 0,00 %

 5.9.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                     3,45 37,43 129,13 0,00 %

 5.9.5  CPU_CAM 328 Próprio M                   16,00 101,36 1.621,76 0,02 %

 5.9.6  97113 SINAPI m²                   17,70 3,19 56,46 0,00 %

 5.9.7  10012 ORSE m²                   17,70 28,95 512,42 0,01 %

 5.9.8  102481 SINAPI m³                     1,77 1.015,30 1.797,08 0,02 %

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1", E 
VERTICAIS DE DN 1/2"

REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º 
ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)

REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO PARA GÁS, USO INDUSTRIAL, VAZÃO 
ATÉ 12 KG GLP/HORA

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO 
TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA 
DE 15 W A 24 W

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI (97359) - QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, COM 
BARRAMENTO MONOFÁSICO CONTENDO DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 
63A,

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, MALHA 15X15CM,FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA 
POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021



  

  14/40

PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO

7.958.733,28

BDI 24,78 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.9.9  104162 SINAPI m²                   19,47 157,80 3.072,37 0,04 %

 5.9.10  103324 SINAPI m²                   15,96 118,35 1.888,87 0,02 %

 5.9.11  87905 SINAPI m²                   17,96 13,14 235,99 0,00 %

 5.9.12  87775 SINAPI m²                   17,96 88,96 1.597,72 0,02 %

 5.9.13  CPU_CAM 355 Próprio m                     6,40 691,81 4.427,58 0,06 %

 5.9.14  13841 ORSE m²                   16,08 129,96 2.089,76 0,03 %

 5.9.15  CPU_CAM 372 Próprio COBERTURA - MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ. UN                     1,00 22.153,38 22.153,38 0,28 %

 5.9.16  100142 SBC TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 m²                   13,70 464,32 6.361,18 0,08 %

 5.9.17  100722 SINAPI m²                   13,70 38,31 524,85 0,01 %

 5.9.18  CPU_CAM 374 Próprio BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA SEM ENCOSTO, COR IPÊ, 1,50X0,43CM UN                     1,00 984,51 984,51 0,01 %

 5.9.19  CPU_CAM 352 Próprio UN                     1,00 758,04 758,04 0,01 %

 5.10   PERGOLADO                     1,00 30.787,66 30.787,66 0,39 %

 5.10.1  CPU_CAM 375 Próprio UN                     1,00 27.845,12 27.845,12 0,35 %

 5.10.2  16.32.120 CPOS/CDHU m²                     8,85 332,49 2.942,54 0,04 %

 5.11   CAMPO DE FUTEBOL - EXISTENTE                     1,00 221.216,71 221.216,71 2,78 %

 5.11.1  CPU_CAM 353 Próprio m²                 487,50 232,39 113.290,13 1,42 %

 5.11.2  1900 ORSE m²                 887,00 24,96 22.139,52 0,28 %

 5.11.3  88485 SINAPI m²                 118,60 6,14 728,20 0,01 %

 5.11.4  88497 SINAPI m²                 118,60 25,60 3.036,16 0,04 %

 5.11.5  95626 SINAPI m²                 118,60 23,43 2.778,80 0,03 %

 5.11.6  100725 SINAPI m²              2.046,06 38,73 79.243,90 1,00 %

 5.12   CAMPO DE FUTEVÔLEI DE AREIA                     1,00 173.868,11 173.868,11 2,18 %

 5.12.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                     7,88 129,02 1.016,68 0,01 %

 5.12.2  100983 SINAPI m³                   10,25 12,73 130,48 0,00 %

 5.12.3  95876 SINAPI M3XKM                 118,89 3,22 382,83 0,00 %

 5.12.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                   11,83 37,43 442,80 0,01 %

 5.12.5  95241 SINAPI m²                   10,22 60,09 614,12 0,01 %

 5.12.6  105033 SINAPI M                   73,00 79,15 5.777,95 0,07 %

 5.12.7  94970 SINAPI m³                     2,85 790,72 2.253,55 0,03 %

 5.12.8  89472 SINAPI m²                   29,20 153,84 4.492,13 0,06 %

 5.12.9  87905 SINAPI m²                   69,35 13,14 911,26 0,01 %

 5.12.10  87775 SINAPI m²                   69,35 88,96 6.169,38 0,08 %

 5.12.11  88485 SINAPI m²                   69,35 6,14 425,81 0,01 %

 5.12.12  88497 SINAPI m²                   69,35 25,60 1.775,36 0,02 %

 5.12.13  95626 SINAPI m²                   69,35 23,43 1.624,87 0,02 %

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

ORSE (13540) - TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BALCÃO, 
REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO DALLAS LARGURA = 65CM, ESP= 
5CM

REVESTIMENTO CERÂMICO, TIPO TIJOLINHO, PARA PAREDE, 20 X 06 
VERMELHO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, 
EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI (97359) - QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, COM 
BARRAMENTO MONOFÁSICO DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 63A,

PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA (PILARES E COBERTURA) E DOIS 
BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.

COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 
MM

SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 
MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
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Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.12.14  CPU_CAM 353 Próprio m²                 360,00 232,39 83.660,40 1,05 %

 5.12.15  100725 SINAPI m²                 720,00 38,73 27.885,60 0,35 %

 5.12.16  10000 ORSE m²                     1,68 486,77 817,77 0,01 %

 5.12.17  2432 ORSE par                     1,00 1.329,78 1.329,78 0,02 %

 5.12.18  2429 ORSE un                     1,00 326,70 326,70 0,00 %

 5.12.19  CPU_CAM 356 Próprio IOPES (200305) - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA LAVADA m³                   85,50 266,88 22.818,24 0,29 %

 5.12.20  95876 SINAPI M3XKM              3.420,00 3,22 11.012,40 0,14 %

 5.13   ACADEMIA - ESPAÇO PARA CONCESSÃO DE USO                     1,00 143.917,14 143.917,14 1,81 %

 5.13.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                   39,10 129,02 5.044,68 0,06 %

 5.13.2  100983 SINAPI m³                   50,83 12,73 647,07 0,01 %

 5.13.3  95876 SINAPI M3XKM                 589,63 3,22 1.898,61 0,02 %

 5.13.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                   58,65 37,43 2.195,27 0,03 %

 5.13.5  CPU_CAM 328 Próprio M                   53,00 101,36 5.372,08 0,07 %

 5.13.6  2657 ORSE LASTRO DE BRITA 2 m³                     8,50 239,83 2.038,56 0,03 %

 5.13.7  3083 ORSE m²                 170,00 23,17 3.938,90 0,05 %

 5.13.8  12764 ORSE CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA m³                     3,40 168,99 574,57 0,01 %

 5.13.9  97113 SINAPI m²                 170,00 3,19 542,30 0,01 %

 5.13.10  10012 ORSE m²                 170,00 28,95 4.921,50 0,06 %

 5.13.11  94966 SINAPI m³                   17,00 877,83 14.923,11 0,19 %

 5.13.12  CPU_CAM 400 Próprio m                   51,00 1.144,57 58.373,07 0,73 %

 5.13.13  CPU_CAM 447 Próprio VB                     1,00 42.199,91 42.199,91 0,53 %

 5.13.14  CPU_CAM 399 Próprio UN                     1,00 1.247,51 1.247,51 0,02 %

 5.14   PARQUE INFANTIL                     1,00 308.639,49 308.639,49 3,88 %

 5.14.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                   41,40 129,02 5.341,43 0,07 %

 5.14.2  100983 SINAPI m³                   53,82 12,73 685,13 0,01 %

 5.14.3  95876 SINAPI M3XKM                 589,63 3,22 1.898,61 0,02 %

 5.14.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                   62,10 37,43 2.324,40 0,03 %

 5.14.5  CPU_CAM 328 Próprio M                   50,00 101,36 5.068,00 0,06 %

 5.14.6  2657 ORSE LASTRO DE BRITA 2 m³                     9,00 239,83 2.158,47 0,03 %

 5.14.7  3083 ORSE m²                 180,00 23,17 4.170,60 0,05 %

 5.14.8  12764 ORSE CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA m³                     3,60 168,99 608,36 0,01 %

 5.14.9  97113 SINAPI m²                 180,00 3,19 574,20 0,01 %

 5.14.10  10012 ORSE m²                 180,00 28,95 5.211,00 0,07 %

 5.14.11  94966 SINAPI m³                   18,00 877,83 15.800,94 0,20 %

 5.14.12  00000205 Próprio m²                 180,00 559,01 100.621,80 1,26 %

 5.14.13  CPU_CAM 379 Próprio UN                     1,00 44.017,18 44.017,18 0,55 %

SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PORTÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2", 
CANTONEIRA 1"X1" E TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA 
QUADRADA D=1"

POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E 
CATRACA

REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE 
ALTURA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA 
GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRAÇÃO=10KN/M (ANTIGO BIDIM OP-20 
OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, MALHA 15X15CM,FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA 
POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

ORSE (7733) -GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO INOX D=2", MONTANTES 
VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M

ACADEMIA - PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL 
RECICLÁVEL , EM PLACAS DE 0,50X0,50M, COM ESPESSURA DE 15 MM, 
COM ALTO ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E 
MÃO DE OBRA.

ORSE (7733) - PORTÃO PARA O GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO INOX D=2", 
MONTANTES VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MANTA 
GEOTEXTIL RT-10, RESISTENCIA A TRAÇÃO=10KN/M (ANTIGO BIDIM OP-20 
OU SIMILAR) EM COLCHÕES DRENANTES

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA 
CA-60, MALHA 15X15CM,FERRO 4.2MM, PAINEL 2X3M, (1,50KG/M²), MALHA 
POP REFORÇADA GERDAU OU SIMILAR

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 
PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E 
ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO). REF. SEINFRA 
(C5210)

CERCADO EM MADEIRA PLÁSTICA: PEÇAS HORIZONTAIS COR IPÊ. PEÇAS 
VERTICAIS CORES VARIADAS: LARANJA, VERMELHO, ROXO, VERDE) 
H=1,10M
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Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.14.14  13844 ORSE m                   33,84 71,70 2.426,33 0,03 %

 5.14.15  CPU_CAM 383 Próprio EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDO PLAYGROUND UN                     1,00 93.572,52 93.572,52 1,18 %

 5.14.16  CPU_CAM 384 Próprio UN                     1,00 11.772,99 11.772,99 0,15 %

 5.14.17  CPU_CAM 385 Próprio UN                     1,00 12.387,53 12.387,53 0,16 %

 5.15   BANCO CANTEIRO CIRCULAR                     1,00 42.576,34 42.576,34 0,53 %

 5.15.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                     1,91 129,02 246,43 0,00 %

 5.15.2  100983 SINAPI m³                     2,86 12,73 36,41 0,00 %

 5.15.3  95876 SINAPI M3XKM                   33,19 3,22 106,87 0,00 %

 5.15.4  10039 ORSE DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA t                   12,72 37,43 476,11 0,01 %

 5.15.5  97113 SINAPI m²                     2,12 3,19 6,76 0,00 %

 5.15.6  102481 SINAPI m³                     1,70 1.015,30 1.726,01 0,02 %

 5.15.7  104927 SINAPI m²                     8,48 112,23 951,71 0,01 %

 5.15.8  9882 ORSE ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM (PAISAGISMO) m³                     6,91 79,87 551,90 0,01 %

 5.15.9  89472 SINAPI m²                   34,76 153,84 5.347,48 0,07 %

 5.15.10  87905 SINAPI m²                   25,15 13,14 330,47 0,00 %

 5.15.11  87775 SINAPI m²                   25,15 88,96 2.237,34 0,03 %

 5.15.12  88485 SINAPI m²                   10,80 6,14 66,31 0,00 %

 5.15.13  88497 SINAPI m²                   10,80 25,60 276,48 0,00 %

 5.15.14  95626 SINAPI m²                   10,80 23,43 253,04 0,00 %

 5.15.15  18.12.020 CPOS/CDHU m²                   16,20 265,11 4.294,78 0,05 %

 5.15.16  9787 ORSE TAMPO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO PARA BANCOS m³                     1,32 3.092,95 4.082,69 0,05 %

 5.15.17  CPU_CAM 387 Próprio ASSENTO EM REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRAS PLÁSTICA. UN                     1,00 21.585,55 21.585,55 0,27 %

 5.16   EQUIPAMENTOS URBANOS                     1,00 83.874,03 83.874,03 1,05 %

 5.16.1  13030 ORSE un                     1,00 5.146,26 5.146,26 0,06 %

 5.16.2  CPU_CAM 388 Próprio UN                     1,00 23.989,62 23.989,62 0,30 %

 5.16.3  CPU_CAM 368 Próprio UN                   72,00 534,97 38.517,84 0,48 %

 5.16.4  CPU_CAM 407 Próprio un                     1,00 16.220,31 16.220,31 0,20 %

 5.17   INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - PRAÇA                     1,00 349.943,82 349.943,82 4,40 %

 5.17.1   ELÉTRICA PRAÇA                     1,00 326.770,14 326.770,14 4,11 %

 5.17.1.1  36.03.020 CPOS/CDHU UN                     1,00 536,48 536,48 0,01 %

 5.17.1.2  337 ORSE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICA (ATÉ 6 KVA) COM CAIXA EM NORIL un                     9,00 353,81 3.184,29 0,04 %

 5.17.1.3  68.01.600 CPOS/CDHU POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M UN                     1,00 2.180,46 2.180,46 0,03 %

 5.17.1.4  42.05.200 CPOS/CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN                     3,00 262,16 786,48 0,01 %

 5.17.1.5  4718 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM un                     3,00 477,83 1.433,49 0,02 %

 5.17.1.6  106030 SINAPI UN                     1,00 213,22 213,22 0,00 %

 5.17.1.7  93658 SINAPI UN                     1,00 28,09 28,09 0,00 %

 5.17.1.8  13899 ORSE m²                     4,80 414,76 1.990,85 0,03 %

 5.17.1.9  3767 ORSE m                 840,00 19,18 16.111,20 0,20 %

 5.17.1.10  079389 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 2"" UN                 140,00 13,91 1.947,40 0,02 %

 5.17.1.11  91871 SINAPI M                     4,00 20,44 81,76 0,00 %

 5.17.1.12  93009 SINAPI M                     6,00 35,99 215,94 0,00 %

TELA FORTINET, REVESTIDA EM PVC, FIO 2.5MM, MALHA 5X10CM COM 
ALTURA = 1,22 M,DA BELGO CERCAS OU SIMILAR, INCLUSIVE ARAME 14  
VERDE DE AMARRAÇÃO E INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - TRÊS BRINQUEDOS, BICHINHOS DE 
MOLA (ABELINHA, GOLFINHO, JOANINHA)

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - DOIS BRINQUEDOS, BICHINHOS 
ESCORREGA (TARTARUGA, RINOCERONTE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA 
DE 5X5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
INDUSTRIALIZADA

BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 
BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO 
COM 02 DEMÃOS

BANCOS COM ENCOSTO COMP.=1,50M E LIXEIRAS EM MADEIRA 
PLÁSTICA, NA COR IPÊ.

INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021. REF  SINAPI (103309)

ORSE (9301) - TOTEM  C/ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA, HASTES 
C/SEÇÃO 14X8CM E H.TOTAL=2,86M, C/APLICAÇÃO ADESIVO EM RECORT 
SOBREPOSTO EM DUPLA FACE, C/BASE EM CONCRETO ARMADO 
(71X43CM), PINTADO, CONFORME MODELO P/OBRA.

CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO 
CONCESSIONÁRIAS

DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

MURETA EM ALVENARIA, CHAPISCADA E REBOCADA, INCLUSIVE 
FUNDAÇÃO

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU 
SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
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Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.17.1.13  052509 SBC CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4"" UN                     1,00 23,08 23,08 0,00 %

 5.17.1.14  059734 SBC CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2"" UN                     1,00 124,90 124,90 0,00 %

 5.17.1.15  97891 SINAPI UN                   50,00 302,23 15.111,50 0,19 %

 5.17.1.16  705 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ALUMÍNIO PARA PISO 4" X 4" un                   18,00 38,47 692,46 0,01 %

 5.17.1.17  069831 SBC LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGH UN                 116,00 358,71 41.610,36 0,52 %

 5.17.1.18  CPU_CAM 408 Próprio UN                   18,00 2.681,93 48.274,74 0,61 %

 5.17.1.19  172860 SBC POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 6,0M UN                     2,00 2.481,74 4.963,48 0,06 %

 5.17.1.20  CPU_CAM 279 Próprio SBC (60125) BALIZADOR LED 20W pç                   26,00 310,74 8.079,24 0,10 %

 5.17.1.21  97595 SINAPI UN                 120,00 110,23 13.227,60 0,17 %

 5.17.1.22  1201001010 AGESUL M                 120,00 46,83 5.619,60 0,07 %

 5.17.1.23  CPU_CAM 369 Próprio SINAPI (105547) - FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 M                 120,00 38,00 4.560,00 0,06 %

 5.17.1.24  CPU_CAM 100 Próprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS) vb                     2,00 2.108,84 4.217,68 0,05 %

 5.17.1.25  CPU_CAM 101 Próprio SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS) vb                     2,00 438,23 876,46 0,01 %

 5.17.1.26  063349 SBC CABO PRYSMIAN AFUMEX IRISTECH 1KV 6,0MM2 M              5.000,00 15,36 76.800,00 0,96 %

 5.17.1.27  063204 SBC CABO AFUMEX IRISTECH 1KV 10,0MM2 M                 480,00 23,48 11.270,40 0,14 %

 5.17.1.28  063350 SBC CABO PRYSMIAN AFUMEX IRISTECH 1KV 16,0MM2 M              1.500,00 37,50 56.250,00 0,71 %

 5.17.1.29  171270 SEDOP CABO DE COBRE NÚ 16MM2 m                   10,00 31,98 319,80 0,00 %

 5.17.1.30  93020 SINAPI UN                     1,00 41,02 41,02 0,00 %

 5.17.1.31  CPU_CAM 358 Próprio cj                     1,00 1.639,86 1.639,86 0,02 %

 5.17.1.32  CPU_CAM 359 Próprio cj                     1,00 2.653,72 2.653,72 0,03 %

 5.17.1.33  100722 SINAPI m²                   27,60 38,31 1.057,36 0,01 %

 5.17.1.34  100736 SINAPI m²                   27,60 23,45 647,22 0,01 %

 5.17.2   ATERRAMENTO                     1,00 21.991,00 21.991,00 0,28 %

 5.17.2.1  171270 SEDOP CABO DE COBRE NÚ 16MM2 m                   50,00 31,98 1.599,00 0,02 %

 5.17.2.2  91871 SINAPI M                   50,00 20,44 1.022,00 0,01 %

 5.17.2.3  052509 SBC CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4"" UN                   25,00 23,08 577,00 0,01 %

 5.17.2.4  42.05.200 CPOS/CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M UN                   25,00 262,16 6.554,00 0,08 %

 5.17.2.5  4718 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM un                   25,00 477,83 11.945,75 0,15 %

 5.17.2.6  42.05.160 CPOS/CDHU CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UN                   25,00 11,73 293,25 0,00 %

 5.17.3  078090 SBC TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16MM2 UN                   25,00 17,36 434,00 0,01 %

 5.17.4  13045 ORSE un                     1,00 748,68 748,68 0,01 %

 5.18   REDE DE ÁGUA - PRAÇA                     1,00 17.495,07 17.495,07 0,22 %

 5.18.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³                   37,43 129,02 4.829,22 0,06 %

 5.18.2  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³                   37,43 32,78 1.226,96 0,02 %

 5.18.3  89509 SINAPI M                   16,00 29,64 474,24 0,01 %

 5.18.4  89508 SINAPI M                   13,00 22,10 287,30 0,00 %

 5.18.5  89356 SINAPI M                   79,00 34,69 2.740,51 0,03 %

 5.18.6  89403 SINAPI M                 110,00 25,75 2.832,50 0,04 %

 5.18.7  103953 SINAPI UN                     2,00 10,42 20,84 0,00 %

 5.18.8  103993 SINAPI UN                     1,00 13,73 13,73 0,00 %

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

SBC (172860) - POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 
6,0M, SUPORTE PARA 3 PÉTALAS

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

PERFIL LED DE EMBUTIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO 
OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 24X14MM, DA 
EFFECT LED OU SIMILAR (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CSEDOP (170322) QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, COM 
BARRAMENTO BIFÁSICO CONTENDO DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO 63A, 
BARRAMENTO PARCIAL,1 DISJUNTOR PARCIAL  DE 32A, 6 DISJUNTORES 
BIFÁSICO DE 25A, PROTETORES DE SURTOS 275V/IN=20KA, ESPAÇOS 
RESERVAS CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR

SEDOP (170322) QUADRO DE EMBUTIR EM CHAPA DE AÇO, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO CONTENDO DISJUNTOR GERAL TRIFÁSICO 
100A, 1 BARRAMENTOS PARCIAL, 1 DISJUNTOR PARCIAL TRIFÁSICOS DE 
32A, 1 DISJUNTOR BIFÁSICO DE 63A, 09 DISJUNTORES MONOFÁSICOS DE 
40A, 1 PROTETORES DE SURTOS 275V/IN=20KA CONFORME DIAGRAMA 
UNIFILAR.

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

TESTE EM MALHA DE ATERRAMENTO COM UTILIZAÇÃO DE 
TERRÔMETRO, COM FORNECIMENTO DE RELATÓRIO COM RESULTADOS 
ENCONTRADOS E RECOMENDAÇÕES E ART.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022
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PLANILHA  ORÇAMENTÁRIA LOTE UNICO
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BDI 24,78 %

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.18.9  104003 SINAPI UN                     1,00 19,50 19,50 0,00 %

 5.18.10  104009 SINAPI UN                     1,00 18,09 18,09 0,00 %

 5.18.11  CPU_CAM 361 Próprio UN                     2,00 14,89 29,78 0,00 %

 5.18.12  CPU_CAM 362 Próprio UN                     1,00 30,93 30,93 0,00 %

 5.18.13  CPU_CAM 363 Próprio UN                     3,00 17,36 52,08 0,00 %

 5.18.14  CPU_CAM 364 Próprio UN                     4,00 33,95 135,80 0,00 %

 5.18.15  CPU_CAM 365 Próprio UN                     4,00 33,95 135,80 0,00 %

 5.18.16  89367 SINAPI UN                     2,00 18,74 37,48 0,00 %

 5.18.17  94678 SINAPI UN                     1,00 20,14 20,14 0,00 %

 5.18.18  6096 ORSE UN                     1,00 759,32 759,32 0,01 %

 5.18.19  94497 SINAPI UN                     1,00 146,44 146,44 0,00 %

 5.18.20  CPU_CAM 205 Próprio un                     5,00 409,57 2.047,85 0,03 %

 5.18.21  89353 SINAPI UN                     5,00 55,00 275,00 0,00 %

 5.18.22  44.03.380 CPOS/CDHU UN                     5,00 84,55 422,75 0,01 %

 5.18.23  1150 ORSE LUVA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 25MM un                     8,00 7,06 56,48 0,00 %

 5.18.24  052582 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32MM UN                   10,00 16,63 166,30 0,00 %

 5.18.25  052583 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 40MM UN                     4,00 50,94 203,76 0,00 %

 5.18.26  052584 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50MM UN                     4,00 25,89 103,56 0,00 %

 5.18.27  052232 SBC JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM UN                   10,00 12,15 121,50 0,00 %

 5.18.28  052230 SBC JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM UN                     2,00 23,33 46,66 0,00 %

 5.18.29  89429 SINAPI UN                     5,00 8,75 43,75 0,00 %

 5.18.30  94658 SINAPI UN                   10,00 6,99 69,90 0,00 %

 5.18.31  104054 SINAPI UN                     5,00 25,38 126,90 0,00 %

 5.19   ÁGUAS PLUVIAIS - PRAÇA                     1,00 17.129,01 17.129,01 0,22 %

 5.19.1  89578 SINAPI M                   80,18 38,74 3.106,17 0,04 %

 5.19.2  89576 SINAPI M                     2,00 30,96 61,92 0,00 %

 5.19.3  89580 SINAPI M                     4,00 79,60 318,40 0,00 %

 5.19.4  99260 SINAPI UN                     8,00 658,43 5.267,44 0,07 %

 5.19.5  89529 SINAPI UN                     8,00 44,58 356,64 0,00 %

 5.19.6  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100MM PVC (RALO ABACAXI) UN                     8,00 84,60 676,80 0,01 %

 5.19.7  CPU_CAM 367 Próprio un                     8,00 43,77 350,16 0,00 %

 5.19.8  89554 SINAPI UN                   12,00 34,19 410,28 0,01 %

 5.19.9  89599 SINAPI UN                     4,00 30,85 123,40 0,00 %

 5.19.10  89677 SINAPI UN                     2,00 94,12 188,24 0,00 %

 5.19.11  89585 SINAPI UN                     8,00 56,87 454,96 0,01 %

 5.19.12  89571 SINAPI UN                     8,00 81,78 654,24 0,01 %

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

SINAPI (94690) - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 32 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI (94694) - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI (94691) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 32 
MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE 
DERIVAÇÃO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE 
DERIVAÇÃO,  DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU 
DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E 
HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI (97887) CAIXA EXECUTADA EM ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS 
DE 400MM X 400MM X PROFUNDIDADE DE 500MM, INCLUINDO TAMPA DE 
ACO CARBONO COM CADEADO, INCLUINDO BRITA 3 PARA DRENO DE 
FUNDO DA CAIXA COM PREENCHIMENTO DE H=10 CM. COM REGISTRO 
GAVETA DE 3/4".

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO 
SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

EMBASA (16.91.51) RALO DE FERRO FUNDIDO, TIPO HEMISFÉRICO, 
D=100MM PARA LAJES, CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
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Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras 
de drenagem com cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio 

Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor Final do 
Orçamento

 5.19.13  49.06.020 CPOS/CDHU GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS m²                     2,88 1.547,07 4.455,56 0,06 %

 5.19.14  053148 SBC ABRACADEIRA TIPO U PARA TUBO PVC 100MM NAS FACHADAS UN                   16,00 44,05 704,80 0,01 %

 5.20   TELEFONIA                     1,00 13.630,31 13.630,31 0,17 %

 5.20.1  91871 SINAPI M                     2,00 20,44 40,88 0,00 %

 5.20.2  359 ORSE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 85MM (3") m                     6,00 71,42 428,52 0,01 %

 5.20.3  9045 ORSE m                 110,00 24,77 2.724,70 0,03 %

 5.20.4  7150 ORSE m                   50,00 26,99 1.349,50 0,02 %

 5.20.5  CPU_CAM 252 Próprio un                   19,00 36,91 701,29 0,01 %

 5.20.6  CPU_CAM 256 Próprio un                     6,00 56,29 337,74 0,00 %

 5.20.7  1262 ORSE CURVA DE 90º DE PVC RÍGIDO  ROSCÁVEL  DIÂM = 3" un                     1,00 72,52 72,52 0,00 %

 5.20.8  059734 SBC CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2"" UN                     1,00 124,90 124,90 0,00 %

 5.20.9  CPU_CAM 389 Próprio ORSE (13853) - CAIXA MULTIMÍDIA 6P TIPO MUTOA un                     9,00 132,94 1.196,46 0,02 %

 5.20.10  059041 SBC CAIXA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS SOBREPOR NO.3 40X40X12CM UN                     1,00 266,29 266,29 0,00 %

 5.20.11  97891 SINAPI UN                   12,00 302,23 3.626,76 0,05 %

 5.20.12  9379 ORSE HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTO D=  5/8" X 2,40M un                     1,00 85,76 85,76 0,00 %

 5.20.13  171270 SEDOP CABO DE COBRE NÚ 16MM2 m                     4,00 31,98 127,92 0,00 %

 5.20.14  CPU_CAM 100 Próprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS) vb                     1,00 2.108,84 2.108,84 0,03 %

 5.20.15  CPU_CAM 101 Próprio SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS) vb                     1,00 438,23 438,23 0,01 %

 6   DIVERSOS                     1,00 53.778,60 53.778,60 0,68 %

 6.1  00000103 Próprio UN                 345,00 155,88 53.778,60 0,68 %

 7   LIMPEZA FINAL DE OBRA                     1,00 35.948,00 35.948,00 0,45 %

 7.1  00000215 Próprio LIMPEZA GERAL. REF  ORSE (2450) m²              8.600,00 4,18 35.948,00 0,45 %

Total Geral 7.958.733,28

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 1.1/2', TIPO KANALEX OU 
SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 4", TIPO KANALEX OU 
SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

SINAPI (103426) LUVA DE EMENDA PARA DUTO PEAD Ø 1.1/2" FAB. 
KANAFLEX OU SIMILAR TÉCNICO

SINAPI (103426) LUVA DE EMENDA PARA DUTO PEAD Ø 4" FAB. KANAFLEX 
OU SIMILAR TÉCNICO

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE 
CONCRETO. REF. SINAPI 103296



  

  

CURVA ABC LOTE UNICO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 104491 SINAPI Galerias com Aduelas de Concreto M 192,29 5.583,53 1.073.656,98 13,49 13,49

Próprio m2 92,0 3.933,28 361.861,76 4,55 18,04

 95876 SINAPI M3XKM 108.269,75 3,22 348.628,60 4,38 22,42

 93567 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 8,0 32.309,61 258.476,88 3,25 25,67

 93680 SINAPI Pavimento Intertravado m² 1.891,0 121,04 228.886,64 2,88 28,54

 7206 ORSE Conversão InfoWOrca m² 495,62 458,57 227.276,46 2,86 31,40

Próprio Passeios de Concreto m³ 136,08 1.600,14 217.747,05 2,74 34,13

 94329 SINAPI Aterro e Reaterro de Valas m³ 1.343,52 150,91 202.750,60 2,55 36,68

Próprio Cercas, Protetores e Alambrados m² 847,5 232,39 196.950,53 2,47 39,15

 10039 ORSE Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada Limpeza t 5.159,88 37,43 193.134,31 2,43 41,58

 2003868 SICRO3 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual m³ 961,45 195,69 188.146,15 2,36 43,95

Próprio Infraestrutura M 1.395,4 101,36 141.437,74 1,78 45,72

 101588 SINAPI m² 769,16 146,89 112.981,91 1,42 47,14

Próprio PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 602,82 178,77 107.766,13 1,35 48,50

 100725 SINAPI Pintura em Superfícies Metálicas m² 2.766,06 38,73 107.129,50 1,35 49,84

 87775 SINAPI Massa Única Externa m² 1.141,92 88,96 101.585,20 1,28 51,12

 00000205 Próprio 0 m² 180,0 559,01 100.621,80 1,26 52,38

 00000203 Próprio MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO. Ref SBC (171564) 171 M 494,0 202,06 99.817,64 1,25 53,64

 92397 SINAPI Pavimento Intertravado m² 955,0 101,53 96.961,15 1,22 54,86

Próprio EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDO PLAYGROUND URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 93.572,52 93.572,52 1,18 56,03

 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m² 781,0 119,15 93.056,15 1,17 57,20

 96620 SINAPI Lastro m³ 73,7 1.201,96 88.584,45 1,11 58,31

 100321 SINAPI Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 8,0 10.954,55 87.636,40 1,10 59,41

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 Instalações para Canteiros de Obras m² 699,27 124,83 87.289,87 1,10 60,51

 106791 SINAPI REVESTIMENTO DE DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO. AF_02/2026 Pisos m² 189,99 450,06 85.506,90 1,07 61,59

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 8,0 10.381,85 83.054,80 1,04 62,63

 063349 SBC CABO PRYSMIAN AFUMEX IRISTECH 1kV 6,0mm2 M 5.000,0 15,36 76.800,00 0,96 63,59

EMOP 18 M 113,0 651,51 73.620,63 0,93 64,52

 94966 SINAPI Produção de Concreto m³ 80,44 877,83 70.612,65 0,89 65,41

 95995 SINAPI Asfalto m³ 35,74 1.870,81 66.862,75 0,84 66,25

 93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 8,0 8.035,10 64.280,80 0,81 67,05

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 471,7 129,02 60.858,73 0,76 67,82

Próprio MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 240,36 244,27 58.712,74 0,74 68,56

Próprio 115 m 51,0 1.144,57 58.373,07 0,73 69,29

 063350 SBC CABO PRYSMIAN AFUMEX IRISTECH 1kV 16,0mm2 M 1.500,0 37,50 56.250,00 0,71 70,00

 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio UN 694,0 79,92 55.464,48 0,70 70,69

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA 
ORÇAMENTO: 

MAIO/26

Peso 
Acumulado (%)

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

 CPU_CAM 
354 

Fornecimento e instalação de estrutura de lona tensionada, inclusive estrutura 
metálica.

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 
E PECAS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlântico, cor 
vermelha, ref. açores - SG 8010, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, 
rejuntada, exclusive emboço (ou similar)

 CPU_CAM 
446 

SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C30, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

 CPU_CAM 
353 

SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

 CPU_CAM 
328 

SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", 
COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. 
AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

 CPU_CAM 
402 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E 
ADENSADO, PIGMENT. BAYFERROX VERMELHO OU SIMILAR, FCK=21MPA, 
E = 8CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS 
SERRADAS 5X10 A 40MM - REV 01. REF.: 04711/ORSE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 
PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E 
ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO). Ref. SEINFRA 
(C5210)

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

 CPU_CAM 
383 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS 
E CABOS

 
18.016.0205-

0 

CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA 
RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA 
DE 70CM,FIXADO EM MONTANTES DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/ 
2",CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 35%-DEMAIS 
MATERIAIS NECESSARIOS

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_10/2025

 CPU_CAM 
392 

MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA 
SIMPLES. REF.: 531300/SCO

 CPU_CAM 
400 

ORSE (7733) -GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO INOX D=2", MONTANTES 
VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M

INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS 
E CABOS



  

  

CURVA ABC LOTE UNICO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA 
ORÇAMENTO: 

MAIO/26

Peso 
Acumulado (%)

 00000103 Próprio Mobiliário Urbano UN 345,0 155,88 53.778,60 0,68 71,37

 103332 SINAPI Alvenaria de Vedação m² 284,08 183,19 52.040,62 0,65 72,02

 2003983 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação m 177,65 284,29 50.504,12 0,63 72,66

Próprio 172 UN 18,0 2.681,93 48.274,74 0,61 73,26

 89472 SINAPI m² 298,8 153,84 45.967,39 0,58 73,84

Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 44.017,18 44.017,18 0,55 74,40

Próprio PISO - PISOS VB 1,0 42.199,91 42.199,91 0,53 74,93

 100983 SINAPI m³ 3.291,19 12,73 41.896,85 0,53 75,45

 96397 SINAPI m³ 111,34 375,13 41.766,97 0,52 75,98

 069831 SBC LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO STREET LIGH ILUMINACAO PUBLICA UN 116,0 358,71 41.610,36 0,52 76,50

 00000018 Próprio LOCAÇÃO DE VEICULO  C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58) 30 MES 8,0 5.010,35 40.082,80 0,50 77,00

Próprio Mobiliário Urbano UN 72,0 534,97 38.517,84 0,48 77,49

Próprio COBERTURA EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ. COBE - COBERTURA UN 1,0 36.586,33 36.586,33 0,46 77,95

 97635 SINAPI Demolições e Remoções m² 1.289,4 28,25 36.425,55 0,46 78,40

 00000215 Próprio Limpeza geral. Ref  ORSE (2450) 164 m² 8.600,0 4,18 35.948,00 0,45 78,86

 012095 SBC CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA INSTALACOES PROVISORIAS MES 8,0 4.304,91 34.439,28 0,43 79,29

 92448 SINAPI m² 138,7 230,66 31.992,54 0,40 79,69

 102666 SINAPI Drenos M 384,58 81,99 31.531,71 0,40 80,09

 97934 SINAPI UN 9,0 3.439,71 30.957,39 0,39 80,48

 8378 ORSE Pisos de Madeira m² 46,8 648,89 30.368,05 0,38 80,86

 99287 SINAPI UN 2,0 13.928,13 27.856,26 0,35 81,21

Próprio COBE - COBERTURA UN 1,0 27.845,12 27.845,12 0,35 81,56

 3638 ORSE Armaduras Convencionais m² 602,82 44,73 26.964,14 0,34 81,90

 7393 ORSE Estruturas Pre-Moldadas de Concreto m² 129,34 206,24 26.675,08 0,34 82,23

 101617 SINAPI m² 4.901,0 5,32 26.073,32 0,33 82,56

 92413 SINAPI m² 161,62 160,42 25.927,08 0,33 82,89

Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 23.989,62 23.989,62 0,30 83,19

 190398 SBC BANCA/TAMPO GRANITO BRANCO DALLAS APARELHOS SANITARIOS m² 30,4 755,02 22.952,61 0,29 83,47

Próprio IOPES (200305) - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA LAVADA 2003 m³ 85,5 266,88 22.818,24 0,29 83,76

Próprio COBERTURA - MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ. COBE - COBERTURA UN 1,0 22.153,38 22.153,38 0,28 84,04

 1900 ORSE Alambrados e Gradis m² 887,0 24,96 22.139,52 0,28 84,32

 102287 SINAPI Escavação de Valas m³ 1.326,99 16,41 21.775,91 0,27 84,59

Próprio Edificação m² 116,0 186,87 21.676,92 0,27 84,86

Próprio ASSENTO EM REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRAS PLÁSTICA. URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 21.585,55 21.585,55 0,27 85,14

 2765 ORSE Estruturas Complementares m 30,9 677,06 20.921,15 0,26 85,40

 93681 SINAPI Pavimento Intertravado m² 141,34 144,08 20.364,27 0,26 85,65

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE 
CONCRETO. REF. SINAPI 103296

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 CPU_CAM 
408 

SBC (172860) - POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 
6,0m, SUPORTE PARA 3 PÉTALAS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - Blocos de 
Concreto

 CPU_CAM 
379 

CERCADO EM MADEIRA PLÁSTICA: PEÇAS HORIZONTAIS COR IPÊ. PEÇAS 
VERTICAIS CORES VARIADAS: LARANJA, VERMELHO, ROXO, VERDE) 
H=1,10m

 CPU_CAM 
447 

ACADEMIA - PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL 
RECICLÁVEL , EM PLACAS DE 0,50X0,50M, COM ESPESSURA DE 15 MM, 
COM ALTO ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E 
MÃO DE OBRA.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 
CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

 CPU_CAM 
368 

INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021. Ref  SINAPI (103309)

 CPU_CAM 
370 

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

Piso em tabuado de madeira lei de 1ª (Pau D´Arco) - Extra, réguas  20 x 3cm, 
sobre ripão de madeira existente

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

 CPU_CAM 
375 

PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA (PILARES E COBERTURA) E DOIS 
BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 
10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 
4cm.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

 CPU_CAM 
388 

BANCOS COM ENCOSTO COMP.=1,50M E LIXEIRAS EM MADEIRA 
PLÁSTICA, NA COR IPÊ.

 CPU_CAM 
356 

 CPU_CAM 
372 

Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para 
quadra de esporte

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

 CPU_CAM 
330 

SIURB (13002046) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, 
INTERTRAVADO 6CM

 CPU_CAM 
387 

Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, impermeabilizada, seção 
0,30 x 0,20m. - Rev 01

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022



  

  

CURVA ABC LOTE UNICO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA 
ORÇAMENTO: 

MAIO/26

Peso 
Acumulado (%)

 2394 ORSE Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada Paisagismo m³ 67,8 286,76 19.442,33 0,24 85,90

 102690 SINAPI Drenos M 214,84 90,17 19.372,12 0,24 86,14

 104515 SINAPI Galerias com Aduelas de Concreto m² 555,84 33,75 18.759,60 0,24 86,38

 97891 SINAPI Caixas Enterradas UN 62,0 302,23 18.738,26 0,24 86,61

 87269 SINAPI Revestimentos Cerâmicos Internos m² 224,79 79,76 17.929,25 0,23 86,84

 5909130 SICRO3 t 495,62 34,83 17.262,44 0,22 87,06

Próprio 168 un 1,0 16.220,31 16.220,31 0,20 87,26

 3767 ORSE m 840,0 19,18 16.111,20 0,20 87,46

 4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 mês 8,0 1.996,48 15.971,84 0,20 87,66

 99252 SINAPI UN 4,0 3.813,23 15.252,92 0,19 87,85

 87905 SINAPI Chapisco m² 1.141,92 13,14 15.004,83 0,19 88,04

Próprio ORSE (13841) - REVESTIMENTO PEDRA MOLEDO NATURAL 124 m² 38,07 384,51 14.638,30 0,18 88,23

 96535 SINAPI m² 69,9 205,19 14.342,78 0,18 88,41

 2003257 SICRO3 m 172,36 81,26 14.005,97 0,18 88,58

 10012 ORSE Armaduras Convencionais m² 478,98 28,95 13.866,47 0,17 88,76

 4718 ORSE Caixa de inspeção em pvc 300mm Conversão InfoWOrca un 29,0 477,83 13.857,07 0,17 88,93

 96536 SINAPI m² 133,2 103,93 13.843,48 0,17 89,10

 94327 SINAPI Aterro e Reaterro de Valas m³ 85,1 160,13 13.627,06 0,17 89,28

 103946 SINAPI Paisagismo - Plantio m² 575,0 23,42 13.466,50 0,17 89,45

 97595 SINAPI Iluminação Predial e Monitoramento UN 120,0 110,23 13.227,60 0,17 89,61

 103675 SINAPI m³ 13,06 1.012,22 13.219,59 0,17 89,78

 2003986 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação m 18,62 702,72 13.084,65 0,16 89,94

Próprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS) Iluminação Predial e Monitoramento vb 6,0 2.108,84 12.653,04 0,16 90,10

 104790 SINAPI Demolições e Remoções m³ 68,96 182,42 12.579,68 0,16 90,26

Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 12.387,53 12.387,53 0,16 90,41

 106137 SINAPI Asfalto m² 893,58 13,41 11.982,91 0,15 90,56

 99290 SINAPI UN 2,0 5.965,34 11.930,68 0,15 90,71

 96545 SINAPI KG 576,65 20,59 11.873,22 0,15 90,86

 104920 SINAPI KG 898,0 13,18 11.835,64 0,15 91,01

Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 11.772,99 11.772,99 0,15 91,16

 104162 SINAPI Pisos m² 72,6 157,80 11.456,28 0,14 91,30

 063204 SBC CABO AFUMEX IRISTECH 1kV 10,0mm2 M 480,0 23,48 11.270,40 0,14 91,45

 063421 SBC CABO AFUMEX GREEN 1 CONDUTOR 450/750V 2,5mm2 M 1.120,0 9,90 11.088,00 0,14 91,59

 96546 SINAPI KG 618,1 17,66 10.915,65 0,14 91,72

 94965 SINAPI Produção de Concreto m³ 12,84 848,49 10.894,61 0,14 91,86

 4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 8,0 1.315,82 10.526,56 0,13 91,99

Próprio 136 m 972,0 10,81 10.507,32 0,13 92,12

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NAS JUNTAS RÍGIDAS DE ADUELAS 
PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO. AF_01/2023

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico 
com semirreboque 20 t - carga com caminhão guindauto com capacidade de 
elevação de 11,9 t

 CPU_CAM 
407 

ORSE (9301) - TOTEM  C/ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA, HASTES 
C/SEÇÃO 14X8CM E H.TOTAL=2,86M, C/APLICAÇÃO ADESIVO EM RECORT 
SOBREPOSTO EM DUPLA FACE, C/BASE EM CONCRETO ARMADO 
(71X43CM), PINTADO, CONFORME MODELO P/OBRA.

Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 2", tipo Kanalex ou similar, lançado 
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

Fornecimento de Materiais para Redes 
de Energia Elétrica e Iluminação

Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

 CPU_CAM 
403 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita 
comerciais

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 
15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau 
ou similar

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 
M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Concretagem para Estruturas de 
Concreto Armado

 CPU_CAM 
100 

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

 CPU_CAM 
385 

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - DOIS BRINQUEDOS, BICHINHOS 
ESCORREGA (TARTARUGA, RINOCERONTE)

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR 
QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_10/2025

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

 CPU_CAM 
384 

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - TRÊS BRINQUEDOS, BICHINHOS DE 
MOLA (ABELINHA, GOLFINHO, JOANINHA)

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS 
E CABOS
INSTALACOES ELETRICAS - LEITOS 
E CABOS

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

 CPU_CAM 
401 

ORSE (2181) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27X3MM.



  

  

CURVA ABC LOTE UNICO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA 
ORÇAMENTO: 

MAIO/26

Peso 
Acumulado (%)

 88497 SINAPI Pintura Interna m² 410,11 25,60 10.498,82 0,13 92,26

 102491 SINAPI m² 332,0 30,87 10.248,84 0,13 92,38

 104921 SINAPI KG 814,06 12,17 9.907,11 0,12 92,51

 99271 SINAPI UN 1,0 9.810,45 9.810,45 0,12 92,63

 06.03.064 FDE CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO Outros elementos metalicos M 12,6 743,49 9.367,97 0,12 92,75

Próprio PAVI - PAVIMENTAÇÃO T 9,15 999,49 9.145,33 0,11 92,86

 92763 SINAPI KG 822,0 10,81 8.885,82 0,11 92,98

 87680 SINAPI Contrapiso m² 119,6 74,08 8.859,97 0,11 93,09

 102494 SINAPI m² 95,78 92,24 8.834,75 0,11 93,20

 18016019 SIURB PLACA ORIENTADORA VERTICAL Edificação UN 2,0 4.345,55 8.691,10 0,11 93,31

 96531 SINAPI m² 53,0 162,86 8.631,58 0,11 93,42

 023419 SBC LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS REFORMA E RECONSTRUCAO m² 23,36 357,61 8.353,77 0,10 93,52

 89714 SINAPI M 157,0 52,13 8.184,41 0,10 93,62

 3083 ORSE Mantas Geotéxteis m² 350,0 23,17 8.109,50 0,10 93,73

Próprio SBC (60125) Balizador led 20W pç 26,0 310,74 8.079,24 0,10 93,83

 4654 ORSE mês 8,0 998,24 7.985,92 0,10 93,93

 97113 SINAPI Pavimento Rígido de Concreto m² 2.490,66 3,19 7.945,21 0,10 94,03

 103672 SINAPI m³ 7,62 1.009,82 7.694,83 0,10 94,12

 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m 42,05 UN 29,0 262,16 7.602,64 0,10 94,22

 9092 ORSE un 8,0 920,65 7.365,20 0,09 94,31

 023390 SBC FORNECIMENTO JANELA ALUMINIO MAXIM-AIR CONVENCIONAL REFORMA E RECONSTRUCAO m² 8,64 829,29 7.165,07 0,09 94,40

 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 8,0 880,62 7.044,96 0,09 94,49

Próprio ARENOSO, EXCLUSIVE FRETE PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 59,87 116,03 6.946,72 0,09 94,58

 6096 ORSE Conversão InfoWOrca UN 9,0 759,32 6.833,88 0,09 94,66

 96543 SINAPI KG 248,7 27,25 6.777,08 0,09 94,75

 103689 SINAPI Sinalização Vertical Viária m² 12,0 562,25 6.747,00 0,08 94,83

 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 203,07 32,78 6.656,63 0,08 94,92

 95241 SINAPI Lastro m² 106,51 60,09 6.400,19 0,08 95,00

 100142 SBC TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 COBERTURAS m² 13,7 464,32 6.361,18 0,08 95,08

Próprio UN 8,0 770,30 6.162,40 0,08 95,16

 96116 SINAPI Forros m² 62,4 96,45 6.018,48 0,08 95,23

 105033 SINAPI M 73,0 79,15 5.777,95 0,07 95,30

 102622 SINAPI Caixas de Água para Edificações UN 8,0 707,91 5.663,28 0,07 95,38

AGESUL INSTALACOES ELETRICAS M 120,0 46,83 5.619,60 0,07 95,45

 4797 ORSE Portão em tubo de aço galvanizado com quadro de DN 1", e verticais de DN 1/2" Esquadrias de Ferro m² 15,36 365,12 5.608,24 0,07 95,52

AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER 1 UN 4,0 1.380,92 5.523,68 0,07 95,59

 93382 SINAPI Aterro e Reaterro de Valas m³ 133,57 41,33 5.520,45 0,07 95,66

 00000127 Próprio Interdição de obra com fita de sinalização. Ref. ORSE 59 47 m 300,0 17,99 5.397,00 0,07 95,72

 98510 SINAPI Paisagismo - Plantio UN 40,0 134,53 5.381,20 0,07 95,79

 112410 SBC PORTA DE BOX EM ALUMINIO ANODIZADO ESQUADRIAS DE ALUMINIO m² 6,4 826,32 5.288,45 0,07 95,86

 99260 SINAPI Caixas Enterradas UN 8,0 658,43 5.267,44 0,07 95,92

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 
CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 
M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

 CPU_CAM 
394 

APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70, 
ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA. REF.: 
20.13.26/SUDECAP

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, 
resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões 
drenantes

 CPU_CAM 
279 

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 
02_02/2022

Mobilização / Instalações Provisórias / 
Desmobilização

APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_04/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

Concretagem para Estruturas de 
Concreto Armado

CPOS/
CDHU

Regulador de alta pressão, d=28mm, tipo Fisher, classe 300, 1º estágio 
(instalação gás)

Equipamentos e Acessórios para 
Instalações de Gás de Cozinha

Caixas de Passagem em alvenaria de 
tijolos maciços

 CPU_CAM 
397 

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 
03_10/2022

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

 CPU_CAM 
350 

SINAPI (97359) - Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento 
monofásico contendo disjuntor geral trifásico 63A,

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

 1201001010 

PERFIL LED DE EMBUTIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, BRANCO 
OU PRETO, DIFUSOR EM POLICARBONATO LEITOSO, 24X14MM, DA 
EFFECT LED OU SIMILAR (EXCLUSIVE FITAS LED) - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

 0101001196 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020



  

  

CURVA ABC LOTE UNICO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA 
ORÇAMENTO: 

MAIO/26

Peso 
Acumulado (%)

 1857 ORSE Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar Esquadrias de Ferro m² 19,12 270,69 5.175,59 0,07 95,99

 13030 ORSE Urbanização de Parques e Praças un 1,0 5.146,26 5.146,26 0,06 96,05

 92762 SINAPI KG 388,0 13,00 5.044,00 0,06 96,12

 172860 SBC POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 6,0m URBANIZACAO UN 2,0 2.481,74 4.963,48 0,06 96,18

 41.31.070 41,31 UN 17,0 285,35 4.850,95 0,06 96,24

 103324 SINAPI Alvenaria de Vedação m² 40,97 118,35 4.848,80 0,06 96,30

 4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm Conversão InfoWOrca un 8,0 600,00 4.800,00 0,06 96,36

 87250 SINAPI Revestimentos Cerâmicos Internos m² 62,4 75,97 4.740,53 0,06 96,42

 95626 SINAPI Pintura Externa m² 198,75 23,43 4.656,71 0,06 96,48

Próprio SINAPI (105547) - FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 Iluminação Predial e Monitoramento M 120,0 38,00 4.560,00 0,06 96,54

 13841 ORSE Azulejos e Cerâmicas m² 34,97 129,96 4.544,70 0,06 96,59

 102512 SINAPI M 464,46 9,66 4.486,68 0,06 96,65

 49.06.020 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas 49,06 m² 2,88 1.547,07 4.455,56 0,06 96,71

Próprio 61 m 6,4 691,81 4.427,58 0,06 96,76

 68.01.600 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m 68,01 UN 2,0 2.180,46 4.360,92 0,05 96,82

 18.12.020 18,12 m² 16,2 265,11 4.294,78 0,05 96,87

 2657 ORSE Lastro de brita 2 Lastros, Lajes e Berços m³ 17,5 239,83 4.197,03 0,05 96,92

 99059 SINAPI Locação de Obras M 45,9 90,80 4.167,72 0,05 96,98

 9787 ORSE Tampo pré-moldado em concreto para bancos Concreto Armado m³ 1,32 3.092,95 4.082,69 0,05 97,03

 180798 SEDOP Registro de gaveta 1" - Bruto 0 un 24,0 169,94 4.078,56 0,05 97,08

 91871 SINAPI M 198,0 20,44 4.047,12 0,05 97,13

 98114 SINAPI Caixas Enterradas UN 4,0 1.008,87 4.035,48 0,05 97,18

 105005 SINAPI Acessibilidade m² 12,5 321,80 4.022,50 0,05 97,23

 88489 SINAPI Pintura Interna m² 211,36 18,89 3.992,59 0,05 97,28

 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado Demolições / Remoções m 291,0 13,69 3.983,79 0,05 97,33

 90100 SINAPI Escavação de Valas m³ 199,96 19,63 3.925,21 0,05 97,38

Próprio m² 893,58 4,34 3.878,14 0,05 97,43

 291 ORSE Rufo em placa de concreto l = 0,34 m Complementos m 39,9 95,42 3.807,26 0,05 97,48

 89403 SINAPI M 146,0 25,75 3.759,50 0,05 97,52

 92759 SINAPI KG 205,0 18,16 3.722,80 0,05 97,57

 99296 SINAPI M 0,8 4.534,67 3.627,74 0,05 97,62

 92760 SINAPI KG 218,0 16,38 3.570,84 0,04 97,66

 13899 ORSE Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação Esquadrias de Ferro m² 8,6 414,76 3.566,94 0,04 97,71

 101118 SINAPI Escavação Horizontal m³ 619,72 5,75 3.563,39 0,04 97,75

 96113 SINAPI Forros m² 52,0 67,88 3.529,76 0,04 97,79

 102481 SINAPI Produção de Concreto m³ 3,47 1.015,30 3.523,09 0,04 97,84

 104922 SINAPI KG 262,6 13,06 3.429,56 0,04 97,88

 98562 SINAPI m² 42,2 80,00 3.376,00 0,04 97,92

 012206 SBC INSTALACAO PROVISORIA DE ELETRICIDADE BAIXA TENSAO INSTALACOES PROVISORIAS UN 1,0 3.298,70 3.298,70 0,04 97,97

Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, 
chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

CPOS/
CDHU

Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, 
fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

 CPU_CAM 
369 

Revestimento cerâmico, tipo tijolinho, para parede, 20 x 06 vermelho, aplicado 
com argamassa industrializada ac-iii, exclusive regularização de base ou emboço

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

CPOS/
CDHU

 CPU_CAM 
355 

ORSE (13540) - TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BALCÃO, 
REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO DALLAS LARGURA = 65CM, ESP= 
5CM

CPOS/
CDHU

CPOS/
CDHU

Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, 
assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, 
COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

 CPU_CAM 
396 

SINAPI (105757) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 
M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta



  

  

CURVA ABC LOTE UNICO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA 
ORÇAMENTO: 

MAIO/26

Peso 
Acumulado (%)

 11747 ORSE Louças e Metais Sanitários un 8,0 411,04 3.288,32 0,04 98,01

 97637 SINAPI Demolições e Remoções m² 699,27 4,69 3.279,58 0,04 98,05

 89356 SINAPI M 93,0 34,69 3.226,17 0,04 98,09

 94970 SINAPI Produção de Concreto m³ 4,06 790,72 3.210,32 0,04 98,13

 97622 SINAPI Demolições e Remoções m³ 36,54 87,41 3.193,96 0,04 98,17

 337 ORSE Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril Entrada em Baixa Tensão un 9,0 353,81 3.184,29 0,04 98,21

 89578 SINAPI M 80,18 38,74 3.106,17 0,04 98,25

 16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm 16,32 m² 8,85 332,49 2.942,54 0,04 98,28

 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm 44,06 UN 8,0 363,15 2.905,20 0,04 98,32

 92761 SINAPI KG 192,0 14,86 2.853,12 0,04 98,36

 056670 SBC TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 22mm 3/4"" C/ CONEXOES INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS M 24,0 118,14 2.835,36 0,04 98,39

 100722 SINAPI Pintura em Superfícies Metálicas m² 72,02 38,31 2.759,09 0,03 98,43

 9045 ORSE m 110,0 24,77 2.724,70 0,03 98,46

Próprio cj 1,0 2.653,72 2.653,72 0,03 98,50

Próprio SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS) Iluminação Predial e Monitoramento vb 6,0 438,23 2.629,38 0,03 98,53

 102281 SINAPI Escavação de Valas m³ 331,75 7,90 2.620,83 0,03 98,56

 012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA INSTALACOES PROVISORIAS M 100,0 26,12 2.612,00 0,03 98,59

 103322 SINAPI Alvenaria de Vedação m² 29,18 88,86 2.592,93 0,03 98,63

 056100 SBC BOTIJAO GAS GLP 13kg INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS UN 16,0 161,86 2.589,76 0,03 98,66

 91935 SINAPI M 66,0 38,62 2.548,92 0,03 98,69

 88485 SINAPI Pintura Interna m² 410,11 6,14 2.518,08 0,03 98,72

 97086 SINAPI m² 13,2 190,35 2.512,62 0,03 98,75

 89713 SINAPI M 54,0 46,31 2.500,74 0,03 98,79

 04.21.130 Remoção de poste de concreto 4,21 UN 7,0 354,65 2.482,55 0,03 98,82

 101616 SINAPI m² 208,89 11,62 2.427,30 0,03 98,85

 13844 ORSE Alambrados e Gradis m 33,84 71,70 2.426,33 0,03 98,88

 171270 SEDOP Cabo de cobre nú 16mm2 0 m 67,0 31,98 2.142,66 0,03 98,90

 92005 SINAPI UN 27,0 78,71 2.125,17 0,03 98,93

 94210 SINAPI Telhamento para Cobertura m² 31,0 67,13 2.081,03 0,03 98,96

Próprio un 5,0 409,57 2.047,85 0,03 98,98

 7291 ORSE Armaduras Convencionais m² 57,24 35,75 2.046,33 0,03 99,01

 5213416 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 4,0 496,50 1.986,00 0,02 99,03

 079389 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 2"" 79 UN 140,0 13,91 1.947,40 0,02 99,06

 102509 SINAPI m² 38,61 48,40 1.868,72 0,02 99,08

 99318 SINAPI M 4,5 411,96 1.853,82 0,02 99,11

Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, 
da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada

REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

CPOS/
CDHU
CPOS/
CDHU

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2', tipo Kanalex ou similar, lançado 
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

Fornecimento de Materiais para Redes 
de Energia Elétrica e Iluminação

 CPU_CAM 
359 

SEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento trifásico 
contendo disjuntor geral trifásico 100A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial 
trifásicos de 32A, 1 disjuntor bifásico de 63A, 09 disjuntores monofásicos de 40A, 
1 protetores de surtos 275V/In=20KA conforme diagrama unifilar.

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

 CPU_CAM 
101 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM 
ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 
Solo

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

CPOS/
CDHU

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

Tela fortinet, revestida em pvc, fio 2.5mm, malha 5x10cm com altura = 1,22 m,da 
Belgo Cercas ou similar, inclusive arame 14  verde de amarração e instalação

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

 CPU_CAM 
205 

SINAPI (97887) Caixa executada em alvenaria, dimensões internas de 400mm x 
400mm x profundidade de 500mm, incluindo tampa de aco carbono com 
cadeado, incluindo brita 3 para dreno de fundo da caixa com preenchimento de 
h=10 cm. Com registro gaveta de 3/4".

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 
10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo



  

  

CURVA ABC LOTE UNICO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA 
ORÇAMENTO: 

MAIO/26

Peso 
Acumulado (%)

 062337 SBC CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" EM PVC UN 54,0 31,49 1.700,46 0,02 99,13

Próprio cj 1,0 1.639,86 1.639,86 0,02 99,15

Próprio 185 un 2,0 804,26 1.608,52 0,02 99,17

 96544 SINAPI KG 68,0 23,62 1.606,16 0,02 99,19

 99276 SINAPI M 0,4 3.752,61 1.501,04 0,02 99,21

 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ 48,05 UN 8,0 177,51 1.420,08 0,02 99,22

 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm Conversão InfoWOrca m² 1,7 832,74 1.415,66 0,02 99,24

 105021 SINAPI M 40,56 34,80 1.411,49 0,02 99,26

Próprio cj 1,0 1.385,15 1.385,15 0,02 99,28

 100736 SINAPI Pintura em Superfícies Metálicas m² 58,32 23,45 1.367,60 0,02 99,29

 7150 ORSE m 50,0 26,99 1.349,50 0,02 99,31

 2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca Urbanização de Parques e Praças par 1,0 1.329,78 1.329,78 0,02 99,33

 5156 ORSE Serviços de Proteção e Segurança m 300,0 4,42 1.326,00 0,02 99,34

 95879 SINAPI TXKM 602,67 2,15 1.295,74 0,02 99,36

 47.20.120 47,2 UN 8,0 156,62 1.252,96 0,02 99,38

Próprio 115 UN 1,0 1.247,51 1.247,51 0,02 99,39

 5219544 SICRO3 un 4,0 310,86 1.243,44 0,02 99,41

 056688 SBC CONECTOR COBRE MACHO 604 SEM ANEL DE SOLDA 22mm x 3/4"" INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS UN 32,0 38,01 1.216,32 0,02 99,42

 102098 SINAPI Recomposição de Pavimentos m³ 0,48 2.510,55 1.205,06 0,02 99,44

Próprio ORSE (13853) - Caixa multimídia 6p tipo mutoa 106 un 9,0 132,94 1.196,46 0,02 99,45

 12764 ORSE Camada drenante com areia média Conversão InfoWOrca m³ 7,0 168,99 1.182,93 0,01 99,47

 105027 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 33,36 34,29 1.143,91 0,01 99,48

 36.03.020 Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias 36,03 UN 2,0 536,48 1.072,96 0,01 99,50

 92543 SINAPI Estrutura e Trama para Cobertura m² 31,0 33,92 1.051,52 0,01 99,51

 11777 ORSE m² 15,12 67,91 1.026,80 0,01 99,52

 056254 SBC VALVULA ESFERA PARA GAS AMANCO FEMEA/FEMEA 3/4"" INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS UN 8,0 126,74 1.013,92 0,01 99,54

Próprio BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA SEM ENCOSTO, COR IPÊ, 1,50X0,43CM UN 1,0 984,51 984,51 0,01 99,55

 104927 SINAPI m² 8,48 112,23 951,71 0,01 99,56

 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 Pisos M 6,4 147,90 946,56 0,01 99,57

 13311 ORSE Andaimes m²xmês 20,0 46,73 934,60 0,01 99,58

 98115 SINAPI Caixas Enterradas UN 6,0 149,65 897,90 0,01 99,59

 052231 SBC JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 52,0 15,91 827,32 0,01 99,60

 10000 ORSE Alambrados e Gradis m² 1,68 486,77 817,77 0,01 99,62

 3226 ORSE Conversão InfoWOrca m 3,0 264,80 794,40 0,01 99,63

 056715 SBC PIG TAIL PARA LIGACAO DO MANIFOLD AOS BUJOES GLP INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS UN 16,0 49,48 791,68 0,01 99,64

Próprio UN 1,0 758,04 758,04 0,01 99,64

 95648 SINAPI Sistemas de Medição UN 1,0 752,52 752,52 0,01 99,65

 13045 ORSE Pára-raios un 1,0 748,68 748,68 0,01 99,66

INSTALACOES ELETRICAS - DUTOS 
E TOMADAS

 CPU_CAM 
358 

CSEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento 
bifásico contendo disjuntor geral bifásico 63A, barramento parcial,1 disjuntor 
parcial  de 32A, 6 disjuntores bifásico de 25A, protetores de surtos 
275V/In=20KA, espaços reservas conforme diagrama unifilar

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

 CPU_CAM 
395 

ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 
45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS.

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 
M. AF_12/2020

Poços de Visita e Caixas para Bocas de 
Lobo

CPOS/
CDHU

VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

 CPU_CAM 
360 

SEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de aço, entrada de medição 
bifásico de 50A, com barramento bifásico contendo disjuntor geral bifásico de 
50A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial bifásico de 32A, 1 disjuntor bifásico 
de 32A, 01 disjuntores monofásicos de 25A, 1 protetores de surtos 275V/In=20KA 
conforme diagrama unifilar.

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 4", tipo Kanalex ou similar, lançado 
diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro

Serviços Preliminares para Execução de 
Redes de Energia Elétrica e de 
Iluminação Pública

Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, 
reutilização 7 vezes

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

CPOS/
CDHU

Regulador de segundo estágio para gás, uso industrial, vazão até 12 kg 
GLP/hora

 CPU_CAM 
399 

ORSE (7733) - PORTÃO PARA O GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO INOX D=2", 
MONTANTES VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M

Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - 
confecção

RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

 CPU_CAM 
389 

Vergas, contravergas e fixação de 
alvenaria

CPOS/
CDHU

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui 
formas para juntas de concretagem

Pisos : Cimentados, em Concreto 
Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 
Resistência

 CPU_CAM 
374 

FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 
Vigas Baldrame)

Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, 
desmontagem e tela

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro ø= 2", cantoneira 1"x1" e tela de 
arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"

Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem 
encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos

 CPU_CAM 
352 

SINAPI (97359) - Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento 
monofásico disjuntor geral trifásico 63A,

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Teste em malha de aterramento com utilização de terrômetro, com fornecimento 
de relatório com resultados encontrados e recomendações e ART.



  

  

CURVA ABC LOTE UNICO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA 
ORÇAMENTO: 

MAIO/26

Peso 
Acumulado (%)

 102498 SINAPI M 279,9 2,60 727,74 0,01 99,67

 053148 SBC ABRACADEIRA TIPO U PARA TUBO PVC 100mm NAS FACHADAS UN 16,0 44,05 704,80 0,01 99,68

 86878 SINAPI Louças e Metais UN 8,0 87,82 702,56 0,01 99,69

Próprio un 19,0 36,91 701,29 0,01 99,70

 705 ORSE Fornecimento e instalação de caixa de alumínio para piso 4" x 4" Pontos de Suprimento de Lógica un 18,0 38,47 692,46 0,01 99,71

 053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 8,0 84,60 676,80 0,01 99,72

 89571 SINAPI UN 8,0 81,78 654,24 0,01 99,72

 056099 SBC MANOMETRO PRESSAO GAS GLP INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS UN 8,0 80,68 645,44 0,01 99,73

 1038 ORSE un 48,0 13,08 627,84 0,01 99,74

 052509 SBC CURVA 90 PVC RIGIDO ROSCA 3/4"" INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 27,0 23,08 623,16 0,01 99,75

 1600441 SICRO3 Remoção de paralelepípedos m² 111,34 5,58 621,28 0,01 99,76

Próprio Recomposição de Pavimentos m² 104,24 5,58 581,66 0,01 99,76

 1070075 CAERN 10700 un 4,0 141,69 566,76 0,01 99,77

 9882 ORSE Aterro com argila para jardim (paisagismo) Paisagismo m³ 6,91 79,87 551,90 0,01 99,78

 052232 SBC JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25mm INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 42,0 12,15 510,30 0,01 99,78

 88496 SINAPI Pintura Interna m² 10,1 47,42 478,94 0,01 99,79

 89509 SINAPI M 16,0 29,64 474,24 0,01 99,80

 91959 SINAPI UN 8,0 59,27 474,16 0,01 99,80

 105565 SINAPI m³ 49,89 9,15 456,49 0,01 99,81

 89585 SINAPI UN 8,0 56,87 454,96 0,01 99,81

 078090 SBC TERMINAL DE COMPRESSAO COBRE ESTANHADO 4AWG-16mm2 ATERRAMENTO UN 25,0 17,36 434,00 0,01 99,82

 93009 SINAPI M 12,0 35,99 431,88 0,01 99,82

 359 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") m 6,0 71,42 428,52 0,01 99,83

 91914 SINAPI UN 16,0 26,50 424,00 0,01 99,83

 44.03.380 44,03 UN 5,0 84,55 422,75 0,01 99,84

 89554 SINAPI UN 12,0 34,19 410,28 0,01 99,85

 89355 SINAPI M 13,6 30,03 408,41 0,01 99,85

 056679 SBC TE COBRE REF.611 22mm INSTALACOES HIDRAULICAS - GAS UN 8,0 48,88 391,04 0,00 99,86

 101849 SINAPI Recomposição de Pavimentos m³ 1,34 282,33 378,32 0,00 99,86

 059734 SBC CURVA 180 ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 2"" UN 3,0 124,90 374,70 0,00 99,86

 052582 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM.32mm INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 22,0 16,63 365,86 0,00 99,87

 89529 SINAPI UN 8,0 44,58 356,64 0,00 99,87

Próprio un 8,0 43,77 350,16 0,00 99,88

 5213404 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 7,31 46,39 339,11 0,00 99,88

Próprio un 6,0 56,29 337,74 0,00 99,89

 2429 ORSE Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura Urbanização de Parques e Praças un 1,0 326,70 326,70 0,00 99,89

 180255 SEDOP Redução excêntrica PVC  75mm  x 50mm - LS 0 un 8,0 40,24 321,92 0,00 99,89

 89580 SINAPI M 4,0 79,60 318,40 0,00 99,90

Próprio EXTRAVASOR PARA CAIXA D´ÁGUA DE 20 MM - SINAPI (102622) Caixas de Água para Edificações UN 8,0 37,68 301,44 0,00 99,90

 91875 SINAPI UN 24,0 12,22 293,28 0,00 99,91

 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ 42,05 UN 25,0 11,73 293,25 0,00 99,91

 89508 SINAPI M 13,0 22,10 287,30 0,00 99,91

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 
Horizontal e Vertical

INSTALACOES HIDRAULICAS - 
ESGOTO

VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

 CPU_CAM 
252 

SINAPI (103426) Luva de emenda para Duto PEAD Ø 1.1/2" fab. KANAFLEX ou 
similar técnico

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

INSTALACOES HIDRAULICAS - 
ESGOTO

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 
1"

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável

 CPU_CAM 
393 

SINAPI (104388) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE 
CONEXÕES. R_05/2021

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

Interligações até Quadro Geral - 
Eletrodutos e Conexões

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

CPOS/
CDHU

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 
3/4´

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE 
VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

INSTALACOES DE TELEFONE-
LOGICA-CFTV-CATV

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

 CPU_CAM 
367 

EMBASA (16.91.51) RALO DE FERRO FUNDIDO, TIPO HEMISFÉRICO, 
D=100MM PARA LAJES, CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

 CPU_CAM 
256 

SINAPI (103426) Luva de emenda para Duto PEAD Ø 4" fab. KANAFLEX ou 
similar técnico

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

 CPU_CAM 
349 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

CPOS/
CDHU

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos



  

  

CURVA ABC LOTE UNICO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA 
ORÇAMENTO: 

MAIO/26

Peso 
Acumulado (%)

 89778 SINAPI UN 12,0 23,11 277,32 0,00 99,92

 89353 SINAPI UN 5,0 55,00 275,00 0,00 99,92

 11406 ORSE Cotovelo de cobre 45°, dn 22 mm - fornecimento e instalação un 16,0 16,71 267,36 0,00 99,92

 059041 SBC CAIXA DE TELEFONE PADRAO TELEBRAS SOBREPOR No.3 40x40x12cm UN 1,0 266,29 266,29 0,00 99,93

 241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente 0 un 4,0 66,55 266,20 0,00 99,93

 89737 SINAPI UN 8,0 29,37 234,96 0,00 99,93

 88488 SINAPI Pintura Interna m² 10,1 22,54 227,65 0,00 99,94

 95673 SINAPI Sistemas de Medição UN 1,0 225,85 225,85 0,00 99,94

 9478 ORSE Remoção de banco de madeira Demolições / Remoções m 30,0 7,34 220,20 0,00 99,94

 106030 SINAPI UN 1,0 213,22 213,22 0,00 99,94

 97668 SINAPI M 12,0 17,12 205,44 0,00 99,95

 052583 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 40mm INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 4,0 50,94 203,76 0,00 99,95

AGESUL 6 KG 8,0 23,72 189,76 0,00 99,95

 89677 SINAPI UN 2,0 94,12 188,24 0,00 99,95

 89712 SINAPI M 5,0 37,41 187,05 0,00 99,96

 89731 SINAPI UN 8,0 20,03 160,24 0,00 99,96

 89774 SINAPI UN 8,0 20,01 160,08 0,00 99,96

 94497 SINAPI UN 1,0 146,44 146,44 0,00 99,96

Próprio UN 4,0 33,95 135,80 0,00 99,96

Próprio UN 4,0 33,95 135,80 0,00 99,97

 86885 SINAPI Louças e Metais UN 8,0 16,31 130,48 0,00 99,97

 104054 SINAPI Ligações Prediais de Água e Esgoto UN 5,0 25,38 126,90 0,00 99,97

 89599 SINAPI UN 4,0 30,85 123,40 0,00 99,97

 94690 SINAPI UN 8,0 14,89 119,12 0,00 99,97

 86883 SINAPI Louças e Metais UN 8,0 14,86 118,88 0,00 99,97

 1150 ORSE Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm un 16,0 7,06 112,96 0,00 99,98

 105598 SINAPI m² 39,27 2,82 110,74 0,00 99,98

 106167 SINAPI LIMPEZA DE RUA COM CAMINHÃO PIPA. AF_10/2025 Limpeza de Obra m² 1.002,59 0,11 110,28 0,00 99,98

 103953 SINAPI UN 10,0 10,42 104,20 0,00 99,98

 100995 SINAPI T 16,7 6,21 103,71 0,00 99,98

 052584 SBC LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 4,0 25,89 103,56 0,00 99,98

 89753 SINAPI UN 8,0 12,55 100,40 0,00 99,98

 93666 SINAPI UN 1,0 93,62 93,62 0,00 99,98

 105230 SINAPI UN 8,0 11,17 89,36 0,00 99,99

 9379 ORSE Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m Conversão InfoWOrca un 1,0 85,76 85,76 0,00 99,99

 052256 SBC JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20mm INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 8,0 10,69 85,52 0,00 99,99

 93020 SINAPI UN 2,0 41,02 82,04 0,00 99,99

 052107 SBC JOELHO 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32mm INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 4,0 19,28 77,12 0,00 99,99

 88484 SINAPI Pintura Interna m² 10,1 7,62 76,96 0,00 99,99

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

Equipamentos e Acessórios para 
Instalações de Gás de Cozinha

INSTALACOES DE TELEFONE-
LOGICA-CFTV-CATV

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

 0601002100 
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 
DIAM. 4,2MM - FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCACAO (C/ PERDA 
DE 7%)

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Válvulas e Registros para Sistemas 
Prediais

 CPU_CAM 
364 

SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE 
DERIVAÇÃO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

 CPU_CAM 
365 

SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE 
DERIVAÇÃO,  DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: T). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Instalações Prediais de Esgoto - Tubos 
e Conexões

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 
Elétrica

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023



  

  

CURVA ABC LOTE UNICO

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, 

Camaçari-BA.

DATA 
ORÇAMENTO: 

MAIO/26

Peso 
Acumulado (%)

 1262 ORSE Curva de 90º de pvc rígido  roscável  diâm = 3" un 1,0 72,52 72,52 0,00 99,99

 94658 SINAPI UN 10,0 6,99 69,90 0,00 99,99

 89576 SINAPI M 2,0 30,96 61,92 0,00 99,99

Próprio UN 3,0 17,36 52,08 0,00 99,99

 1149 ORSE Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm un 8,0 6,38 51,04 0,00 99,99

 052230 SBC JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40mm INSTALACOES HIDRAULICAS - AGUA UN 2,0 23,33 46,66 0,00 100,00

 89429 SINAPI UN 5,0 8,75 43,75 0,00 100,00

EMOP 15 UN 8,0 5,22 41,76 0,00 100,00

 91953 SINAPI UN 1,0 39,27 39,27 0,00 100,00

 89367 SINAPI UN 2,0 18,74 37,48 0,00 100,00

Próprio UN 1,0 30,93 30,93 0,00 100,00

Próprio UN 2,0 14,89 29,78 0,00 100,00

 93658 SINAPI UN 1,0 28,09 28,09 0,00 100,00

 102332 SINAPI TXKM 8,85 2,89 25,58 0,00 100,00

 100999 SINAPI T 2,77 8,47 23,46 0,00 100,00

 94678 SINAPI UN 1,0 20,14 20,14 0,00 100,00

 104003 SINAPI UN 1,0 19,50 19,50 0,00 100,00

 104009 SINAPI UN 1,0 18,09 18,09 0,00 100,00

 103993 SINAPI UN 1,0 13,73 13,73 0,00 100,00

Total Geral 7.958.733,28

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Roscável

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Instalações Prediais de Águas Pluviais - 
Tubos, Conexões, Caixas e Ralos

 CPU_CAM 
363 

SINAPI (94691) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 32 
MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

Tubos e Conexões de PVC Rígido 
Soldável

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

 
15.038.0400-

0 

TE DE REDUCAO 90º SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE 
25MMX20MM.FORNECI MENTO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 
Interruptores

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

 CPU_CAM 
362 

SINAPI (94694) - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

 CPU_CAM 
361 

SINAPI (94690) - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 32 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 
Disjuntores, Contatores e Barramentos 
Blindados

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 
Materiais

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - Reservação e 
Bombas de Recalque

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

Instalações Prediais de Água Fria em 
PVC



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Composições Principais

 1.3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  00000127 Próprio Interdição de obra com fita de sinalização. Ref. ORSE 59 47 m 1,0000000 14,42 14,42

 2497 ORSE Escavação Manual em Área Urbana m³ 0,0135000 0,0000000 58,64 0,79

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 0,0000000 26,14 13,07

 72 ORSE Aterros / Reaterros / Compactações m³ 0,0075000 0,0000000 39,09 0,29

Insumo ORSE Grampo de aco polido 1" x 9 Material kg 0,0100000 0,0000000 17,07 0,17

Insumo  977 ORSE Fita de sinalização amarela e preta Material m 1,0000000 0,0000000 0,10 0,10

MO sem LS => 9,21 LS => 0,00 MO com LS => 9,21

Valor do BDI => 3,57 17,99

 1.4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  00000018 Próprio LOCAÇÃO DE VEICULO  C/COMBUSTIVEL. Ref. EMBASA (30.02.58) 30 MES 1,0000000 4.015,35 4.015,35

Insumo  F030000201 EMBASA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO GOL OU SIMILAR Material MES 1,0000000 0,0000000 2.418,15 2.418,15

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 220,0000000 0,0000000 7,26 1.597,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 995,00 5.010,35

 3.1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Recomposição de Pavimentos m² 1,0000000 4,47 4,47

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0983000 0,0000000 26,14 2,56

Insumo  D010000011 EMBASA EMULSAO ASFALTICA RR-2C Material T 0,0004500 0,0000000 4.260,00 1,92

MO sem LS => 1,64 LS => 0,00 MO com LS => 1,64

Valor do BDI => 1,11 5,58

 3.1.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio PAVI - PAVIMENTAÇÃO T 1,0000000 801,00 801,00

 5811 SINAPI CHP 0,6260000 0,0000000 245,19 153,48

 88314 SINAPI RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4780000 0,0000000 34,32 119,36

 91277 SINAPI CHP 0,6960000 0,0000000 11,73 8,16

Insumo  00001518 SINAPI Material T 1,0000000 0,0000000 520,00 520,00

MO sem LS => 108,47 LS => 0,00 MO com LS => 108,47

Valor do BDI => 198,49 999,49

 3.1.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio 185 un 1,0000000 644,54 644,54

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2000000 0,0000000 3,96 0,79

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,2000000 0,0000000 3,86 0,77

 799 ORSE un 1,0000000 0,0000000 459,24 459,24

Insumo ORSE Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm Material un 2,0000000 0,0000000 88,27 176,54

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2000000 0,0000000 15,59 3,12

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 0,2000000 0,0000000 20,45 4,09

MO sem LS => 112,77 LS => 0,00 MO com LS => 112,77

Valor do BDI => 159,72 804,26

 3.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio m² 1,0000000 3,48 3,48

 5841 SINAPI CHI 0,0057134 0,0000000 4,38 0,02

 83362 SINAPI CHP 0,0004229 0,0000000 327,82 0,13

 91486 SINAPI CHI 0,0069275 0,0000000 78,85 0,54

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0073504 0,0000000 26,14 0,19

 89035 SINAPI CHP 0,0016370 0,0000000 164,12 0,26

 89036 SINAPI CHI 0,0069275 0,0000000 60,83 0,42

 5839 SINAPI CHP 0,0016370 0,0000000 8,72 0,01

Insumo  D010000011 EMBASA EMULSAO ASFALTICA RR-2C Material T 0,0004500 0,0000000 4.260,00 1,92

MO sem LS => 0,61 LS => 0,00 MO com LS => 0,61

Valor do BDI => 0,86 4,34

 3.2.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio 185 un 1,0000000 644,54 644,54

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,2000000 0,0000000 3,96 0,79

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,2000000 0,0000000 3,86 0,77

 799 ORSE un 1,0000000 0,0000000 459,24 459,24

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Composição 
Auxiliar

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 
grau de compactação

 
00005076/SINA

PI 

 CPU_CAM 393 
SINAPI (104388) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

 CPU_CAM 394 
APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, COM CAP 50/70, 
ESPALHAMENTO MANUAL, COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA. REF.: 
20.13.26/SUDECAP

Composição 
Auxiliar

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA

 CPU_CAM 395 
ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 
45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS.

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, 
altura total=3,20m

Postes Tubulares de Ferro 
Galvanizado

 
00013521/SINA

PI  
00006111/SINA

PI  
00004750/SINA

PI 

 CPU_CAM 396 
SINAPI (105757) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 
Imprimações

Composição 
Auxiliar

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 
KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

 CPU_CAM 395 
ORSE (4526) - POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 
45X20CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 
LOGRADOUROS.

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, 
altura total=3,20m

Postes Tubulares de Ferro 
Galvanizado



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Insumo ORSE Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x 20* cm Material un 2,0000000 0,0000000 88,27 176,54

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,2000000 0,0000000 15,59 3,12

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 0,2000000 0,0000000 20,45 4,09

MO sem LS => 112,77 LS => 0,00 MO com LS => 112,77

Valor do BDI => 159,72 804,26

 4.1.8 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 1,0000000 195,76 195,76

 5932 SINAPI CHP 0,0061167 0,0000000 314,97 1,92

 5839 SINAPI CHP 0,0027962 0,0000000 8,72 0,02

 88844 SINAPI CHI 0,0075149 0,0000000 96,12 0,72

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0258651 0,0000000 26,14 0,67

 5841 SINAPI CHI 0,0146802 0,0000000 4,38 0,06

 88843 SINAPI CHP 0,0099616 0,0000000 263,85 2,62

 96393 SINAPI USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025 Usinagens m³ 0,4000000 0,0000000 194,26 77,70

 5843 SINAPI CHP 0,0027962 0,0000000 214,32 0,59

 95631 SINAPI CHP 0,0174764 0,0000000 267,02 4,66

 5845 SINAPI CHI 0,0146802 0,0000000 67,12 0,98

 5934 SINAPI CHI 0,0113597 0,0000000 127,85 1,45

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0457882 0,0000000 48,94 2,24

Insumo  00004730 SINAPI Material m³ 0,9000000 0,0000000 113,48 102,13

MO sem LS => 6,34 LS => 0,00 MO com LS => 6,34

Valor do BDI => 48,51 244,27

 4.2.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Recomposição de Pavimentos m² 1,0000000 4,47 4,47

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0983000 0,0000000 26,14 2,56

Insumo  D010000011 EMBASA EMULSAO ASFALTICA RR-2C Material T 0,0004500 0,0000000 4.260,00 1,92

MO sem LS => 1,64 LS => 0,00 MO com LS => 1,64

Valor do BDI => 1,11 5,58

 5.1.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio ARENOSO, EXCLUSIVE FRETE PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 1,0000000 92,99 92,99

Insumo  D020000006 EMBASA ARENOSO, EXCLUSIVE FRETE Material m³ 1,0000000 0,0000000 92,99 92,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 23,04 116,03

 5.3.2.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Passeios de Concreto m³ 1,0000000 1.282,37 1.282,37

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000 0,0000000 35,77 5,58

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 0,0000000 35,15 57,18

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7828000 0,0000000 26,14 46,60

Insumo  00004517 SINAPI Material M 2,5000000 0,0000000 3,64 9,10

Insumo  00002692 SINAPI Material L 0,0213000 0,0000000 7,26 0,15

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 0,0000000 16,27 4,87

Insumo  00034494 SINAPI Material m³ 1,2315000 0,0000000 655,54 807,29

Insumo  00007156 SINAPI Material m² 15,0000000 0,0000000 22,34 335,10

Insumo  00004509 SINAPI Material M 3,1250000 0,0000000 5,28 16,50

MO sem LS => 76,25 LS => 0,00 MO com LS => 76,25

Valor do BDI => 317,77 1.600,14

 5.3.2.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Edificação m² 1,0000000 149,76 149,76

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4600000 0,0000000 35,77 16,45

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01

Insumo  34207 SIURB Material m² 1,0300000 0,0000000 114,74 118,18

Insumo  00000370 SINAPI Material m³ 0,0500000 0,0000000 144,80 7,24

Insumo  94221 SIURB COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL 282 KG Equipamento H 0,0250000 0,0000000 46,64 1,17

Insumo  00000366 SINAPI Material m³ 0,0050000 0,0000000 144,80 0,72

MO sem LS => 15,93 LS => 0,00 MO com LS => 15,93

Valor do BDI => 37,11 186,87

 5.3.2.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  00000203 Próprio MEIO-FIO GRANITO APICOADO COMUM COLOCADO. Ref SBC (171564) 171 M 1,0000000 161,93 161,93

 88630 SINAPI Argamassas m³ 0,0010000 0,0000000 697,46 0,69

 
00013521/SINA

PI  
00006111/SINA

PI  
00004750/SINA

PI 

 CPU_CAM 392 
MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA 
SIMPLES. REF.: 531300/SCO

Composição 
Auxiliar

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, 
COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA 
ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, 
COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 
M - CHP DIURNO. AF_11/2016

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO 
DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 
HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

 CPU_CAM 393 
SINAPI (104388) - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

 CPU_CAM 397 

 CPU_CAM 446 
SINAPI (94991) - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C30, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. AF_08/2022

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

 CPU_CAM 330 
SIURB (13002046) - PISO PODOTÁTIL, ALERTA DIRECIONAL, 
INTERTRAVADO 6CM

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

PISO PODOTÁTIL COLORIDO INTERTRAVADO - ALERTA OU DIRECIONAL 
ESP. 6CM

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4240000 0,0000000 35,77 15,16

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4240000 0,0000000 26,14 11,08

Insumo  MAT090100 SCO Meio-Fio em granito, tipo reto, apicoado, com altura de 35cm Material m 1,0000000 0,0000000 135,00 135,00

MO sem LS => 18,33 LS => 0,00 MO com LS => 18,33

Valor do BDI => 40,13 202,06

 5.3.2.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Infraestrutura M 1,0000000 81,23 81,23

 94969 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0300000 0,0000000 586,38 17,59

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 0,0000000 35,77 6,43

 100489 SINAPI Argamassas m³ 0,0200000 0,0000000 791,26 15,82

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,0075000 0,0000000 120,73 0,90

Insumo  88340 MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM Material M 1,0200000 0,0000000 33,81 34,49

MO sem LS => 12,92 LS => 0,00 MO com LS => 12,92

Valor do BDI => 20,13 101,36

 5.3.2.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio 136 m 1,0000000 8,66 8,66

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,2000000 0,0000000 3,86 0,77

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 0,2000000 0,0000000 20,45 4,09

Insumo ORSE Cimento portland composto cp ii-32 Material kg 1,5000000 0,0000000 0,90 1,35

Insumo ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) Material m³ 0,0030000 0,0000000 100,00 0,30

Insumo  1274 ORSE Junta de dilatação plástica para pisos, 27mm x 3mm Material m 1,0000000 0,0000000 2,15 2,15

MO sem LS => 4,09 LS => 0,00 MO com LS => 4,09

Valor do BDI => 2,15 10,81

 5.3.3.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Infraestrutura M 1,0000000 81,23 81,23

 94969 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0300000 0,0000000 586,38 17,59

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 0,0000000 35,77 6,43

 100489 SINAPI Argamassas m³ 0,0200000 0,0000000 791,26 15,82

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,0075000 0,0000000 120,73 0,90

Insumo  88340 MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM Material M 1,0200000 0,0000000 33,81 34,49

MO sem LS => 12,92 LS => 0,00 MO com LS => 12,92

Valor do BDI => 20,13 101,36

 5.3.3.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1,0000000 143,27 143,27

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5700000 0,0000000 35,77 20,38

 11472 ORSE Regularização manual e compactação com placa vibratória Execução de Cortes e  Aterros m² 1,0000000 0,0000000 7,62 7,62

 127 ORSE Concreto Simples m³ 0,0800000 0,0000000 593,88 47,51

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2900000 0,0000000 26,14 7,58

 12785 ORSE Pavimentações Externas m 1,3300000 0,0000000 18,61 24,75

Insumo  14011 ORSE Pigmento em pó, Bayferrox, cor vermelha, ref. IOX R 02 vermelho ou similar Material kg 1,3240000 0,0000000 25,38 33,60

Insumo  00003777 SINAPI LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA Material m² 1,0500000 0,0000000 1,75 1,83

MO sem LS => 38,77 LS => 0,00 MO com LS => 38,77

Valor do BDI => 35,50 178,77

 5.6.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio COBERTURA EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ. COBE - COBERTURA UN 1,0000000 29.320,67 29.320,67

Insumo  COT-94 Próprio COBERTURA EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ. Material UN 1,0000000 0,0000000 29.320,67 29.320,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7.265,66 36.586,33

 5.6.26 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio ORSE (13841) - REVESTIMENTO PEDRA MOLEDO NATURAL 124 m² 1,0000000 308,15 308,15

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 0,5500000 0,0000000 3,86 2,12

 4303 ORSE Argamassa industrializada AC-III, Votomassa ou similar Argamassas kg 4,0000000 0,0000000 2,50 10,00

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,4500000 0,0000000 3,96 1,78

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,4500000 0,0000000 15,59 7,02

Insumo  196 Próprio REVESTIMENTO PEDRA MOLEDO NATURAL Material m² 1,0000000 0,0000000 276,00 276,00

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 0,5500000 0,0000000 20,45 11,25

MO sem LS => 18,69 LS => 0,00 MO com LS => 18,69

Valor do BDI => 76,36 384,51

 5.6.45 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS) Iluminação Predial e Monitoramento vb 1,0000000 1.690,05 1.690,05

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

 CPU_CAM 328 
SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

SIURB 
INFRA

 CPU_CAM 401 
ORSE (2181) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JUNTAS PLÁSTICAS 
PARA PISOS 27X3MM.

Composição 
Auxiliar

 
00004750/SINA

PI  
00001379/SINA

PI  
00000370/SINA

PI 

 CPU_CAM 328 
SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

SIURB 
INFRA

 CPU_CAM 402 

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E 
ADENSADO, PIGMENT. BAYFERROX VERMELHO OU SIMILAR, FCK=21MPA, 
E = 8CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS 
SERRADAS 5X10 A 40MM - REV 01. REF.: 04711/ORSE

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Junta serrada, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e 
preenchimento com mastique MBT ou similar.

 CPU_CAM 370 

 CPU_CAM 403 

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

 
00006111/SINA

PI 

 
00004750/SINA

PI 

 CPU_CAM 100 

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36

Insumo  00011821 SINAPI Material UN 90,0000000 0,0000000 9,70 873,00

Insumo  00000404 SINAPI Material M 5,0000000 0,0000000 4,00 20,00

Insumo  00021127 SINAPI Material UN 5,0000000 0,0000000 6,11 30,55

Insumo  E00682 SEDOP Terminal de compressão em latão 16mm2 Material un 135,0000000 0,0000000 3,04 409,75

Insumo  M104400390 EMBASA Material UN 45,0000000 0,0000000 5,79 260,55

Insumo  00000410 SINAPI Material UN 300,0000000 0,0000000 0,14 42,00

MO sem LS => 39,00 LS => 0,00 MO com LS => 39,00

Valor do BDI => 418,79 2.108,84

 5.6.46 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS) Iluminação Predial e Monitoramento vb 1,0000000 351,20 351,20

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36

Insumo  14751 EMOP Material UN 90,0000000 0,0000000 2,90 261,00

Insumo  00011950 SINAPI Material UN 180,0000000 0,0000000 0,20 36,00

MO sem LS => 39,00 LS => 0,00 MO com LS => 39,00

Valor do BDI => 87,03 438,23

 5.6.47 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio cj 1,0000000 1.110,07 1.110,07

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 0,0000000 27,47 82,41

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 0,0000000 36,30 108,90

Insumo  E00048 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) Material un 1,0000000 0,0000000 547,09 547,08

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 0,0000000 49,43 49,43

Insumo  00034628 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A Material UN 1,0000000 0,0000000 69,72 69,72

Insumo  3676 ORSE Material un 1,0000000 0,0000000 7,45 7,45

Insumo  036571 SBC Material UN 4,0000000 0,0000000 49,10 196,40

Insumo  00034623 SINAPI Material UN 1,0000000 0,0000000 48,68 48,68

MO sem LS => 133,77 LS => 0,00 MO com LS => 133,77

Valor do BDI => 275,08 1.385,15

 5.7.2.21 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio m2 1,0000000 3.152,17 3.152,17

Insumo  187 Próprio Material Unidade 1,0000000 0,0000000 3.152,17 3.152,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 781,11 3.933,28

 5.8.8.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio EXTRAVASOR PARA CAIXA D´ÁGUA DE 20 MM - SINAPI (102622) Caixas de Água para Edificações UN 1,0000000 30,20 30,20

 102591 SINAPI Caixas de Água para Edificações UN 3,0000000 0,0000000 5,30 15,90

Insumo  00000095 SINAPI Material UN 1,0000000 0,0000000 10,66 10,66

Insumo  002676 SBC JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 20mm Material UN 2,0000000 0,0000000 0,61 1,22

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Material M 0,7000000 0,0000000 3,46 2,42

MO sem LS => 11,22 LS => 0,00 MO com LS => 11,22

Valor do BDI => 7,48 37,68

 5.8.11.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS) Iluminação Predial e Monitoramento vb 1,0000000 1.690,05 1.690,05

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36

Insumo  00011821 SINAPI Material UN 90,0000000 0,0000000 9,70 873,00

Insumo  00000404 SINAPI Material M 5,0000000 0,0000000 4,00 20,00

Insumo  00021127 SINAPI Material UN 5,0000000 0,0000000 6,11 30,55

Insumo  E00682 SEDOP Terminal de compressão em latão 16mm2 Material un 135,0000000 0,0000000 3,04 409,75

Insumo  M104400390 EMBASA Material UN 45,0000000 0,0000000 5,79 260,55

Insumo  00000410 SINAPI Material UN 300,0000000 0,0000000 0,14 42,00

MO sem LS => 39,00 LS => 0,00 MO com LS => 39,00

Valor do BDI => 418,79 2.108,84

 5.8.11.10 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS) Iluminação Predial e Monitoramento vb 1,0000000 351,20 351,20

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36

Insumo  14751 EMOP Material UN 90,0000000 0,0000000 2,90 261,00

Insumo  00011950 SINAPI Material UN 180,0000000 0,0000000 0,20 36,00

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 
TENSAO), LARGURA DE 19 MM

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

BORNE COM TERMINAIS COM CONEXÃO TIPO PARAFUSO, BTWP 2,5 DA 
WEG

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 150 X *3,6* MM

 CPU_CAM 101 

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

CHUMBADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3 /8 , COM PARAFUSO E 
ARRUELA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

 CPU_CAM 360 

SEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de aço, entrada de medição 
bifásico de 50A, com barramento bifásico contendo disjuntor geral bifásico de 
50A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial bifásico de 32A, 1 disjuntor bifásico 
de 32A, 01 disjuntores monofásicos de 25A, 1 protetores de surtos 275V/In=20KA 
conforme diagrama unifilar.

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
ONE

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA 
TRIPOLAR 275V SOPRANO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 
A

 CPU_CAM 354 
Fornecimento e instalação de estrutura de lona tensionada, inclusive estrutura 
metálica.

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

Fornecimento e instalação de estrutura de lona tensionada, inclusive estrutura 
metálica.

 CPU_CAM 349 

Composição 
Auxiliar

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM 
X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

 CPU_CAM 100 

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 
TENSAO), LARGURA DE 19 MM

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

BORNE COM TERMINAIS COM CONEXÃO TIPO PARAFUSO, BTWP 2,5 DA 
WEG

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 150 X *3,6* MM

 CPU_CAM 101 

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

CHUMBADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3 /8 , COM PARAFUSO E 
ARRUELA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

MO sem LS => 39,00 LS => 0,00 MO com LS => 39,00

Valor do BDI => 87,03 438,23

 5.8.11.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio UN 1,0000000 617,33 617,33

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4819000 0,0000000 36,30 126,39

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4819000 0,0000000 27,47 95,64

Insumo  3680 ORSE Material un 2,0000000 0,0000000 8,25 16,50

Insumo  10386 ORSE Material un 1,0000000 0,0000000 81,37 81,37

Insumo  004896 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG Material UN 4,0000000 0,0000000 9,83 39,32

Insumo  00039447 SINAPI Material UN 1,0000000 0,0000000 144,53 144,53

Insumo  EL417 CAERN DPS PROTETOR DE SURTO 275V 20KA CLASSE II TETRAPOLAR Material UN 1,0000000 0,0000000 113,58 113,58

MO sem LS => 155,25 LS => 0,00 MO com LS => 155,25

Valor do BDI => 152,97 770,30

 5.9.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Infraestrutura M 1,0000000 81,23 81,23

 94969 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0300000 0,0000000 586,38 17,59

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 0,0000000 35,77 6,43

 100489 SINAPI Argamassas m³ 0,0200000 0,0000000 791,26 15,82

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,0075000 0,0000000 120,73 0,90

Insumo  88340 MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM Material M 1,0200000 0,0000000 33,81 34,49

MO sem LS => 12,92 LS => 0,00 MO com LS => 12,92

Valor do BDI => 20,13 101,36

 5.9.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio 61 m 1,0000000 554,42 554,42

 96 ORSE m³ 0,0325000 0,0000000 574,10 18,66

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 2,4000000 0,0000000 3,86 9,26

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 2,4000000 0,0000000 3,96 9,50

 140 ORSE Armaduras Convencionais kg 2,4000000 0,0000000 12,67 30,41

 115 ORSE Formas m² 0,6500000 0,0000000 135,46 88,05

Insumo  099398 SBC MARMORISTA Mão de Obra H 0,7090000 0,0000000 25,50 18,08

Insumo  010461 SBC GRANITO BRANCO DALLAS 2cm Material m² 1,0500000 0,0000000 280,00 294,00

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 2,4000000 0,0000000 15,59 37,42

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 2,4000000 0,0000000 20,45 49,08

MO sem LS => 145,83 LS => 0,00 MO com LS => 145,83

Valor do BDI => 137,39 691,81

 5.9.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio COBERTURA - MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ. COBE - COBERTURA UN 1,0000000 17.753,95 17.753,95

Insumo  COT-90 Próprio COBERTURA - MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ. Material UN 1,0000000 0,0000000 17.753,95 17.753,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4.399,43 22.153,38

 5.9.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA SEM ENCOSTO, COR IPÊ, 1,50X0,43CM UN 1,0000000 789,00 789,00

Insumo  COT-91 Próprio BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA SEM ENCOSTO, COR IPÊ, 1,50X0,43CM Material UN 1,0000000 0,0000000 789,00 789,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 195,51 984,51

 5.9.19 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio UN 1,0000000 607,50 607,50

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4819000 0,0000000 36,30 126,39

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4819000 0,0000000 27,47 95,64

Insumo  00039447 SINAPI Material UN 1,0000000 0,0000000 144,53 144,53

Insumo  3680 ORSE Material un 2,0000000 0,0000000 8,25 16,50

Insumo  004896 SBC DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C WEG Material UN 3,0000000 0,0000000 9,83 29,49

Insumo  10386 ORSE Material un 1,0000000 0,0000000 81,37 81,37

Insumo  EL417 CAERN DPS PROTETOR DE SURTO 275V 20KA CLASSE II TETRAPOLAR Material UN 1,0000000 0,0000000 113,58 113,58

MO sem LS => 155,25 LS => 0,00 MO com LS => 155,25

Valor do BDI => 150,54 758,04

 5.10.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio COBE - COBERTURA UN 1,0000000 22.315,37 22.315,37

Insumo  COT-92 Próprio Material UN 1,0000000 0,0000000 22.315,37 22.315,37

 CPU_CAM 350 
SINAPI (97359) - Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento 
monofásico contendo disjuntor geral trifásico 63A,

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, 
TIPO AC

 CPU_CAM 328 
SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

SIURB 
INFRA

 CPU_CAM 355 
ORSE (13540) - TAMPO EM CONCRETO ARMADO PARA BALCÃO, 
REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO DALLAS LARGURA = 65CM, ESP= 
5CM

Composição 
Auxiliar

Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrura

Alvenarias de Pedra e Concretos 
para Fundações

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

Composição 
Auxiliar

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

Composição 
Auxiliar

Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, 
inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

 
00006111/SINA

PI  
00004750/SINA

PI 

 CPU_CAM 372 

 CPU_CAM 374 
FOMA - FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

 CPU_CAM 352 
SINAPI (97359) - Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento 
monofásico disjuntor geral trifásico 63A,

Instalações Elétricas - Quadros, 
Cabos, Disjuntores, Contatores e 
Barramentos Blindados

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, 
TIPO AC

Disjuntor monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, 
corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores 
c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

 CPU_CAM 375 
PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA (PILARES E COBERTURA) E DOIS 
BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.

PERGOLADO EM MADEIRA PLÁSTICA (PILARES E COBERTURA) E DOIS 
BANCOS COM ENCOSTO, EM MADEIRA PLÁSTICA, NA COR IPÊ.



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5.529,75 27.845,12

 5.11.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Cercas, Protetores e Alambrados m² 1,0000000 186,24 186,24

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3765606 0,0000000 26,14 9,84

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7531213 0,0000000 35,52 26,75

 94962 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0044506 0,0000000 538,18 2,39

Insumo  00043130 SINAPI Material KG 0,0796749 0,0000000 24,00 1,91

Insumo  00007696 SINAPI Material M 0,6253651 0,0000000 87,21 54,53

Insumo  00007696 SINAPI Material M 0,6253651 0,0000000 87,21 54,53

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0025304 0,0000000 30,59 0,07

Insumo  00007158 SINAPI Material m² 1,0202961 0,0000000 35,50 36,22

MO sem LS => 26,30 LS => 0,00 MO com LS => 26,30

Valor do BDI => 46,15 232,39

 5.12.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Cercas, Protetores e Alambrados m² 1,0000000 186,24 186,24

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3765606 0,0000000 26,14 9,84

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7531213 0,0000000 35,52 26,75

 94962 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0044506 0,0000000 538,18 2,39

Insumo  00043130 SINAPI Material KG 0,0796749 0,0000000 24,00 1,91

Insumo  00007696 SINAPI Material M 0,6253651 0,0000000 87,21 54,53

Insumo  00007696 SINAPI Material M 0,6253651 0,0000000 87,21 54,53

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM Material KG 0,0025304 0,0000000 30,59 0,07

Insumo  00007158 SINAPI Material m² 1,0202961 0,0000000 35,50 36,22

MO sem LS => 26,30 LS => 0,00 MO com LS => 26,30

Valor do BDI => 46,15 232,39

 5.12.19 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio IOPES (200305) - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA LAVADA 2003 m³ 1,0000000 213,88 213,88

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) Mão de Obra H 3,5000000 0,0000000 19,68 68,88

Insumo  000110 SBC AREIA FINA LAVADA Material m³ 1,0000000 0,0000000 145,00 145,00

MO sem LS => 68,88 LS => 0,00 MO com LS => 68,88

Valor do BDI => 53,00 266,88

 5.13.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Infraestrutura M 1,0000000 81,23 81,23

 94969 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0300000 0,0000000 586,38 17,59

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 0,0000000 35,77 6,43

 100489 SINAPI Argamassas m³ 0,0200000 0,0000000 791,26 15,82

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,0075000 0,0000000 120,73 0,90

Insumo  88340 MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM Material M 1,0200000 0,0000000 33,81 34,49

MO sem LS => 12,92 LS => 0,00 MO com LS => 12,92

Valor do BDI => 20,13 101,36

 5.13.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio 115 m 1,0000000 917,27 917,27

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 0,0000000 3,96 3,96

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000000 0,0000000 3,86 3,86

Insumo  I2207 SEINFRA TUBO AÇO INOX 3/4" Material M 3,0000000 0,0000000 71,75 215,25

Insumo  7309 ORSE Material m 1,0000000 0,0000000 652,40 652,40

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 1,0000000 0,0000000 15,59 15,59

Insumo  1689 ORSE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm Material cj 6,0000000 0,0000000 0,96 5,76

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 1,0000000 0,0000000 20,45 20,45

MO sem LS => 36,04 LS => 0,00 MO com LS => 36,04

Valor do BDI => 227,30 1.144,57

 5.13.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio PISO - PISOS VB 1,0000000 33.819,45 33.819,45

 CPU_CAM 353 

SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 
MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

 CPU_CAM 353 

SINAPI (102363) - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 
DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 2"), COM TELA DE 
ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_12/2025

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 
MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

 CPU_CAM 356 

 CPU_CAM 328 
SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

SIURB 
INFRA

 CPU_CAM 400 
ORSE (7733) -GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO INOX D=2", MONTANTES 
VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox 
ø=2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m

 
00006111/SINA

PI 

 
00004750/SINA

PI 

 CPU_CAM 447 

ACADEMIA - PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL 
RECICLÁVEL , EM PLACAS DE 0,50X0,50M, COM ESPESSURA DE 15 MM, 
COM ALTO ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E 
MÃO DE OBRA.



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Insumo  COT-97 Próprio Material m² 180,5244700 0,0000000 187,34 33.819,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8.380,46 42.199,91

 5.13.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio 115 UN 1,0000000 999,77 999,77

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisórios h 1,0000000 0,0000000 3,86 3,86

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 1,0000000 0,0000000 3,96 3,96

Insumo  1689 ORSE Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm Material cj 6,0000000 0,0000000 0,96 5,76

Insumo Material UN 2,0000000 0,0000000 41,25 82,50

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 1,0000000 0,0000000 15,59 15,59

Insumo ORSE Pedreiro (horista) Mão de Obra h 1,0000000 0,0000000 20,45 20,45

Insumo  7309 ORSE Material m 1,0000000 0,0000000 652,40 652,40

Insumo  I2207 SEINFRA TUBO AÇO INOX 3/4" Material M 3,0000000 0,0000000 71,75 215,25

MO sem LS => 36,04 LS => 0,00 MO com LS => 36,04

Valor do BDI => 247,74 1.247,51

 5.14.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio Infraestrutura M 1,0000000 81,23 81,23

 94969 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0300000 0,0000000 586,38 17,59

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 0,0000000 35,77 6,43

 100489 SINAPI Argamassas m³ 0,0200000 0,0000000 791,26 15,82

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 0,0000000 26,14 6,01

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,0075000 0,0000000 120,73 0,90

Insumo  88340 MINI GUIA DE CONCRETO - 19 X 39 X 7 CM Material M 1,0200000 0,0000000 33,81 34,49

MO sem LS => 12,92 LS => 0,00 MO com LS => 12,92

Valor do BDI => 20,13 101,36

 5.14.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  00000205 Próprio 0 m² 1,0000000 448,00 448,00

Insumo  I13299 SEINFRA Material m² 1,0000000 0,0000000 448,00 448,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 111,01 559,01

 5.14.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 35.275,83 35.275,83

Insumo  COT-93 Próprio Material UN 1,0000000 0,0000000 35.275,83 35.275,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8.741,35 44.017,18

 5.14.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDO PLAYGROUND URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 74.990,00 74.990,00

Insumo  198 Próprio EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDO PLAYGROUND Material UN 1,0000000 0,0000000 74.990,00 74.990,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 18.582,52 93.572,52

 5.14.16 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 9.435,00 9.435,00

Insumo  199 Próprio Material UN 1,0000000 0,0000000 9.435,00 9.435,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2.337,99 11.772,99

 5.14.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 9.927,50 9.927,50

Insumo  200 Próprio Material UN 1,0000000 0,0000000 9.927,50 9.927,50

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2.460,03 12.387,53

 5.15.17 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio ASSENTO EM REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRAS PLÁSTICA. URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 17.298,89 17.298,89

Insumo  COT-96 Próprio ASSENTO EM REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE MADEIRAS PLÁSTICA. Material UN 1,0000000 0,0000000 17.298,89 17.298,89

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4.286,66 21.585,55

 5.16.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0000000 19.225,53 19.225,53

Insumo  COT-95 Próprio Material UN 1,0000000 0,0000000 19.225,53 19.225,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4.764,09 23.989,62

 5.16.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

PISO EMBORRACHADO PRODUZIDO POR MATERIAL RECICLÁVEL , EM 
PLACAS DE 0,50X0,50M, COM ESPESSURA DE 15 MM, COM ALTO ÍNDICE 
DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INCLUSO PISO, COLA E MÃO DE OBRA.

 CPU_CAM 399 
ORSE (7733) - PORTÃO PARA O GUARDA-CORPO TUBO DE AÇO INOX D=2", 
MONTANTES VETICAIS 2", BARRAS HORIZONTAIS 3/4". ALTURA 1,10 M

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

 
H.08.000.03174

0 

CPOS/
CDHU

Dobradiça em aço inoxidável escovado com anéis, de 3" x 2 1/2", para portas de 
até 25 kg, ref. Dobradiça 395 da La Fonte ou equivalente

 
00006111/SINA

PI  
00004750/SINA

PI 

Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=2", com montantes flangeado em tubo inox 
ø=2" com conexão curva nas extremidades, com acabamento polido, h=0,40m

 CPU_CAM 328 
SIURB INFRA (5014101) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI 
GUIAS

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

SIURB 
INFRA

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 
PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E 
ATÓXICA, 50X50X4CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO). Ref. SEINFRA 
(C5210)

PISO EMBORRACHADO DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR 
PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E 
ATÓXICA, 50X50X4CM (EXECUTADO)

 CPU_CAM 379 
CERCADO EM MADEIRA PLÁSTICA: PEÇAS HORIZONTAIS COR IPÊ. PEÇAS 
VERTICAIS CORES VARIADAS: LARANJA, VERMELHO, ROXO, VERDE) 
H=1,10m

CERCADO EM MADEIRA PLÁSTICA: PEÇAS HORIZONTAIS COR IPÊ. PEÇAS 
VERTICAIS CORES VARIADAS: LARANJA, VERMELHO, ROXO, VERDE) 
H=1,10m

 CPU_CAM 383 

 CPU_CAM 384 
EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - TRÊS BRINQUEDOS, BICHINHOS DE 
MOLA (ABELINHA, GOLFINHO, JOANINHA)

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - BRINQUEDOS, BICHINHOS DE MOLA 
(ABELHINA, GOLFINHO, JOANINHA)

 CPU_CAM 385 
EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - DOIS BRINQUEDOS, BICHINHOS 
ESCORREGA (TARTARUGA, RINOCERONTE)

EQUIPAMENTOS PARQUE INFANTIL - DOIS BRINQUEDOS, BICHINHOS 
ESCORREGA (TARTARUGA, RINOCERONTE)

 CPU_CAM 387 

 CPU_CAM 388 
BANCOS COM ENCOSTO COMP.=1,50M E LIXEIRAS EM MADEIRA 
PLÁSTICA, NA COR IPÊ.

BANCOS COM ENCOSTO COMP.=1,50M E LIXEIRAS EM MADEIRA 
PLÁSTICA, NA COR IPÊ.



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Composição Próprio Mobiliário Urbano UN 1,0000000 428,73 428,73

 102486 SINAPI Produção de Concreto m³ 0,0038000 0,0000000 814,55 3,09

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8461000 0,0000000 35,77 66,03

 5795 SINAPI CHP 0,0768000 0,0000000 40,97 3,14

 5952 SINAPI CHI 0,2585000 0,0000000 40,43 10,45

 87298 SINAPI Argamassas m³ 0,0005000 0,0000000 977,94 0,48

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2308000 0,0000000 26,14 32,17

Insumo  00004721 SINAPI Material m³ 0,0004000 0,0000000 120,73 0,04

Insumo  027 Próprio BALIZADOR OLEGÁRIO Material un 1,0000000 0,0000000 313,33 313,33

MO sem LS => 80,10 LS => 0,00 MO com LS => 80,10

Valor do BDI => 106,24 534,97

 5.16.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio 168 un 1,0000000 12.999,13 12.999,13

 3176 ORSE Conversão InfoWOrca m² 0,6612000 0,0000000 234,92 155,33

 140 ORSE Armaduras Convencionais kg 7,0000000 0,0000000 12,67 88,69

 127 ORSE Concreto Simples m³ 0,0885000 0,0000000 593,88 52,56

 2497 ORSE Escavação Manual em Área Urbana m³ 0,0458000 0,0000000 58,64 2,69

Insumo  9633 ORSE Material un 1,0000000 0,0000000 12.699,89 12.699,89

MO sem LS => 69,88 LS => 0,00 MO com LS => 69,88

Valor do BDI => 3.221,18 16.220,31

 5.17.1.18 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio 172 UN 1,0000000 2.149,33 2.149,33

Insumo  099050 SBC PEDREIRO Mão de Obra H 5,2740000 0,0000000 25,50 134,49

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m³ 0,2000000 0,0000000 146,89 29,37

Insumo  3895 SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Material un 1,0000000 0,0000000 160,44 160,44

Insumo  037777 SBC Material UN 1,0000000 0,0000000 1.428,36 1.428,36

Insumo  000200 SBC PEDRA BRITADA #1 E 2 Material m³ 0,3000000 0,0000000 116,09 34,82

Insumo  099525 SBC FEITOR/ENCARREGADO Mão de Obra H 0,5650000 0,0000000 34,53 19,51

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 70,0000000 0,0000000 0,97 67,90

Insumo  099900 SBC SERVENTE Mão de Obra H 16,9520000 0,0000000 16,19 274,44

MO sem LS => 428,44 LS => 0,00 MO com LS => 428,44

Valor do BDI => 532,60 2.681,93

 5.17.1.20 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio SBC (60125) Balizador led 20W pç 1,0000000 249,03 249,03

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6880000 0,0000000 36,30 24,97

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6880000 0,0000000 27,47 18,89

Insumo  9951 ORSE Material un 1,0000000 0,0000000 203,57 203,57

Insumo  098755 SBC CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2 Material M 0,5250000 0,0000000 2,87 1,50

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material M 0,1000000 0,0000000 1,07 0,10

MO sem LS => 30,67 LS => 0,00 MO com LS => 30,67

Valor do BDI => 61,71 310,74

 5.17.1.23 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio SINAPI (105547) - FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 Iluminação Predial e Monitoramento M 1,0000000 30,45 30,45

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820152 0,0000000 36,30 10,23

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0881298 0,0000000 27,47 2,42

Insumo  036681 SBC ILUMINACAO - FITA LED 2835 PARA PERFIL11W 120 LEDS 1350 LUMENS Material M 1,0000000 0,0000000 17,80 17,80

MO sem LS => 9,10 LS => 0,00 MO com LS => 9,10

Valor do BDI => 7,55 38,00

 5.17.1.24 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS) Iluminação Predial e Monitoramento vb 1,0000000 1.690,05 1.690,05

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36

Insumo  00011821 SINAPI Material UN 90,0000000 0,0000000 9,70 873,00

Insumo  00000404 SINAPI Material M 5,0000000 0,0000000 4,00 20,00

Insumo  00021127 SINAPI Material UN 5,0000000 0,0000000 6,11 30,55

Insumo  E00682 SEDOP Terminal de compressão em latão 16mm2 Material un 135,0000000 0,0000000 3,04 409,75

Insumo  M104400390 EMBASA Material UN 45,0000000 0,0000000 5,79 260,55

 CPU_CAM 368 

INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 
AF_11/2021. Ref  SINAPI (103309)

Composição 
Auxiliar

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

 CPU_CAM 407 

ORSE (9301) - TOTEM  C/ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA, HASTES 
C/SEÇÃO 14X8CM E H.TOTAL=2,86M, C/APLICAÇÃO ADESIVO EM RECORT 
SOBREPOSTO EM DUPLA FACE, C/BASE EM CONCRETO ARMADO 
(71X43CM), PINTADO, CONFORME MODELO P/OBRA.

Composição 
Auxiliar

Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, 
inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

Composição 
Auxiliar

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

Composição 
Auxiliar

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 
superestrutura

Composição 
Auxiliar

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm 
e altura total=2,86m, c/aplicação de adesivo em recort sobreposto em dupla face, 
pintura esmalte sintetico, conforme modelo p/obra do Parque dos Cajueiros

 CPU_CAM 408 
SBC (172860) - POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTR-01 
6,0m, SUPORTE PARA 3 PÉTALAS

AGETOP 
CIVIL

POSTE TELECONICO RETO COM BASE / FLANGE - PTC-RT/BAS 6,0m 
INDUSPAR

 CPU_CAM 279 LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
ONEComposição 

Auxiliar
Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor 
em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar

 CPU_CAM 369 

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

 CPU_CAM 100 

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 
TENSAO), LARGURA DE 19 MM

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

BORNE COM TERMINAIS COM CONEXÃO TIPO PARAFUSO, BTWP 2,5 DA 
WEG



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Insumo  00000410 SINAPI Material UN 300,0000000 0,0000000 0,14 42,00

MO sem LS => 39,00 LS => 0,00 MO com LS => 39,00

Valor do BDI => 418,79 2.108,84

 5.17.1.25 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS) Iluminação Predial e Monitoramento vb 1,0000000 351,20 351,20

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36

Insumo  14751 EMOP Material UN 90,0000000 0,0000000 2,90 261,00

Insumo  00011950 SINAPI Material UN 180,0000000 0,0000000 0,20 36,00

MO sem LS => 39,00 LS => 0,00 MO com LS => 39,00

Valor do BDI => 87,03 438,23

 5.17.1.31 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio cj 1,0000000 1.314,20 1.314,20

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 0,0000000 36,30 108,90

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 0,0000000 27,47 82,41

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 1,0000000 0,0000000 49,43 49,43

Insumo  00034714 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A Material UN 1,0000000 0,0000000 72,34 72,34

Insumo  036571 SBC Material UN 1,0000000 0,0000000 49,10 49,10

Insumo  E00048 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) Material un 1,0000000 0,0000000 547,09 547,08

Insumo  017028 SBC DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 10 KA SDA62C25 STECK Material UN 6,0000000 0,0000000 67,49 404,94

MO sem LS => 133,77 LS => 0,00 MO com LS => 133,77

Valor do BDI => 325,66 1.639,86

 5.17.1.32 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio cj 1,0000000 2.126,72 2.126,72

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1290250 0,0000000 27,47 58,48

 87367 SINAPI Argamassas m³ 0,0144000 0,0000000 931,75 13,41

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1290250 0,0000000 36,30 77,28

Insumo  00034729 SINAPI Material UN 1,0000000 0,0000000 1.122,94 1.122,94

Insumo  010644 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A CURVA C SDZD63C32 STECK Material UN 1,0000000 0,0000000 73,60 73,60

Insumo  E00048 SEDOP Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ barramento) Material un 1,0000000 0,0000000 547,09 547,08

Insumo  036571 SBC Material UN 1,0000000 0,0000000 49,10 49,10

Insumo  00034686 SINAPI Material UN 9,0000000 0,0000000 12,79 115,11

Insumo  00034628 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A Material UN 1,0000000 0,0000000 69,72 69,72

MO sem LS => 97,62 LS => 0,00 MO com LS => 97,62

Valor do BDI => 527,00 2.653,72

 5.18.11 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio UN 1,0000000 11,93 11,93

 88248 SINAPI H 0,1002000 0,0000000 26,62 2,66

 88267 SINAPI H 0,1002000 0,0000000 35,29 3,53

Insumo  00007140 SINAPI Material UN 1,0000000 0,0000000 3,55 3,55

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0141000 0,0000000 66,63 0,93

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0126000 0,0000000 2,08 0,02

Insumo  00020083 SINAPI Material UN 0,0165000 0,0000000 75,49 1,24

MO sem LS => 4,37 LS => 0,00 MO com LS => 4,37

Valor do BDI => 2,96 14,89

 5.18.12 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio UN 1,0000000 24,79 24,79

 88267 SINAPI H 0,1867000 0,0000000 35,29 6,58

 88248 SINAPI H 0,1867000 0,0000000 26,62 4,96

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0247000 0,0000000 66,63 1,64

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0234000 0,0000000 2,08 0,04

Insumo  00020083 SINAPI Material UN 0,0330000 0,0000000 75,49 2,49

Insumo  00007142 SINAPI Material UN 1,0000000 0,0000000 9,08 9,08

MO sem LS => 8,16 LS => 0,00 MO com LS => 8,16

Valor do BDI => 6,14 30,93

 5.18.13 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio UN 1,0000000 13,91 13,91

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 150 X *3,6* MM

 CPU_CAM 101 

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

CHUMBADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3 /8 , COM PARAFUSO E 
ARRUELA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

 CPU_CAM 358 

CSEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento 
bifásico contendo disjuntor geral bifásico 63A, barramento parcial,1 disjuntor 
parcial  de 32A, 6 disjuntores bifásico de 25A, protetores de surtos 
275V/In=20KA, espaços reservas conforme diagrama unifilar

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
ONE

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA 
TRIPOLAR 275V SOPRANO

 CPU_CAM 359 

SEDOP (170322) Quadro de embutir em chapa de aço, com barramento trifásico 
contendo disjuntor geral trifásico 100A, 1 barramentos parcial, 1 disjuntor parcial 
trifásicos de 32A, 1 disjuntor bifásico de 63A, 09 disjuntores monofásicos de 40A, 
1 protetores de surtos 275V/In=20KA conforme diagrama unifilar.

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
ONE

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, 
CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA

DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 45 KA 
TRIPOLAR 275V SOPRANO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 
- 50 A

 CPU_CAM 361 
SINAPI (94690) - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 32 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Composição 
Auxiliar

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

 CPU_CAM 362 
SINAPI (94694) - TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 50 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Composição 
Auxiliar

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

 CPU_CAM 363 
SINAPI (94691) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DE DERIVAÇÃO, DN 32 
MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

 88248 SINAPI H 0,0924000 0,0000000 26,62 2,45

 88267 SINAPI H 0,0924000 0,0000000 35,29 3,26

Insumo  00020083 SINAPI Material UN 0,0143000 0,0000000 75,49 1,07

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0124000 0,0000000 66,63 0,82

Insumo  00007136 SINAPI Material UN 1,0000000 0,0000000 6,29 6,29

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0116000 0,0000000 2,08 0,02

MO sem LS => 4,04 LS => 0,00 MO com LS => 4,04

Valor do BDI => 3,45 17,36

 5.18.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio UN 1,0000000 27,21 27,21

 88267 SINAPI H 0,1579000 0,0000000 35,29 5,57

 88248 SINAPI H 0,1579000 0,0000000 26,62 4,20

Insumo  00007130 SINAPI Material UN 1,0000000 0,0000000 13,92 13,92

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0198000 0,0000000 2,08 0,04

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000 0,0000000 66,63 1,41

Insumo  00020083 SINAPI Material UN 0,0275000 0,0000000 75,49 2,07

MO sem LS => 6,89 LS => 0,00 MO com LS => 6,89

Valor do BDI => 6,74 33,95

 5.18.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio UN 1,0000000 27,21 27,21

 88248 SINAPI H 0,1579000 0,0000000 26,62 4,20

 88267 SINAPI H 0,1579000 0,0000000 35,29 5,57

Insumo  00007130 SINAPI Material UN 1,0000000 0,0000000 13,92 13,92

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR Material UN 0,0212000 0,0000000 66,63 1,41

Insumo  00020083 SINAPI Material UN 0,0275000 0,0000000 75,49 2,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 0,0198000 0,0000000 2,08 0,04

MO sem LS => 6,89 LS => 0,00 MO com LS => 6,89

Valor do BDI => 6,74 33,95

 5.18.20 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio un 1,0000000 328,23 328,23

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1140000 0,0000000 35,77 75,61

 87316 SINAPI Argamassas m³ 0,0064000 0,0000000 714,21 4,57

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6610000 0,0000000 26,14 43,41

 101619 SINAPI m³ 0,0490000 0,0000000 324,64 15,90

 100475 SINAPI Argamassas m³ 0,0468000 0,0000000 976,32 45,69

 97734 SINAPI m³ 0,0252000 0,0000000 3.622,46 91,28

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) Material UN 79,6600000 0,0000000 0,65 51,77

MO sem LS => 141,94 LS => 0,00 MO com LS => 141,94

Valor do BDI => 81,34 409,57

 5.19.7 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio un 1,0000000 35,08 35,08

Insumo  00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS Material UN 1,0000000 0,0000000 28,12 28,12

Insumo  B010000061 EMBASA ENCANADOR Mão de Obra H 0,4000000 0,0000000 10,06 4,02

Insumo  B010000019 EMBASA AJUDANTE DE ENCANADOR Mão de Obra H 0,4000000 0,0000000 7,35 2,94

MO sem LS => 6,96 LS => 0,00 MO com LS => 6,96

Valor do BDI => 8,69 43,77

 5.20.5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio un 1,0000000 29,58 29,58

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1848000 0,0000000 26,14 4,83

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0924000 0,0000000 30,52 2,82

Insumo  169 Próprio LUVA, PEAD PE 100, DE 1.1/2", PARA ELETROFUSAO Material un 1,0000000 0,0000000 21,93 21,93

MO sem LS => 5,12 LS => 0,00 MO com LS => 5,12

Valor do BDI => 7,33 36,91

 5.20.6 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio un 1,0000000 45,11 45,11

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0924000 0,0000000 30,52 2,82

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1848000 0,0000000 26,14 4,83

Insumo  172 Próprio LUVA, PEAD PE 100, DE 4", PARA ELETROFUSAO Material un 1,0000000 0,0000000 37,46 37,46

MO sem LS => 5,12 LS => 0,00 MO com LS => 5,12

Composição 
Auxiliar

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

 CPU_CAM 364 
SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE 
DERIVAÇÃO, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Composição 
Auxiliar

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

 CPU_CAM 365 
SINAPI (105190) - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DE 
DERIVAÇÃO,  DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Instalações Hidráulicas - 
Reservação e Bombas de Recalque

Composição 
Auxiliar

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

 CPU_CAM 205 

SINAPI (97887) Caixa executada em alvenaria, dimensões internas de 400mm x 
400mm x profundidade de 500mm, incluindo tampa de aco carbono com 
cadeado, incluindo brita 3 para dreno de fundo da caixa com preenchimento de 
h=10 cm. Com registro gaveta de 3/4".

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
ONE

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026

Escoramento e Preparo de Fundo 
de Valas

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

Estruturas Pré-Fabricadas e Pré-
Moldadas

 CPU_CAM 367 
EMBASA (16.91.51) RALO DE FERRO FUNDIDO, TIPO HEMISFÉRICO, 
D=100MM PARA LAJES, CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
ONE

 CPU_CAM 252 
SINAPI (103426) Luva de emenda para Duto PEAD Ø 1.1/2" fab. KANAFLEX ou 
similar técnico

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
ONE

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

 CPU_CAM 256 
SINAPI (103426) Luva de emenda para Duto PEAD Ø 4" fab. KANAFLEX ou 
similar técnico

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 
ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF
ONE

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros



  

  

Composições Analíticas com Preço Unitário LOTE UNICO

Contratação de empresa especializada para execução de obras de urbanização e revitalização da Praça Lama Preta, obras de drenagem com 
cobertura do Canal da Lama Preta, sob regime de empreitada por preço unitário, na Rua Otávio Mangabeira, SN, Bairro Lama Preta, Camaçari-BA.

DATA ORÇAMENTO: 
MAIO/26

Valor do BDI => 11,18 56,29

 5.20.9 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio ORSE (13853) - Caixa multimídia 6p tipo mutoa 106 un 1,0000000 106,54 106,54

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisórios h 0,1500000 0,0000000 3,96 0,59

 10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista Provisórios h 0,1500000 0,0000000 3,81 0,57

Insumo  192 Próprio Caixa multimídia 6p tipo mutoa Material Unidade 1,0000000 0,0000000 99,99 99,99

Insumo ORSE Servente de obras (horista) Mão de Obra h 0,1500000 0,0000000 15,59 2,34

Insumo ORSE Eletricista (horista) Mão de Obra h 0,1500000 0,0000000 20,45 3,07

MO sem LS => 5,39 LS => 0,00 MO com LS => 5,39

Valor do BDI => 26,40 132,94

 5.20.14 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio SINAPI (105542) -BLOCOS, CONECTORES E EMENDAS (LUMINÁRIAS) Iluminação Predial e Monitoramento vb 1,0000000 1.690,05 1.690,05

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36

Insumo  00011821 SINAPI Material UN 90,0000000 0,0000000 9,70 873,00

Insumo  00000404 SINAPI Material M 5,0000000 0,0000000 4,00 20,00

Insumo  00021127 SINAPI Material UN 5,0000000 0,0000000 6,11 30,55

Insumo  E00682 SEDOP Terminal de compressão em latão 16mm2 Material un 135,0000000 0,0000000 3,04 409,75

Insumo  M104400390 EMBASA Material UN 45,0000000 0,0000000 5,79 260,55

Insumo  00000410 SINAPI Material UN 300,0000000 0,0000000 0,14 42,00

MO sem LS => 39,00 LS => 0,00 MO com LS => 39,00

Valor do BDI => 418,79 2.108,84

 5.20.15 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição Próprio SINAPI (105542) -FIXAÇÕES, PARAFUSOS E CHUMBADORES (LUMINÁRIAS) Iluminação Predial e Monitoramento vb 1,0000000 351,20 351,20

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2079812 0,0000000 36,30 43,84

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3774941 0,0000000 27,47 10,36

Insumo  14751 EMOP Material UN 90,0000000 0,0000000 2,90 261,00

Insumo  00011950 SINAPI Material UN 180,0000000 0,0000000 0,20 36,00

MO sem LS => 39,00 LS => 0,00 MO com LS => 39,00

Valor do BDI => 87,03 438,23

 6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  00000103 Próprio Mobiliário Urbano UN 1,0000000 124,92 124,92

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2308000 0,0000000 26,14 32,17

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8461000 0,0000000 35,77 66,03

 87298 SINAPI Argamassas m³ 0,0015000 0,0000000 977,94 1,46

Insumo  D350000001 EMBASA BALIZADOR Material UN 1,0000000 0,0000000 25,26 25,26

MO sem LS => 69,32 LS => 0,00 MO com LS => 69,32

Valor do BDI => 30,96 155,88

 7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total

Composição  00000215 Próprio Limpeza geral. Ref  ORSE (2450) 164 m² 1,0000000 3,35 3,35

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 0,0000000 26,14 2,61

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava Material un 0,0500000 0,0000000 14,87 0,74

MO sem LS => 1,67 LS => 0,00 MO com LS => 1,67

Valor do BDI => 0,83 4,18

Composições Auxiliares

Total Geral 7.958.733,28

 CPU_CAM 389 

Composição 
Auxiliar
Composição 
Auxiliar

 
00006111/SINA

PI  
00002436/SINA

PI 

 CPU_CAM 100 

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM 
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2

FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA 
TENSAO), LARGURA DE 19 MM

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

BORNE COM TERMINAIS COM CONEXÃO TIPO PARAFUSO, BTWP 2,5 DA 
WEG

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 150 X *3,6* MM

 CPU_CAM 101 

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

CHUMBADOR MECANICO EM ACO GALVANIZADO, 3 /8 , COM PARAFUSO E 
ARRUELA

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALIZADOR PRÉ-FABRICADO DE 
CONCRETO. REF. SINAPI 103296

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros

Composição 
Auxiliar

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019

Composição 
Auxiliar

Livro SINAPI: Cálculos e 
Parâmetros
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