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1. INTRODUCAO

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas,
administrativas e operacionais para a Contratacdo de empresa especializada para a
prestacdo de servicos técnicos de topografia, incluindo levantamentos planialtimétricos
georreferenciados, nivelamento, locacdes, elaboracdo de plantas, perfis e demais
produtos cartograficos necessarios ao atendimento das demandas da Secretaria de
Infraestrutura do Municipio de Camacari/BA, em conformidade com a Lei Federal n°
14.133/2021.

Todos os servigos a serem executados deverdo observar integralmente as seguintes
diretrizes, normas e padrdes técnicos, bem como a legislacdo vigente aplicavel a execucao

de obras publicas de engenharia:

a. Legislacdo Aplicavel

e Lei Federal n®14.133/2021 — Lei de Licitages e Contratos Administrativos;

e Lei Federal n°®15.210/2025 - Altera a Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021

e Lei Complementar n® 123/2006 — Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte, e suas alteracdes posteriores;

e Lei Municipal n°803, de 11 de julho de 2007 — Dispde sobre normas locais correlatas
aplicaveis a matéria;

e Decreto Municipal n® 7.903/2023 — Regulamenta dispositivos da Lei Federal n°
14.133/2021 no ambito da Administracdo Puablica Municipal de Camagari/BA,

e Demais legislacbes federais, estaduais e municipais correlatas as obras de
engenharia, ao meio ambiente, a seguranca do trabalho e as contrata¢fes publicas.

e Decreto n® 7870/2000 - Sistema Cartografico da Regido Metropolitana de Salvador

b. Normas Técnicas e Operacionais
e Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cabiveis aos
servigos de construcdo civil, com destaque para a NR-18 — Condigdes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;
e Na auséncia de normas brasileiras aplicaveis, deverdo ser observadas as normas
internacionais equivalentes, preferencialmente aquelas editadas por entidades
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reconhecidas, tais como a ISO (International Organization for Standardization) e a

ASTM (American Society for Testing and Materials).

c. Sustentabilidade e Conformidade Ambiental

e A execucdo dos servicos devera observar integralmente a legislacdo ambiental
vigente, bem como as condicOes estabelecidas pela Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente de Camacari (SEDUR), responsavel pelo licenciamento

ambiental no &mbito municipal.

2. OBJETO

O presente projeto bésico tem por Contratacdo de empresa especializada para a
prestacao de servicos técnicos de topografia, incluindo levantamentos planialtimétricos
georreferenciados, nivelamento, locacdes, elaboracdo de plantas, perfis, memoriais
descritivos e demais produtos cartograficos necessarios ao atendimento das demandas
da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Camacari/BA.

A execucdo dos servicos, seguira as descricBes técnicas constantes nas planilhas
orcamentarias e especificacdes complementares do Anexo Unico deste Projeto Basico,

cronogramas fisico-financeiros e demais documentos técnicos que compdem este termo.

3. JUSTIFICATIVA

A contratacdo de empresa especializada em servigos topograficos é necessaria para assegurar
suporte técnico as acdes de planejamento, projeto e execucdo das obras conduzidas pela
Secretaria de Infraestrutura. Os levantamentos planialtimétricos, cadastrais, locacdes e
produtos cartograficos sdo etapas indispensaveis para garantir a precisdo dos projetos, a
adequada defini¢do dos quantitativos e a seguranga das intervencdes urbanas.

O Municipio ndo dispbe de equipe nem de equipamentos especificos para a realizacao desses
Servigos, 0 que torna a contratagdo externa a alternativa mais eficiente. A estimativa de
custos adotada baseia-se em composigOes referenciais e valores de mercado, atendendo ao
art. 23 da Lei n® 14.133/2021 e as diretrizes da IN SEGES n° 58/2022.

Diante disso, a contratagdo mostra-se necessaria, adequada e economicamente justificada,

garantindo a continuidade e a qualidade das acdes de infraestrutura executadas pela
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Administracéo.

4. LOCAL DE EXECUCAO
Sede e Orla do Municipio de Camacari.

5. ESCOPO DAS ATIVIDADES

O escopo dos servicos a serem contratados estd integralmente descrito e quantificado na
Planilha Orgamentaria Sintética que compde o Estudo Técnico Preliminar e devera ser
executado pela empresa especializada, observando rigorosamente as normas técnicas
aplicaveis (ABNT NBR 13133/1994, NBR 14645, NBR 14166, entre outras) e as diretrizes
da Secretaria de Infraestrutura.

A contratacdo abrange, dentre outros, 0s seguintes servicos topogréaficos:

5.1 Mobilizacdo e Desmobilizacdo

« Disponibilizacao de equipe técnica qualificada, equipamentos, softwares licenciados,
GPS geodésicos, estacdo total, drone (quando aplicavel) e demais acessorios
necessarios;

e Instalacdo de marcos de apoio, nivelamento inicial, testes de preciséo e preparacao
dos equipamentos;

« Logistica de transporte e montagem para atendimento as frentes de servico definidas

pela Administracdo.
5.2 Levantamentos e Cadastros Topograficos

o Levantamento planialtimétrico georreferenciado em conformidade com o SGB
(Sistema Geodésico Brasileiro);

o Levantamento planialtimétrico cadastral, inclusive em areas com cobertura vegetal,
com obtencédo das cotas do terreno natural e representacdo adequada das fei¢des
existentes, mediante utilizacdo de RPA, quando tecnicamente aplicavel, devendo ser
assegurada a obtencéo de pontos classificados como terreno (Ground) em quantidade
suficiente para a geracdo do Modelo Digital do Terreno (MDT), atendendo as

precisfes planimétrica e altimétrica exigidas neste Projeto Basico;
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e Quando a cobertura vegetal, as condi¢Bes do terreno ou as caracteristicas da area
impossibilitarem a obtengdo adequada dos pontos Ground por meio da RPA, deverdo
ser empregados métodos e equipamentos topograficos complementares, tais como
GNSS/GPS geodésico, estacdo total ou outros tecnicamente adequados, de forma a
garantir a representacdo do terreno natural e o atendimento as precisdes
estabelecidas;

o Cadastro de elementos urbanos e infraestruturas existentes, tais como: vias, quadras,
edificacbes, muros, cercas, postes, redes aparentes, mobiliarios urbanos, drenagem
superficial, equipamentos publicos e demais feicdes relevantes ao planejamento;

« ldentificacdo e materializagdo de pontos de apoio topogréfico;

o Geracdo de curvas de nivel, perfis longitudinais e transversais, arquivos CAD, MDT
e ortofoto, quando aplicavel;

e Quando utilizado levantamento aerofotogramétrico e perfilométrico laser (LiDAR),
a CONTRATADA devera realizar o planejamento da missdo de voo considerando as
caracteristicas da area, relevo, cobertura vegetal, resolugdo necessaria e precisao
requerida, de forma a assegurar a adequada cobertura da area levantada;

e Os servicos de aerolevantamento aerofotogramétrico, que captara aerofotos nos
intervalos do espectro eletromagnético do visivel, e perfilométrico laser (LiDAR),
que captard a nuvem de pontos LiDAR deverdo, impreterivelmente, ocorrer
simultaneamente. A aeronave deverd estar embarcada com 0s sensores
aerofotogramétricos e o sensor laser-LiDAR e 0s mesmos devem operar sincronizada
e simultaneamente. Compreendendo servigos geodésicos com GPS, classificacdo de
nuvem de pontos LIiDAR, obtencao de elevagdes do terreno sob cobertura vegetal,
geracdo de ortofoto, produtos cartograficos georreferenciados, MDT e MDS.

o Deverdo ser implantados e/ou utilizados pontos de apoio e, quando aplicavel, pontos
de verificacdo independentes, em quantidade e distribuicdo compativeis com a
extensdo e as caracteristicas da area, para controle da qualidade e da precisdo dos
produtos gerados;

o Os levantamentos realizados com RPA deverdo utilizar sistema de posicionamento e
georreferenciamento compativel com a precisdo requerida, mediante tecnologia
RTK, PPK ou metodologia tecnicamente equivalente;

e A nuvem de pontos devera ser entregue em formato compativel com processamento
geoespacial, preferencialmente LAS ou LAZ.
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o Os levantamentos topograficos em BIM deverao vir acompanhados das respectivas
pranchas, com memorial descritivo, de acordo com a NBR 13133, nas escalas
definidas pela fiscalizacdo, incluindo perfis longitudinais ou transversais, contendo
0 cadastro dos pontos notaveis, relatérios, planilhas de calculo das coordenadas e
cotas, e copia da caderneta.

« A CONTRATADA deveré ter conhecimentos na plataforma BIM, para elaboracéo e
coordenacgdo dos projetos, atende a estratégia BIM BR instituida pelo Decreto no
9.377 de 17 de maio de 2018 e revogado e substituido pelo Decreto no 9.983 de 22

de agosto de 2019 e alteracGes seguintes.
5.3 Apoio Técnico as Demandas da Administragdo

o Elaboracdo de plantas, croquis, memoriais descritivos e arquivos digitais
compativeis com softwares técnicos (DWG, DXF, CSV, SHP);

o Adequacdes dos levantamentos sempre que solicitado pela fiscalizacéo;

« Apoio a equipes de engenharia para compatibilizacdo de projetos, analises de relevo,

calculos volumétricos e demais necessidades de apoio técnico.
5.4 Entregaveis Minimos

o Planta planialtimétrica georreferenciada;

e Modelos digitais de terreno (MDT/DEM), secdo e perfis;

e Arquivos em formatos editaveis e georreferenciados;

o Relatorio técnico contendo metodologia aplicada, precisdo obtida, equipamentos
utilizados e quaisquer ocorréncias relevantes;

o Certificagdo da precisdo conforme parametros normativos.

e Quando houver levantamento aerofotogramétrico e perfilométrico laser (LIDAR),
imagens aéreas originais utilizadas no processamento, bem como 0s arquivos
necessarios a rastreabilidade dos produtos gerados.

e Nuvem de pontos resultante do levantamento, quando produzida, devidamente
georreferenciada e, quando aplicavel, classificada, em formato compativel com

processamento geoespacial, preferencialmente LAS ou LAZ
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5.5 Padrdes de Qualidade e Conformidade

6.

Todos os servigos deverdo atender as normas técnicas vigentes, garantindo acuracia,
precisdo, integridade dos dados coletados e rastreabilidade das informacdes;

A contratada devera manter equipe qualificada, com responsavel técnico
devidamente registrado no CREA.

Os produtos que apresentarem falhas de cobertura, inconsisténcias geométricas,
insuficiéncia de dados para representacdo do terreno, precisdo incompativel com os
parametros estabelecidos ou auséncia dos produtos exigidos poderdo ser rejeitados
pela fiscalizagdo, devendo a CONTRATADA realizar as corre¢cbes ou o
reprocessamento necessarios, sem 6nus adicional paraa CONTRATANTE.

A sobreposicdo das imagens e a resolucdo espacial deverdo ser definidas pela
CONTRATADA no planejamento da missdo, em niveis compativeis com a

finalidade do levantamento e com as precisdes estabelecidas neste Projeto Basico.

CONDICOES DE EXECUCAO

Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo atender a legislacdo vigente, as Normas

ABNT, as legislacdes vigentes de acessibilidade (NBR 9050), as especificacdes deste edital

e normas e cadernos de encargos operacionais da CONTRATANTE, e a Ordem de Servico

€ Seus anexos.

Na auséncia de normas brasileiras deverdo ser usadas as normas internacionais
cabiveis.

Todos os trabalhos serdo gerenciados e coordenados pela equipe de gerenciamento
da CONTRATADA, assessorando-se tecnicamente com 0s técnicos da
CONTRATANTE.

Os servicos serdo ordenados em funcdo das demandas de obras e servicos especificos
desta licitacdo em atendimento as programacdes do planejamento operacional da
CONTRATANTE.

Os técnicos da CONTRATANTE envolvidos com os trabalhos dever&o ter livre
acesso aos trabalhos em qualquer fase de sua elaboracéo, sem prévio aviso.

O prazo de entrega de cada etapa é definido em dias corridos, contados a partir da

entrega de cada ordem de servigo.
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e Aequipe técnica para realizacdo dos servigos de campo devera contar com equipe de
apoio no escritorio central da CONTRATADA, a qual devera dispor de técnicos com

larga experiéncia em servicos similares para dar o suporte a equipe de campo.
7. PRAZOSE VIGENCIA
7.1 Vigéncia

O prazo de vigéncia/duracdo do CONTRATO e de 18 (dezoito) meses a contar da data de

sua assinatura.
7.2 Prazo de execugéao

Conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, o prazo total estimado para execucgdo € de 15
(quinze) meses, com etapas mensais de execucao fisica e desembolso financeiro, contados a

partir da ordem de servico — OS.
8. MEDIQAO E FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo realizados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura (na forma da legislacdo em vigor), devidamente atestada
pelo 6rgdo solicitante, correspondente aos servigos efetivamente fornecidos e medidos
parcialmente, conforme ordens de servigos emitidas e respectivos boletins de medicéo.
Havendo erro na fatura ou descumprimento das condic¢des pactuadas, no todo ou em parte,
a tramitacdo da fatura serd suspensa para que a CONTRATADA adote as providéncias
necessarias a sua corre¢cdo. Passara a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de
reapresentacdo da fatura devidamente corrigida.

Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou

inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajuste de prego.

9. VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO E DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor total estimado para a contratacdo € de: R$ 4.136.945,10 (quatro milhGes cento e
trinta e seis mil novecentos e quarenta e cinco reais e dez centavos).
Projeto/ Atividade: 3031/ 4075/ 3023/ 1186

Elemento de Despesa: 339039
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Fonte: 15000000.

10. REQUISITOS DE HABILITACAO TECNICA

Nos termos do Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, os critérios de habilitacdo técnica tém por
finalidade comprovar que a licitante possui qualificacdo técnica compativel com a adequada

execucédo do objeto contratual.
a) Registro em entidade profissional:

A licitante devera apresentar comprovacao de registro ou inscricdo com validade vigente,
tanto da empresa quanto de seus responsaveis técnicos, no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), correspondente a

sua area de atuacdo.
b) Atestados de capacidade técnica:
b.1) Capacidade técnico-operacional:

Apresentar atestado em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, que comprove a execucdo de servico de caracteristicas semelhantes ao objeto

licitado, sendo exigida, a comprovacdo da execucdo dos seguintes itens:

Descricéo Und Quant.

Levantamento planialtimétrico e cadastral M2 701.992

Levantamento topografico planialtimétrico cadastral com
drone (aerofotogrametria e perfilométrico laser LiDAR M2 750.000

(captacéo de terreno sob cobertura vegetal))

Cadastro de lotes (terreno e construgdo), coleta de
documentacdo, relatorio fotografico com 3  fotos, M2 25000

processamento dos dados, desenho e apresentagéo

Laudo de avaliagho de 1imdveis em éarea urbana UN -
(desapropriacgéo/servidao, incluindo benfeitorias)

b.2) Capacidade técnico-profissional:

Apresentar atestado em nome do(s) profissional(is) que atuara(&o) como responsavel(is)

técnico(s) pela execucdo contratual, emitido por pessoa juridica de direito pablico ou
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privado, relativo a servicos compativeis com o objeto licitado, devidamente registrado no
conselho profissional competente e acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, contendo 0s seguintes itens:

Descricéo Und

Levantamento planialtimétrico e cadastral M2

Levantamento topografico planialtimétrico cadastral com drone

(aerofotogrametria e perfilométrico laser LIDAR (captacdo de terreno sob M2
cobertura vegetal)

Cadastro de lotes (terreno e construcdo), coleta de documentacao, relatorio M2
fotografico, processamento dos dados, desenho e apresentacao

Laudo de avaliacdo de imoveis em &rea urbana (desapropriagéo/servidao, UN

incluindo benfeitorias)

Observagdes importantes:

e Os atestados deverdo ser emitidos em papel timbrado da instituicdo responsavel
contendo: CNPJ, endereco, telefone, data de emissdo, nome e cargo/funcdo do
signatario, bem como descricdo do objeto, das atividades realizadas e o periodo da
execucéo contratual.

o Serd aceito atestado Unico que contemple tanto a licitante quanto o(s)
responsavel(eis) técnico(s), desde que ambos estejam expressamente mencionados
no documento.

o Na&o serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo econdmico da
licitante, pela prépria licitante ou por empresas nas quais figurem como sécios ou
diretores pessoas que também integrem a licitante.

o Serdo preferencialmente aceitos atestados de capacidade técnica relacionados ao
objeto licitado ou a servigos similares, especificamente aqueles que comprovem a
execucdo de servicos topograficos, tais como levantamentos planimétricos,
planialtimétricos, cadastrais, georreferenciamento, locac6es de obras, nivelamentos,
bem como demais atividades de apoio técnico associadas a engenharia de medicGes
e ao mapeamento territorial, realizados em areas urbanas ou rurais, publicas ou

privadas.

c) Indicacéo de equipe técnica e infraestrutura:
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Indicacdo da equipe técnica, das instalacdes e do aparelhamento adequados e disponiveis
para arealizagéo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada membro da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos. Os profissionais indicados pelo licitante
deverdo participar da obra objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administragéo.
11. REQUISITOS DA CONTRATACAO

11.1 ENQUADRAMENTO DA CONTRATACAO

O objeto a ser contratado enquadra-se como servico de engenharia, nos termos da
legislacdo vigente, uma vez que compreende a execucgdo de servicos técnicos especializados
de topografia, indispensaveis ao planejamento, a implantacdo, a manutencdo e a
fiscalizacdo de obras e servicos de infraestrutura publica, envolvendo medicoes,

levantamentos e representagdes técnicas do terreno.

Os servicos que compdem o objeto — incluindo levantamentos planialtimétricos
georreferenciados, nivelamento, locacoes, elaboracdo de plantas, perfis e demais produtos
cartograficos — enquadram-se como servicos comuns de engenharia, por apresentarem
caracteristicas objetivamente definidas quanto ao desempenho, a qualidade e aos métodos

de execucao, com especificacOes técnicas amplamente padronizadas e consolidadas no setor.

As caracteristicas técnicas dos servicos podem ser aferidas de forma objetiva, conforme
critérios estabelecidos nas planilhas orcamentarias, termos de referéncia, especificagdes
técnicas e normas aplicaveis, bem como com base em referenciais técnicos e metodologicos
adotados por 6rgdos e sistemas reconhecidos, a exemplo do SINAPI, ORSE, SBC, além das
normas técnicas da ABNT e demais regulamentos pertinentes a atividade de topografia e

georreferenciamento.

A execucdo e a verificacdo da conformidade dos servicos ocorrem por meio de
procedimentos objetivos, tais como conferéncia de medi¢des, validacdo de coordenadas
georreferenciadas, analise dos produtos cartograficos entregues, observancia as tolerancias

técnicas normatizadas e acompanhamento técnico durante a prestagdo dos servigos.
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Complementarmente, a luz da Nota Técnica IBR-001/2021 do IBRAOP (Instituto Brasileiro

de Auditoria de Obras Publicas), verifica-se que, para a presente contratacao:

e a mdo de obra, os equipamentos e 0s materiais empregados sd@o padronizaveis e
amplamente disponiveis no mercado;

e 0S servicos integrantes do objeto sdo de conhecimento técnico consolidado,
possuindo caracteristicas passiveis de descricdo objetiva e compreensdo clara,

inclusive quanto aos procedimentos de execucgdo e aos produtos finais esperados.

Diante dessas caracteristicas, conclui-se que o objeto da presente contratacdo pode ser
enquadrado como servico comum de engenharia, nos termos da Lei n° 14.133/2021,
sendo plenamente compativel com a adocdo de procedimentos licitatorios baseados em
critérios objetivos de julgamento, sem prejuizo da adequada fiscalizacdo técnica, do controle
da qualidade dos produtos entregues e do integral atendimento as normas técnicas e legais

aplicaveis.

11.2 SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacéo parcial do objeto até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
total do CONTRATO, nas seguintes condicdes, conforme Lei Municipal n® 803 de 11 de
julho de 2007.

e A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucgdo do objeto.

e Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, bem como pela padronizacdo,
pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da
subcontratagdo, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da

subcontratagé&o.
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A CONTRATADA apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe funcdo na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao
do CONTRATO, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

11.3 CONSORCIO

Considerando a natureza do objeto da presente contratacdo, que exige execucao uniforme,

atuacdo centralizada e responsabilidade técnica indivisivel, ndo sera admitida a participacédo

de consoércios no certame.

A vedagdo justifica-se pelos seguintes motivos:

Unicidade da Responsabilidade Técnica e Operacional: O objeto demanda
controle técnico continuo, com responsabilidade Unica pela execucdo, o que
inviabiliza a divisdo de atribuicdes entre consorciados e dificulta 0 acompanhamento,
a fiscalizacdo e eventual responsabilizacéo.

Complexidade Administrativa na Gestdo Contratual: A participacdo de
consorcios implicaria a necessidade de andlise de documentos adicionais (contrato
de constituigdo, garantias compartilhadas, etc.) e dificultaria o gerenciamento do
CONTRATO, inclusive para aplicacdo de sancdes e exigéncia de responsabilidades
contratuais.

Razoabilidade e Eficiéncia: Com base no principio da eficiéncia e no dever de
planejamento, opta-se por vedar consorcios a fim de reduzir riscos contratuais,
simplificar a gestdo do CONTRATO e garantir a celeridade na execucao.

A auséncia de consorcio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que,
em regra, a formacdo de consoércios so € admitida quando o objeto a ser licitado
envolve questdes de alta complexidade técnica ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitacéo
do edital. Portanto, em consonéncia com o artigo 15, da Lei n°® 14.133/2021, e

fundamentado na necessidade de garantir a adequada execugdo contratual com
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seguranca técnica e juridica, justifica-se a vedacao a participacdo de consércios nesta

contratacao.
11.4 GARANTIA DA CONTRATAQAO

Seré exigida a prestacao de garantia contratual, nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei Federal
n° 14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO. Cabera ao
contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: cau¢do em dinheiro ou em
titulos da divida publica, seguro-garantia, fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo

financeira e titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico.

O CONTRATO oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a

garantia da contratacao.
11.5 PARCELA DE RELEVANCIA

Considerando a natureza do objeto licitado e a analise da Curva ABC de Servicos,
identificaram-se itens de alta representatividade no custo total da contratacdo, além de
demandarem dominio técnico e operacional especializado.

Dessa forma, faz-se necessaria a exigéncia de comprovacdo de experiéncia anterior na
execucao dessas parcelas, como condi¢do de habilitagdo técnica das licitantes, nos termos
do Art. 67, 81° da Lei n® 14.133/2021, que permite exigir aptiddo para desempenho de
atividades pertinentes e compativeis com o objeto licitado, notadamente aquelas

tecnicamente mais relevantes.

Art. 67, 81°, Lei 14.133/2021 — “Podera ser exigida dos licitantes a comprovagao de
aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, inclusive por meio da exigéncia de que

a pessoa juridica tenha executado anteriormente parcela de relevancia técnica.”

A adocdo desse critério busca assegurar a selecéo de empresas tecnicamente aptas, reduzindo
riscos contratuais, garantindo a execucao conforme os padrdes estabelecidos e protegendo o

interesse publico por meio da adequada aplicagdo dos recursos municipais.
11.6 VISTORIA

Caso a licitante deseje, podera realizar visita técnica ao local de execugdo dos servigos.
A comprovacédo da visita serd emitida pela Secretaria da Infraestrutura da Prefeitura

Municipal de Camacari (SEINFRA), devendo ocorrer anteriormente a data de
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apresentacdo da proposta.

A visita técnica deverd ser agendada previamente pelo telefone (71) 3644-9704, ou pelo
email gabinete.seinfra@camacari.ba.gov.br.

Para a realizacdo da visita, 0 representante da empresa interessada devera apresentar
declaracdo emitida pela licitante, comprovando seu credenciamento e autorizacdo para
representa-la.

N&o seré permitida a representacao de mais de uma empresa pelo mesmo representante.
11.7 GARANTIA DE PROPOSTA

Nos termos do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021 sera exigida como condicdo para
participacdo no certame, a apresentacdo de garantia de proposta, com prazo de validade
minimo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da licitacdo, no valor

correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacéo.

Conforme o disposto no § 4° do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021, a garantia de proposta
podera ser prestada em quaisquer das modalidades previstas no § 1° do art. 96 da referida
Lei.

Para fins de manutencdo da condicdo de proponente classificada e de regular participacao
no certame, as licitantes que apresentarem propostas deverdo, obrigatoriamente, anexar a
garantia de proposta no proprio sistema eletrdnico de licitacBes, sob pena de
desclassificacdo, inclusive aplicacdo das san¢Ges administrativas cabiveis, para apuracdo de

eventual declaragdo falsa ou conduta inidénea perante o municipio.
12. OBRIGACOES:
12.1 DA CONTRATADA

a) Apresentacdo de relatorios e laudos técnicos: A CONTRATADA devera entregar
juntamente com Nota Fiscal dos servicos, relatorio com datas dos servigos executados,
responsavel pela execucdo do servico, informagdes compativeis com o solicitado na
Ordem de Servico, numeradas e assinadas pelo engenheiro civil e/ou responsavel
técnico, relatando as condicGes das unidades (indicando adequacGes se for o caso);
descritivo de ocorréncias e rotinas de manutencdes preventivas e corretivas realizadas;
analise de ocorréncias extra rotinas e eventuais sugestdes com vistas a maximizar a

eficiéncia e a confiabilidade das instalagbes associadas e evidenciar com registro
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b)

d)

f)

9)

h)

)
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fotografico; caso ndo haja ocorréncias a serem registradas, devera ser anotada a
expressao “sem ocorréncias”, na data em questio;

Cumprir fielmente o presente CONTRATO, inclusive os prazos de execucdo dos
servigos nos termos acordados, executando-os sobre sua inteira responsabilidade;
Assumir a responsabilidade e o 6nus com todas as operacOes de carga, transporte e
descarga dos materiais, referentes & mao de obra utilizada, bem como quanto aos
insumos referentes a combustiveis e demais insumos de manutencéo;

Manter a frente dos servi¢os um representante qualificado com autoridade para atuar em
seu nome e representa-la junto a CONTRATANTE para resolver problemas referentes
ao CONTRATO,;

Substituir, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer material que ndo
esteja adequado as especificacdes;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo na prestacdo dos servicos;

Manter durante toda a execucdo do CONTRATO, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

Prestacdo de fornecimento que sera desenvolvido de forma regular, planejado e
programado, para realizar os servicos descritos, diante de acordo com o estabelecido no
Cronograma de Servicos, aprovado pelo CONTRATANTE, nos termos do
CONTRATO;

As despesas com transporte, mediante autorizacdo da CONTRATANTE em quaisquer
situacbes que exijam remocgdo e/ou locomogdo para setor de necessidade da
CONTRATADA,

Fornecer todos 0s materiais necessarios a perfeita execucdo dos servi¢os de modo a
garantir regularidade dos servigos e do fornecimento dos materiais; todas as ferramentas
e equipamentos necessarios para realizacdo dos servicos, escadas, e/ou andaimes, bem
como seu transporte, mobilizacdo e desmobilizacéo;

Apresentar pessoal uniformizado com logotipo da empresa CONTRATADA,
devidamente identificados com crachés de identificagdo, contendo foto e nome visivel
do empregado e em cumprimento das normas regulamentares de Seguranca do
Trabalho, com uso de equipamentos de protecédo individuais para realizarem servicos

dentro das dependéncias da unidade onde realizardo os servicos;
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Executar todos os servicos, atividades e obras discriminadas neste Termo, sendo que 0s
materiais a serem empregados deverdo receber a prévia aprovacao da Secretaria, que se
reserva o direito de rejeita-los caso ndo satisfagam aos padrdes especificos;

A CONTRATADA devera disponibilizar, durante todo o periodo de execucao das obras,
01 (um) automovel, com no minimo 04 (quatro) portas, ar-condicionado, direcao
hidraulica, seguro total e cota de combustivel (330I), exclusivamente a disposi¢do da
fiscalizacdo da CONTRATANTE, sendo todos os custos de aquisicdo, locagéo,
manutencdo, seguro, combustivel e encargos de responsabilidade integral da
CONTRATADA, sem qualguer 6nus adicional para a Administracao.

Efetuar o registro do CONTRATO no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
da Bahia — CREA/BA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia —
CAU/BA, correndo as despesas as suas expensas, e ficando responsavel por eventuais
onus que causar a CONTRATANTE, caso descumpra essa obrigacao;

Apresentar no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis apds a data de recebimento da Ordem
de Servico inicial, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica— ART junto ao CREA/BA,
ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT junto ao CAU/BA, quitada, em nome
da empresa e do Responsavel Técnico pelo CONTRATO nele indicado;

Manter a frente dos servicos um representante qualificado com autoridade para atuar em
seu nome, e representa-la junto a CONTRATANTE para resolver problemas referentes
ao CONTRATO,;

Substituir qualquer empregado que, a critério da CONTRATANTE, apresente
comportamento inadequado ao trabalho;

Dar ciéncia ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer
anormalidade que se verificar na execugdo dos servigos;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracdo, ou a terceiros,
decorrente de culpa ou dolo na prestacéo dos servicos;

Cumprir integralmente com o disposto nas normas técnicas, e em especial as legislacbes
vigentes referentes aos residuos sélidos, meio ambiente e seguranca do trabalho;
Manter placa informativa do CONTRATO no acesso ao empreendimento, conforme
modelo definido pela CONTRATANTE;

Em relacdo a execucédo dos servicos topogréaficos, deverdo ser observados os seguintes

requisitos técnicos:
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» Cabera a8 CONTRATADA garantir que todos os levantamentos topograficos sejam
executados com precisdo compativel com as normas técnicas vigentes (ABNT NBR
13133 e correlatas), assegurando confiabilidade dos dados coletados;
« A CONTRATADA devera empregar equipamentos calibrados com seus respectivos
certificados de calibracdo e em perfeitas condigdes de uso, tais como estacdo total,
GNSS/GPS geodésico, RPA e seus sensores (aerofotogramétricos e laser-LiDAR),
niveis digitais e acessorios adequados;

* Deverio ser adotadas medidas para evitar interferéncias, obstrugdes ou contaminacao
de dados provenientes de obstaculos fisicos, condi¢des climaticas adversas ou areas com
restricdo de acesso, garantindo a integridade da coleta;

» A empresa sera responsavel pela seguranca do local de execucdo, devendo sinalizar
adequadamente areas de transito de equipamentos e pontos de coleta, preservando
usuarios, pedestres e patriménio publico;

» Todos os residuos, estacas, fitas, sinalizagcdes provisdrias e materiais utilizados na
marcacao topogréafica deverdo ser removidos ao final do servi¢o, mantendo o entorno
limpo e sem impacto ambiental;

* Os produtos finais deverdo ser entregues conforme especificacdes da Administracao,
incluindo memoriais descritivos, plantas, arquivos digitais, relatérios de precisdo e
demais documentos necessarios para validacdo técnica.

A CONTRATADA devera manter arquivados 0s seguintes documentos, em canteiro de
obra disponivel para a fiscalizacdo como: projetos, memoriais descritivos,
especificacbes técnicas, caderno de encargos, todos devidamente assinados pelos
responsaveis técnicos com os correspondentes registros de responsabilidade técnica;
contratos e aditamentos, diario de Obra (ou Livro de Ordem), Relatorios de
Atendimento as Condicionantes Ambientais, Programa de Gerenciamento de Riscos
(PGR).

12.2 DA CONTRATANTE

a)

Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do CONTRATO para que sejam cumpridas as
condicdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
administracdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentacfes exigidas para

0 pagamento e, dar ateste aos mesmos, que certifica o recebimento provisorio;
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Ativar ou desativar o CONTRATO mediante emissdo pelo Secretario da Infraestrutura,
do instrumento de Ordem de Servico que estabelecerd a relacdo de servicos autorizados
e prazos para sua execucao;

Indicar o representante da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execucdo do
CONTRATO, bem como para atestar o recebimento dos servicos;

Emitir Ordens de Servico parciais instruindo a execucao progressiva dos trabalhos, as
quais, por sua vez, fardo parte da documentacdo de comprovacéo dos servicos realizados
juntamente com o Boletim de Medicdo, a Memoria de Calculo dos quantitativos, e
Relatdrio Fotografico do local antes e depois da realizacdo dos servicos;

Rejeitar todo ou em parte, 0s servigos executados em desacordo com as obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA;

Comunicar todas e quaisquer irregularidades ocorridas na execucdo do CONTRATO, e
exigir as devidas providéncias que demandem da CONTRATADA,

Aplicar sancbes a CONTRATADA em caso de irregularidade constatada na execugdo
do CONTRATO;

Providenciar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nos prazos acordados, e de
acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas e atestados 0s recebimentos do
fornecimento dos materiais;

Dar instrugdes especificas no que diz respeito as atividades da CONTRATANTE, onde
haja envolvimento de empregados da CONTRATADA.

13. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

a)

b)

A gestéo e fiscalizacdo dos servigos serdo realizadas pela Secretaria de Infraestrutura -
SEINFRA, para verificagcdo do cumprimento das Clausulas Contratuais e terdo poderes
para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua auséncia ou eventual
omissdo ndo eximird a CONTRATADA dos compromissos e obrigacfes assumidas
perante a CONTRATANTE;

Competirad a fungdo fiscalizadora, representando a CONTRATANTE diante da
CONTRATADA no curso da implementacéo do presente CONTRATO e teréo poderes
para verificar e exigir o seu fiel cumprimento, sendo que sua auséncia ou eventual
omissdo nao eximira a CONTRATADA dos compromissos e obrigacdes assumidas
perante 0 CONTRATANTE;
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c) Competira proceder o acompanhamento da execucdo dos servigcos prestados, o qual

atestara em termos definitivos, sua concluséo;

d) O instrumento de Ordem de Servico sera expedido pela Secretaria de Infraestrutura —
SEINFRA, que instruird a execucao progressiva dos trabalhos e que documentardo as
comprovac0Oes dos servicos quando realizados, estabelecendo expressamente a relagdo

e prazos para execugdo dos servigos autorizados.
14. DISPOSICOES DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO

a) Os precos usados na elaboracdo do orcamento se mantiveram em estrita conformidade
com as composicgdes de pregos e encargos sociais de sua origem;

b) Os encargos sociais SINAPI, anexos a planilha orgamentaria, s6 foram utilizados nas
composicdes de preco da base SINAPI;

c) Para elaboracdo da proposta de preco, a empresa devera usar preferencialmente o
encargo social SINAPI do periodo da licitacdo ou, caso possua, devera apresentar seu
préprio calculo de encargo social;

d) Os servigos deverdo ser executados de acordo com os elementos técnicos fornecidos,
Normas Técnicas da ABNT, NR 18, Normas Especificas, Legislacdo em vigor,
Especificaces, Consideracdes Especiais e Planilhas Or¢amentarias.

e) Ao final da fase de lances, a empresa arrematante quando convocada para apresentagao
da proposta realinhada deverd encaminhar a Administracdo, por meio eletrénico e no
prazo fixado na convocacao e nesse edital, as planilhas devidamente reelaboradas:
Planilha de Orcamento, Composicdo dos Custos Unitarios, Cronograma Fisico-
Financeiro, Detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI), Detalhamento
dos Encargos Sociais (ES) e demais encargos (transporte, taxas, imposto, etc.).

f)  As planilhas deverdo ser apresentadas, obrigatoriamente em:

I —em arquivo PDF pesquisavel (OCR), a ser anexado na plataforma eletronica; e
Il — em arquivo editavel em formato Excel, a ser encaminhado, no mesmo prazo,

para o e-mail licitacao.obras@camacari.ba.gov.br.

O ndo atendimento integral das exigéncias previstas neste item podera ensejar a
desclassificacdo da proposta e a convocacdo do préximo licitante classificado, sem

prejuizo das demais medidas administrativas cabiveis.
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9)

h)

)

K)

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

As composicdes e a planilha de precos unitarios devem ser calculadas de forma que os
valores totais referentes as parcelas que as compfem sejam obtidos com
arredondamento em 02 (duas) casas decimais.

A composicdo detalhada do BDI (Bonificacdo de Despesas Indiretas) devera ser
elaborada de acordo com os parametros estabelecidos no Acordao 2622/2013 do

Tribunal de Contas da Unido, com arredondamento de 02 (duas) casas decimais, e sua
composicdo deverd seguir também a determinacdo da Lei Federal n.° 14.973 de
setembro de 2024.

Percentual de ISS indicado no modelo de composicdo de BDI, considerando as margens
de aliquota previstas no Cddigo Tributario Municipal, consideradas as possiveis
deduces. Deste modo, em conformidade ao Acérddo 2622/2013 — Plenério, a Licitante
deve indicar no seu BDI, percentual de custo com ISS, observando a aliquota que lhe é
pertinente. A sua base de célculo efetiva, devera estar embasada na legislacdo municipal
aplicavel, e em sua realidade de custos com este tributo, considerando inclusive sua
opcdo quanto a dedugdes ou ndo de materiais, vedada a alteracdo de critério durante a
execucdo do Contrato sob pena de imposicdo de sangdes previstas no instrumento
contratual.

Nos precos unitarios propostos deverdo estar inclusos todos os custos com salarios,
inclusive as remuneracdes decorrentes da prestacdo servico em horas extras por parte
dos empregados da Contratada, além de encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas,
gratificacdo, fardamento, alimentacdo, transporte de qualquer natureza, procedimentos
de sinalizacdo e seguranca do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros. Deverao estar
incluidos ainda valores com organizacdo de CIPA e demais requisitos legais de
seguranca e medicina do trabalho, administragdo, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela Contratada de suas obrigacgdes, inclusive todos 0s custos com
fornecimento de materiais e demais insumos das obras e servigos a serem realizados.

O reajustamento quando ocorrer, terd a data-base do orcamento da licitagdo como

referéncia, conforme previsto na Lei 14.133/21.

15. SANCOES

Pelo ndo cumprimento das obrigagdes assumidas, de qualquer clausula ou condi¢bes do
CONTRATO, e demais normas técnicas pertinentes, a CONTRATADA sujeitar-se-a,
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garantida a prévia defesa, as seguintes sanc¢Ges que poderdo ser cumulativas nas hipoteses
previstas em lei, sem prejuizo das demais cominacBes aplicaveis: adverténcia, multa,
suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo, impedimento de contratar com a
administracdo publica, e rescisdo do CONTRATO, tudo em acordo com a Lei n°
14.133/2021. A CONTRATADA, ap0s a fase da adjudicacéo e celebracdo do CONTRATO,
havendo descumprimento deste, fica sujeita as penalidades previstas na Lei n°® 14.133/2021.
As infracOes serdo consideradas reincidentes se no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicacéo da ultima sancdo administrativa, a CONTRATADA cometer a mesma infracao,
cabendo aplicacdo em dobro das multas correspondentes.

O descumprimento do prazo na implantagdo dos servicos, bem como por infringéncia das
obrigagdes contratuais, ensejara a aplicacdo de multas.

O ndo envio, no prazo e na forma estabelecida neste Projeto Basico da Garantia de Proposta,
as licitantes que participaram do processo, sofrerdo processos de sang¢des, na forma prevista

na Lei, no que couber.

Digitally signed by IRIS DANTAS
MIRANDA

IRIS DANTASS s oasres wmaron. e-
IRISD! \NDA@GMAIL.COM
Reasor m the author of this document
MIRANDA  teion
bt 30261005 175930 300
Pot o rendeerson 303520

Eng.? Iris Dantas Miranda
Diretoria de Licitagdes
Mat. 838278
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PLANILHA ORCAMENTARIA

N.° PB : 582.25

OBJETO : CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGCAO DE SERVICOS TECNIC
INCLUINDO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS GEORREFERENCIADOS, NIVELAMENTO, LOCAG
DE PLANTAS, PERFIS E DEMAIS PRODUTOS CARTOGRAFICOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMAGARI/BA

PROJETO ATIVIDADE: 3031/ 4075/ 3023/ 1186
ELEMENTO DE DESPESA: 339039

BANCOS DE REFERENCIA:SINAPI - 05/2026 - Bahia
SBC - 07/2026 - Bahia

ORSE - 03/2026 - Sergipe

SEDOP - 03/2026 - Para

SETOP - 04/2026 - Minas Gerais

IOPES - 03/2026 - Espirito Santo

SIURB - 01/2026 - Sdo Paulo

SIURB INFRA - 01/2026 - Sao Paulo
SUDECAP - 04/2026 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 06/2026 - Sao Paulo
AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goias
AGETOP RODOVIARIA - 04/2026 - Goias
EMBASA - 06/2025 - H=173,71 M=131,45
CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte
EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro
DERSP - 01/2026 - Sao Paulo

BDI: 23,22%

ENCARGOS SOCIAIS: Nido Desonerado: embutido nos p
acordo com as bases.

DATA ELABORACAO DO ORCAMENTO: Jul

OBSERVACOES:

1. Os precos usados neste orcamento se m
encargos sociais de sua origem
2. Os encargos sociais SINAPI, a
SINAPI;

3. Para elaboracao da prog
periodo da licitacao
4. A responsat




CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO
A”j ”‘T”‘” LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS GEORREFERENCIADOS, NIVELAMENTO, LOCACOES, ELABORACAO DE PLANTAS, PERFIS
c ! ’ E DEMAIS PRODUTOS CARTOGRAFICOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIADAMERARSTROTURA DO MUNICIPIO DE CAMACARI/BA
Planilha Orcamentaria Resumida LOTE : UNICO
Item Descricéo Quant. Total Peso (%)
1 ADMINISTRACAO 1 469,736.25 11.35%
2 APOIO A FISCALIZACAO 1 181,403.25 4.38 %
3 LEVANTAMENTOS E CADASTROS 1 2,508,556.60 60.64 %
4 VISTORIAS E LAUDOS DE EDFICAGAO 1 757,265.00 18.30 %
5 DIVERSOS 1 219,984.00 5.32 %

Total Geral 4,136,945.10
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PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Cédigo Banco
1
11 93565 SINAPI
2
21 00000001 Préprio
3
31 C0-27361 SETOP
3.2 CPU_CAM 007 Préprio
33 CO-27367 SETOP
34 CO-27369 SETOP
35 CPU_CAM 001 Préprio
3.6 CPU_CAM 002 Proprio
37 CPU_CAM 003 Préprio
3.8 CPU_CAM 004 Préprio
4
4.1 9471 ORSE
4.2 04.01.37 EMBASA
4.3 04.01.23 EMBASA
4.4 04.01.38 EMBASA
4.5 04.01.24 EMBASA
5
&l 3099 ORSE
5.2 CPU_CAM 008 Préprio

INCLUINDO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS GEORREFERENCIADOS, NIVELAMENTO, LOCAGOES, ELABORAGAO
DE PLANTAS, PERFIS E DEMAIS PRODUTOS CARTOGRAFICOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAMAGARI/BA

PLANILHA ORGAMENTARIA

Descricdo

ADMINISTRAGAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

APOIO A FISCALIZAGAO

EMBASA (59.05.23) - LOCACAO DE VEICULO PICK UP TIPO S10 CABINE
DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR.

LEVANTAMENTOS E CADASTROS
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO ATE 2.000

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO DE 2.001 A
10.000 M2

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO DE 10.001
A 50.000 M2

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO MAIOR
QUE 50.001 M2

EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - ATE 2000 M2 - AREA
URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZACAO, RELATORIO E ART

EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - ATE 2001 até 10000
M2 - AREA URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZAGCAO, RELATORIO E ART

EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - ATE 10001 até 50000
M2 - AREA URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZAGAO, RELATORIO E ART

EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - MAIOR QUE 50001 M2
- AREA URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZACAO, RELATORIO E ART

VISTORIAS E LAUDOS DE EDFICAGAO

Cadastro de lotes (terreno e construcéo), coleta de documentagéo, relatorio
fotogréfico com 3 fotos, processamento dos dados, desenho e apresentacéo
VISTORIA DE IMOVEL EM AREA URBANA

LAUDO DE AVALI%_\CAO DE IMO\/EIS EM AREA URBANA
(DESAPROPRIACAO/SERVIDAO, INCLUINDO BENFEITORIAS)

VISTORIA DE IMOVEL EM AREA RURAL

LAUDO DE AVALIAGAO DE IMOVEIS EM AREA RURAL
(DESAPROPRIACAO/SERVIDAO, INCLUINDO BENFEITORIAS)

DIVERSOS

Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diaria incluindo
transporte - Rev 04_10/2022

Cadastro com Laser Scan em 2D - Tour 360°, sem instalages

Und

MES

MES

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UN
UN
UN

UN

m2

LOTE : UNICO
Valor Final do

Orgamento 4,136,945.10
BDI 23.22 %

Quant. Valor gg:t com Total Peso (%)
1.00 469,736.25 469,736.25 11.35 %
15.00 31,315.75 469,736.25 11.35%
1.00 181,403.25 181,403.25 4.38 %
15.00 12,093.55 181,403.25 4.38 %
1.00 2,508,556.60 2,508,556.60 60.64 %
200.00 1,672.06 334,412.00 8.08 %
403,985.19 1.04 420,144.60 10.16 %
500,000.00 0.59 295,000.00 7.13%
500,000.00 0.46 230,000.00 5.56 %
200,000.00 1.45 290,000.00 7.01 %
300,000.00 1.18 354,000.00 8.56 %
500,000.00 0.62 310,000.00 7.49 %
500,000.00 0.55 275,000.00 6.65 %
1.00 757,265.00 757,265.00 18.30 %
50,000.00 3.83 191,500.00 4.63 %
200.00 452.61 90,522.00 219%
150.00 1,810.45 271,567.50 6.56 %
100.00 678.92 67,892.00 1.64 %
50.00 2,715.67 135,783.50 3.28%
1.00 219,984.00 219,984.00 5.32 %
100.00 1,164.84 116,484.00 2.82%
10,000.00 10.35 103,500.00 2.50 %
Total Geral 4,136,945.10



PREFEITURA CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO
cm‘ ' “ Rl LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS GEORREFERENCIADOS, NIVELAMENTO, LOCAGOES, ELABORAGAO DE PLANTAS, PERFIS
E DEMAIS PRODUTOS CARTOGRAFICOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SECEHA DA BeRATRITRA DO MUNICIPIO DE CAMAGARI/BA

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS LOTE : UNICO

Composic¢des Principais

21 Cadigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
EMBASA (59.05.23) - LOCAQAO DE VEICULO PICK UP TIPO S10 CABINE e

Composicéo 00000001 Préprio DUPLA 4X4 (DIESEL) OU SIMILAR. 59 MES 1.0000000 9,814.60 9,814.60

Insumo F020000005 EMBASA  SOCACAO DE VEICULO PICK UP TIPO S10 CABINE DUPLA X4 (DIESEL) OU ey MES 1.0000000 7,795.00 7,795.00

Insumo D340000028 EMBASA OLEO DIESEL Material L 330.0000000 6.12 2,019.60

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00

Valor do BDI => 2,278.95 Valor com BDI => 12,093.55

3.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigio CPU_CAM 007 Préprio Il.g\égSILAZMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO DE 2.001 A 0 m2 1.0000000 0.84 0.84
Projeto de levantamento topogréfico planialtimétrico semi cadastral de areas de

Insumo 14518 ORSE invasao e/ou de risco (encostas, brejos, etc.) e areas c/ vegetacdo densa.Areas  Servicos m2 1.0000000 0.84 0.84

até lha

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00

Valor do BDI => 0.20 Valor com BDI => 1.04

35 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Composigao CPU_CAM 001 Préprio CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - ATE 2000 M2 - AREA 31 m2 1.0000000 118 1.18
URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZACAO, RELATORIO E ART

Insumo F030000307 EMBASA GASOLINA Material L 0.0005706 6.40 0.00
Insumo B550000427 EMBASA FOTOGRAMETRISTA Mao de Obra MES 0.0000195 11,716.44 0.22
Insumo H019701007 EMBASA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (GPS GEODESICO - RTK)  Material MES 0.0000057 4,000.00 0.02
Insumo B540000062 EMBASA  AUXILIAR DE TOPOGRAFO Mao de Obra MES 0.0000065 3,513.41 0.02
Insumo B520000208 EMBASA OPERADOR DE VANT (DRONE) Mao de Obra MES 0.0000065 11,716.44 0.07

LOCAGAO DE VANT - VEICULO AEREO NAO TRIPULADO (DRONE DJI

Insumo H019701008 EMBASA MATRICE 300 OU SIMILAR), EXCLUSO OPERADOR Material MES 0.0000057 35,950.00 0.20
Insumo B520000202 EMBASA TOPOGRAFO MEDIO Mao de Obra MES 0.0000065 11,716.44 0.07
Insumo B550000104 EMBASA ENGENHEIRO MEDIO (P2) Mao de Obra MES 0.0000162 30,912.53 0.50
Insumo F030000268 EMBASA LOCAGAO DE VEICULO TIPO GOL OU SIMILAR Material DIA 0.0002853 80.61 0.02
Insumo B570001034 EMBASA MOTORISTA Mao de Obra MES 0.0000130 5,086.81 0.06
MO sem LS => 0.94 LS => 0.00 MO com LS => 0.94

Valor do BDI => 0.27 Valor com BDI => 1.45

3.6 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Composicéo CPU_CAM 002 Préprio CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - ATE 2001 até 10000 31 m2 1.0000000 0.96 0.96
M2 - AREA URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZAGAO, RELATORIO E ART

Insumo B520000208 EMBASA OPERADOR DE VANT (DRONE) Mé&o de Obra MES 0.0000050 11,716.44 0.05
Insumo B550000427 EMBASA FOTOGRAMETRISTA Mé&o de Obra MES 0.0000140 11,716.44 0.16
Insumo F030000307 EMBASA GASOLINA Material L 0.0003900 6.40 0.00
Insumo B570001034 EMBASA MOTORISTA Mé&o de Obra MES 0.0000090 5,086.81 0.04

LOCAGAO DE VANT - VEICULO AEREO NAO TRIPULADO (DRONE DJI

Insumo H019701008 EMBASA MATRICE 300 OU SIMILAR), EXCLUSO OPERADOR Material MES 0.0000040 35,950.00 0.14
Insumo B520000202 EMBASA TOPOGRAFO MEDIO Ma&o de Obra MES 0.0000050 11,716.44 0.05
Insumo H019701007 EMBASA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (GPS GEODESICO - RTK)  Material MES 0.0000040 4,000.00 0.01
Insumo B540000062 EMBASA AUXILIAR DE TOPOGRAFO Ma&o de Obra MES 0.0000046 3,513.41 0.01
Insumo F030000268 EMBASA LOCAGAO DE VEICULO TIPO GOL OU SIMILAR Material DIA 0.0002000 80.61 0.01
Insumo B550000104 EMBASA ENGENHEIRO MEDIO (P2) Mé&o de Obra MES 0.0000160 30,912.53 0.49
MO sem LS => 0.80 LS => 0.00 MO com LS => 0.80

Valor do BDI => 0.22 Valor com BDI => 1.18

3.7 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Composi¢ao CPU_CAM 003 Préprio CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - ATE 10001 até 50000 31 m2 1.0000000 0.50 0.50
M2 - AREA URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZACAO, RELATORIO E ART

Insumo F030000268 EMBASA  LOCAGAO DE VEICULO TIPO GOL OU SIMILAR Material DIA 0.0001300 80.61 0.01
Insumo B520000202 EMBASA  TOPOGRAFO MEDIO Méo de Obra MES 0.0000029 11,716.44 0.03
Insumo B570001034 EMBASA  MOTORISTA Méo de Obra MES 0.0000057 5,086.81 0.02
Insumo B550000104 EMBASA  ENGENHEIRO MEDIO (P2) Méo de Obra MES 0.0000071 30,912.53 0.21
Insumo B520000208 EMBASA ~ OPERADOR DE VANT (DRONE) Méo de Obra MES 0.0000029 11,716.44 0.03
Insumo B550000427 EMBASA  FOTOGRAMETRISTA Méo de Obra MES 0.0000086 11,716.44 0.10
Insumo F030000307 EMBASA  GASOLINA Material L 0.0002600 6.40 0.00
Insumo H019701008 EMBASA bﬂ?ﬁfé&gg \O’GNST”\;IXig?égéﬁ%%ogfgzzgg’gwm (RROBEIDY Material MES 0.0000025 35,950.00 0.08
Insumo B540000062 EMBASA  AUXILIAR DE TOPOGRAFO Méo de Obra MES 0.0000029 3,513.41 0.01
Insumo H019701007 EMBASA  LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (GPS GEODESICO - RTK)  Material MES 0.0000025 4,000.00 0.01
MO sem LS => 0.40 LS => 0.00 MOcomLS=> 0.40

Valor do BDI => 0.12 Valor com BDI => 0.62

3.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total

EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Composigao CPU_CAM 004 Préprio CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - MAIOR QUE 50001 M2 31 m2 1.0000000 0.45 0.45
- AREA URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZACAO, RELATORIO E ART



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO
LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS GEORREFERENCIADOS, NIVELAMENTO, LOCAGOES, ELABORAGAO DE PLANTAS, PERFIS
E DEMAIS PRODUTOS CARTOGRAFICOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

DO MUNICIPIO DE CAMAGARI/BA

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS LOTE : UNICO
Insumo B550000427 EMBASA FOTOGRAMETRISTA Mao de Obra MES 0.0000078 11,716.44 0.09
Insumo B550000104 EMBASA ENGENHEIRO MEDIO (P2) Mao de Obra MES 0.0000065 30,912.53 0.20
LOCAGAO DE VANT - VEICULO AEREO NAO TRIPULADO (DRONE DJI
Insumo H019701008 EMBASA MATRICE 300 OU SIMILAR), EXCLUSO OPERADOR Material MES 0.0000023 35,950.00 0.08
Insumo B540000062 EMBASA AUXILIAR DE TOPOGRAFO Mao de Obra MES 0.0000026 3,513.41 0.00
Insumo B520000202 EMBASA TOPOGRAFO MEDIO Mao de Obra MES 0.0000026 11,716.44 0.03
Insumo B520000208 EMBASA OPERADOR DE VANT (DRONE) Mao de Obra MES 0.0000026 11,716.44 0.03
Insumo F030000268 EMBASA LOCAGAO DE VEICULO TIPO GOL OU SIMILAR Material DIA 0.0001200 80.61 0.00
Insumo B570001034 EMBASA MOTORISTA Mao de Obra MES 0.0000052 5,086.81 0.02
Insumo F030000307 EMBASA GASOLINA Material L 0.0002300 6.40 0.00
Insumo H019701007 EMBASA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA (GPS GEODESICO - RTK)  Material MES 0.0000023 4,000.00 0.00
MO sem LS => 0.37 LS => 0.00 MO com LS => 0.37
Valor do BDI => 0.10 Valor com BDI => 0.55
5.2 Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
P A A o ASTU - ASSENTAMENTO DE
R 0 2
Composicdo CPU_CAM 008 Préprio Cadastro com Laser Scan em 2D - Tour 360°, sem instalagées TUBOS E PECAS m 1.0000000 8.40 8.40
Insumo 14806 ORSE Cadastro com Laser Scan em 2D - Tour 360°, sem instala¢ées Servigos m2 1.0000000 8.40 8.40
MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO com LS => 0.00
Valor do BDI => 1.95 Valor com BDI => 10.35
Composicdes Auxiliares
Total Geral 4,136,945.10



bREfEITURS CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVIGOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO
CAMACARI LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS GEORREFERENCIADOS, NIVELAMENTO, LOCAGOES, ELABORAGAO DE PLANTAS, PERFIS E
! DEMAIS PRODUTOS CARTOGRAFICOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE CAMACARI/BA
CURVA ABC DE SERVICOS LOTE : UNICO
< o . . Peso Acumulado
Cédigo Banco Descricdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) (%)
93565 SINAPI  ENGENHEIRO CWiL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros MES 150 3131575 469.736,25 11,35 11,35
CPU_CAM 5 i LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO DE 2.001A e 403,985,102 1,04 42014460 1016 2151
007 10.000 M2 s

CPU CAM EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
002 Préprio CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - ATE 2001 até 10000 31 m? 300.000,0 1,18 354.000,00 8,56 30,07
M2 - AREA URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZACAO, RELATORIO E ART

co- un 200,0 1.672,06 334.412,00 8,08 38,15

CO-27361 SETOP IMEZVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO ATE 2.000

EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Préprio CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - ATE 10001 até 50000 31 m2 500.000,0 0,62 310.000,00 7,49 45,64
M2 - AREA URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZAGAO, RELATORIO E ART

CPU_CAM
003

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO DE 10.001

CO-27367 SETOP A 50.000 M2 CO- m2 500.000,0 0,59 295.000,00 713 52,78
CPU CAM EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
o001 Préprio CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - ATE 2000 M2 - AREA 31 m? 200.000,0 1,45 290.000,00 7,01 59,79

URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZACAO, RELATORIO E ART

CPU CAM EMBASA (31.90.21) - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
004 Préprio CADASTRAL COM DRONE (AEROFOTOGRAMETRIA) - MAIOR QUE 50001 M2 31 m2 500.000,0 0,55 275.000,00 6,65 66,43
- AREA URBANIZADA - INCLUSIVE MOBILIZAGAO, RELATORIO E ART

LAUDO DE AVALIAGAO DE IMOVEIS EM AREA URBANA
(DESAPROPRIAGAO/SERVIDAO, INCLUINDO BENFEITORIAS)
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL TERRENO MAIOR

CO-27369 SETOP QUE 50.001 M2 Co- m2 500.000,0 0,46 230.000,00 5,56 78,56

04.01.23 EMBASA 4 UN 150,0 1.810,45 271.567,50 6,56 73,00

Cadastro de lotes (terreno e construcéo), coleta de documentacéo, relatorio LD Gl SRIVIEES (D TEh IR

9471 ORSE fotografico com 3 fotos, pracessamento dos dados, desenho e apresentagao eosrcaumpanhamemo Topogréfico da m2 50.000,0 3,83 191.500,00 4,63 83,19

. EMBASA (59.05.23) - LOCAGAO DE VEICULO PICK UP TIPO S10 CABINE s
00000001 Préprio B e e AR 59 MES 150 12.09355 181.403,25 438 87,57
AT EME RS/ RIS ORI ARG ACIDEIMOUE SIEMI R R S 4 UN 500 271567 13578350 328 90,85

(DESAPROPRIAGAO/SERVIDAO, INCLUINDO BENFEITORIAS)

Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diaria incluindo Locagéio de Servigos de Terraplenagem

3099 ORSE transporte - Rev 04_10/2022 Egrcanmpanhamen(o Topogréfico da dia 100,0 1.164,84 116.484,00 2,82 93,67
CPU—COSQA Préprio Cadastro com Laser Scan em 2D - Tour 360°, sem instalagdes SEZLAJéASSENTAMENTO EEWEESE m2 10.000,0 10,35 103.500,00 2,50 96,17
04.01.37 EMBASA VISTORIA DE IMOVEL EM AREA URBANA 4 UN 200,0 452,61  90.522,00 2,19 98,36
04.01.38 EMBASA VISTORIA DE IMOVEL EM AREA RURAL 4 UN 100,0 678,92  67.892,00 1,64 100,00

Total Geral 4,136,945.10



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Item Descricdo

1  ADMINISTRAGAO

2 APOIO A FISCALIZAGAO

3 LEVANTAMENTOS E CADASTROS

4 VISTORIAS E LAUDOS DE EDFICAGAO

5 DIVERSOS

TOTAL

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE SERVIGOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS GEORREFERENCIADOS,
NIVELAMENTO, LOCACOES, ELABORACAO DE PLANTAS, PERFIS E DEMAIS PRODUTOS CARTOGRAFICOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DO MUNICIPIO DE CAMACARI/BA

CRONOGRAMA LOTE : UNICO
Total Por Etapa M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15
100.00% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
469,736.25 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75 31,315.75
100.00% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
181,403.25 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55 12,093.55
100.00% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
2,508,556.60 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11 167,237.11
100.00% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
757,265.00 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33 50,484.33
100.00% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
219,984.00 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60 14,665.60
4,136,945.10
6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34 275,796.34
8,37% 16,7% 25,03% 33,36% 41,69% 50,02% 58,35% 66,68% 75,01% 83,34% 91,67% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
275,796.34 551,592.68 827,389.02 1,103,185.36 1,378,981.70 1,654,778.04 1,930,574.38 2,206,370.72 2,482,167.06 2,757,963.40 3,033,759.74 3,309,556.08 3,585,352.42 3,861,148.76 4,136,945.10



PREFEITURA

CAMACARI

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

COMPOSIGCAO ANALITICA DE LDI OU BDI

N° projeto bésico / termo referéncia PB 582/2025
Proponente:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE
SERVICOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA, INCLUINDO LEVANTAMENTOS
PLANIALTIMETRICOS GEORREFERENCIADOS, NIVELAMENTO,
LOCAGOES, ELABORAGCAO DE PLANTAS, PERFIS E DEMAIS PRODUTOS
CARTOGRAFICOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC{PIO DE CAMAGARI/BA

Empreendimento:

Tipo de Obra: Construcdo de Rodovias (Pavimentagdo Urbana)

Base de Calculo do ISS da Prefeitura: 60%

Orcamento Desonerado? (Sim ou Ndo) NAO

VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO ) BDI ADOTADO - %
(1° Quartil) MEDIA (3° Quartil)

Administracdo Central 3.80 4.01 4.67 4.01
Seguros e Garantias (*) 0.32 0.40 0.74 0.74
Riscos 0.50 0.56 0.97 0.97
Despesas Financeiras 1.02 1.11 1.21 1.21
Lucro 6.64 7.30 8.69 7.50
COFINS 3.00 3.00 3.00 3.00
PIS 0.65 0.65 0.65 0.65
ISS (**) 2.00 3.50 5.00 3.00

0.00 0.00 0.00 0.00

LIMITE BDI C/ DESONERACAO

LIMITE BDI S/ DESONERACAO 19.60 20.97 24.23 23.22

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdado 2622/2013-TCU-Plenério
Desoneragdo: Lei n°13.161/2015 Verificagdo do BDL| |

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

1+ AC+5+R+G)1+DF)1+ 1) "

BDI = a D

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS / Desonerado: I = COFINS+PIS+ISS+CPRB);
L = taxa de lucro.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de célculo do ISS para Construgdo de
Rodovias (Pavimentagdo Urbana) é de 60%, com a respectiva aliquota de 3%. Declaramos ainda que adotamos orgamento
Sem Desoneracao e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragao Ptblica.

Eng? Iris Dantas Miranda

Mat. 838278

Secretaria de Infraestrutura — SEINFRA
Prefeitura Municipal de Camagcari — PMC

lde6



SINAPI — Calculos e Parametros

CAIXA

Apéndice 5 — Encargos Sociais — Bahia

BAHIA VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO

DE OBRA

COM DESONERAGAO

SEM DESONERAGAO

TOTAL(A+B+C+D)

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET

101,70%

60,13%

117,73%

CcODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
Al INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% Ndo incide 17,86% N3o incide
B2 Feriados 3,94% N3o incide 3,94% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,89% 0,67% 0,89% 0,67%
B4 132 Saldrio 11,08% 8,32% 11,08% 8,32%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,28% Ndo incide 2,28% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 12,08% 9,07% 12,08% 9,07%
B10 Saldrio Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 49,01% 18,72% 49,01% 18,72%
Cl Aviso Prévio Indenizado 6,70% 5,04% 6,70% 5,04%
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13% 0,17% 0,13%
Cc3 Férias Indenizadas 2,99% 2,25% 2,99% 2,25%
ca4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,86% 2,15% 2,86% 2,15%
C5 Indenizagdo Adicional 0,56% 0,42% 0,56% 0,42%
C Total 13,28% 9,99% 13,28% 9,99%
HOND
Reincidéncia de Grupo A sobre
D1 Grupo B (sem considerar INNS sobre 12,03% 4,18% 18,04% 6,89%
139, conforme Lei n® 14.973/2024)
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso
D2 Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,58% 0,44% 0,60% 0,45%
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total 12,61% 4,62% 18,64% 7,34%

72,85%

87
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