
MEMORIA DE CALCULO DOS SERVICOS

CÓDIGO DO PROJETO OBJETO
107-001 OBRA: MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, INTERVENÇÕES SANITÁRIAS E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA/BA 

SOLICITANTE APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDEAL DA SILVA

DATA BASE DESONERAÇÃO DESCRIÇÃO DO LOTE BDI

SINAPI - 06/2024 - Bahia 
ORSE - 05/2024 - Sergipe                                                                                
SICRO3 - 04/2024 - Bahia

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 

bases.

1,2135
23,90%

MANUTENÇÃO DE VIAS UNIDADE TOTAL

1. EQUIPE ADMINISTRATIVA

1.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00
- Horas trabalhadas por dia: 8Hrs

- Dias trabalhados; 100 Dias

- Horas totais: 800 Hrs

2. PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 m2 9.000,00

- Larguras médias das vias a serem regularizadas: 6,00m

- Extensão prevista de regularização: 1.500,00m

- Área a ser regularizada: 1.500,00 x 6,00 = 9.000,00m2

2.2 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 m2 15.600,00

Rua Extensão Largura Área

SEDE

- RUA DO CAMPO 145,00 7,00 1.015,00

- RUA DA ESPERANÇA 151,71 7,00 1.062,00

- RAFAEL FERZOLA 185,00 7,00 1.295,00

- LEALDINA ASSIS 255,50 6,00 1.533,00

- ALEXANDRE BARBOSA 250,00 7,50 1.875,00

- AV SÃO ROQUE 160,00 7,00 1.120,00
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NOVA PASTORA

- CONUNTO URBIS VELHA 220,00 5,00 1.100,00

- COJUNTO MARIA QUITERIA 150,00 5,00 750,00

- BAIXADA DA MINERAL 150,00 5,00 750,00

ZONA RURAL

- DISTRITOS 850,00 6,00 5.100,00

2.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020 m2 2.000,00

Extensão Extensão Largura Área

NOVA PASTORA

- Ligação Conjunto Hab x Rotatoria 400 5 2000

2.4 LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL m3 140,00

- Quantidade prevista de material para 
reforço de Base e Sub-base 140 m3

3 MEIO FIO E PASSEIOS

3.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 m3 220,00

Local Extensão Largura Media Área Volume

- Sede do Municipio 1100,00 1,20 1320,00 79,20

- Nova Pastora 1400,00 1,20 1680,00 100,80

- Distritos 555,50 1,20 666,60 40,00

3.2 DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO m 7.000,00

Local Extensão

- Sede do Municipio 2115,00

- Nova Pastora 4020,00

- Distritos 865,00

3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 m 8.000,00

Local Extensão

- Sede do Municipio 2115,00

- Nova Pastora 5020,00

- Distritos 865,00

4 MEIO FIO E PASSEIOS
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4.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 m3 1.441,54

- área de Pavimentação: 14.415,41 m²

- Espessura: 0,10 m

- Volume de Brita: 1.441,54 m3

4.2 Imprimação - execução com fornecimento de material m2 14.415,41

- área de Pavimentação: 14.415,41 m²

4.3 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA 
DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 m3 432,46

- área de Pavimentação: 14.415,41 m²

- Espessura: 0,03 m
- Volume de Asfalto: 432,46 M3

5. DRENAGEM

5.1 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 m 800,00

Local Extensão
- Sede do Municipio ( Rua nova e Estiva) 500,00

- Nova Pastora (Rotatoria e Mineral) 300,00

5.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 m 500,00

Local Extensão

- Sede do Municipio ( Rua nova e Estiva) 350,00

- Nova Pastora (Rotatoria e Mineral) 150,00

Cardeal da Silva - BA
Local Responsável Técnico

Nome: Sandro Pandini Santana Junior
12 DE AGOSTO DE 2024 CREA/CAU: 0521278210
Data ART/RRT:
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