Contratagcdo de empresas para prestacao de servigos de reassentamento e pavimentagao
de vias publicas em paralelepipedo e blocos intertravados, incluindo alinhamento e
assentamento de meio-fio, execugéo e conserto de passeio plblico, bem como servigos

MEMORIA DE CALCULO DOS SERVICOS

OBJETO Bancos B.D.I

SINAPI - 03/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe 24,03%

de drenagem, com fornecimento integral de materiais e méo de obra especializada.
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Servicos Preliminares
Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado
- Largura: 4,00 m
- Altura: 2,00 m
Area Total: (4,00 * 2,00) = 12,00 m?
Barracéo para escritério de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos
- 1 unidade por frente de obra
Quantidade total = 2,00
Barracéo fechado porte pequeno para depésito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos
- 1 unidade por frente de obra
Quantidade total = 2,00
Administragédo
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Profissional: 1 und
- Meses de obra: 12 Meses
- Quantidade total = (1 * 12)= 12 meses
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- Profissional: 1 und
- Meses de obra: 12 Meses
- Quantidade total = (1 * 12)= 12 meses
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
- Profissional: 1 und
- Meses de obra: 12 Meses
- Quantidade total = (1 * 12)= 12 meses
Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diaria incluindo transporte - Rev 04_10/2022
- Dias necessérios: 60 Dias
- Quantidade total = 60 dias
Demolicéo e Remocéo
Demoligdo de pavimentagéo (capa) asfaltica
- List autocad
- Observacédo: Ruas com variacéo de largura em toda a extenséo
Demoligdo de pavimentagéo em paralelepipedo sem reaproveitamento
- List autocad
- Observacédo: Ruas com variacédo de largura em toda a extenséo
Demoligédo de meio-fio granitico ou pre-moldado
- Comprimento das vias: 6.010,59
- Lados a remover: 2
- Quantidade total = (6.010,59 * 2) = 12.021,18 m
Demolig&o de concreto manualmente
- Comprimento dos passeios: 12.021,18 m
- Largura médias dos passeios: 1,50 m
- Espessura média dos dos passeios: 0,05 m
- Quantidade total = (12.021,18 * 1,50 * 0,05) = 901,58 m3
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
- ASFALTO
- Area da remogao: 37.721,90 m2
- Espessura média: 0,08 m
- Quantidade total = (37.721,90 * 0,08) = 3.017,75 m3
- PARALELEPIPEDO
- Area da remogao: 11.678,70 m2
- Espessura média das pedras : 0,12 m
- Quantidade total = (11.678,70 * 0,12) = 1.401,44 m3
- MEIO-FIO
- Extensdo da remogéo: 12.021,18 m
- Altura media das guias: 0,30 m
- Largura média das guias: 0,15 m
- Quantidade total = (12.021,18 * 0,30 * 0,15) = 540,95 m3
PASSEIOS
- Quantidade total = (12.021,18 * 1,50 * 0,05) = 901,58 m3
- Quantidade Geral = (3.017,75 + 1.401,44 + 540,95 + 901,58) = 901,58 m3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:
- Volume a ser transportado: 5.861,72 m3
- Distancia a ser percorrida: 26 km
- Quantidade total = (5.861,72 * 26) = 152.404,72 m3
Terraplenagem
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE
- List autocad
- Observagéo: Ruas com varia¢éo de largura em toda a extensao
Pavimentacéo
Transportes

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:

- AREIA DA BASE DO INTERTRAVADO
- Area de intertravado: 49.400,60 m2

- Espessura da base: 0,10 m

- Distancia: 30,00 km

- Quantidade total = (49.400,60 * 0,10) = 4.940,06 m3 x 30,00 km = 148.218,00 m3xkm
- PO DE BRITA DA BASE DO INTERTRAVADO
- Area de intertravado: 49.400,60 m2

Encargos Sociais

Né&o Desonerado:
Horista: 115,57%
Mensalista: 71,29%
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- Espessura da base: 0,08 m

- Distancia: 30,00 km

- Quantidade total = (49.400,60 * 0,08) = 3.952,05 m3 x 30 km = 118.561,50 m3xkm
- CAIXA DOS PASSEIOS

- Area de passeio: 18.031,77 m2

- Espessura da base: 0,12 m

- Distancia: 30,00 km

- Quantidade total = (18.031,77 * 0,12) = 2.163,81 m3 x 30 km = 64.914,30 m3xkm

- Quantidade Geral = (4.940,06 + 3.952,05 + 2.163,81) = 331.693,80 m3xkm
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT

- AREIA DA BASE DO INTERTRAVADO

- Area de intertravado: 49.400,60 m2

- Espessura da base: 0,10 m

- Distancia: 110,00 km

- Quantidade total = (49.400,60 * 0,10) = 4.940,06 m3 x 110,00 km = 543.406,60 m3xkm

- PO DE BRITA DA BASE DO INTERTRAVADO

- Area de intertravado: 49.400,60 m2

- Espessura da base: 0,08 m

- Distancia: 110,00 km

- Quantidade total = (49.400,60 * 0,08) = 3.952,05 m3 x 110,00 km = 434.725,50 m3xkm

- CAIXA DOS PASSEIOS

- Area de passeio: 18.031,77 m2

- Espessura da base: 0,12 m

- Distancia: 110,00 km

- Quantidade total = (18.031,77 * 0,12) = 2.163,81 m3 x 110,00km = 238.019,10 m3xkm

- Quantidade Geral = (543.406,60 + 434.725,50 + 238.019,10) = 1.216.151,2 m3xkm
Meio-fio e Passeio
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
- MEIO-FIO
- Comprimento das vias: 6.010,59 m
- Lados a assentar: 2
- Quantidade total = (6.010,59 * 2) = 12.021,18 m
- CINTA DE AMARRA(;AO
- Comprimento geral das cintas: 1.492,10 m

Observagéo: As quantidades deste servicos podem ser feitas através da planta geométrica, anexo a este documento

- Quantidade Geral = (12.021,18 + 1.492,10)= 13.513,28 m3xkm
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
- Comprimento das vias: 6.010,59 m
- Lados a executar passeio: 2
- Largura do passeio: 1,50 m
- Quantidade total = (6.010,59 * 2) = 12.021,18 m x 1,50m = 18.031,77 m2
PARALALEPIPEDO

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
AF_05/2020

-List autocad

Observacéo: Ruas com variacdo de largura em toda a extensao

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS
PARALELEPIPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

Observacao: Para todas as ruas

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICACOES COM INCLINAGAO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NAO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE A SECO. AF_03/2024

-List autocad
Observacao: Acessibilidade em varios pontos da cidade. (Entrada de pragas e prédios publicos)

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM
COLA. AF_02/2026

-List autocad
Observacao: Em varias calgcadas que é necessarios a sinalisagéo.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

Volume total

Para 21.578 m2:
21.578x0,12=2.589,36 m3

Para 41.860 m2:
41.860x0,12=5.023,2m3

Volume total consolidado:
2.589,36+5.023,2=7.612,56 m3
Distancia considerada

Conforme o item: até 30 km
Célculo
m3\cdotpkm=Volume totalxDistancia
7.612,56 m3x30 km=228.376,8 m3-km
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
Volume total

Para 21.578 m2:
21.578x0,12=2.589,36 m3

Para 41.860 m2:
41.860%0,12=5.023,2m3

Volume consolidado:
2.589,36+5.023,2=7.612,56 m3
Distancia excedente
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Distancia total: 140 km
Limite do item: 30 km
Excedente:
140-30=110 km
Caélculo
m3\cdotpkm excedente=Volume consolidadoxDistancia excedente
7.612,56 m3%110 km=837.381,6 m3-km
Intertravado
EXECU(;AO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM.
List autocad
Observacéo: Ruas com variagéo de largura em toda a extensao
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM -
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO
DO MATERIAL. AF_12/2020
List autocad
Observacéo: Diversas Ruas do municipio
Microdrenagem

A memoria de calculo da drenagem estéa planilha 03 (Memoria de Calculo da Drenagem), anexa a este documento.
SERVICOS FINAIS
Limpeza final

Limpeza apos execugdo da Pavimentagdo do Intertravado 49.400,60m?
Limpeza ap6s execugdo da Pavimentagdo paralelepipedo 21.578,00m?
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