
  

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 96.228,96

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 450,08 450,08

Composição 

Auxiliar
 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 26,54 13,27

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 35,15 13,10

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 26,14 29,24

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 3,2083000 5,12 16,42

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m² 1,0000000 377,50 377,50

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 30,96 0,34

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 16,59 0,21

MO sem LS => 15,92 LS => 18,39 MO com LS => 34,31

Valor do BDI => 108,15 558,23

Quant. => 8,0000000 Preço Total => 4.465,84

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  57 ORSE Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos un 1,0000000 24.221,62 24.221,62

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 30,0000000 3,86 115,80

Composição 

Auxiliar
 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 30,0000000 3,81 114,30

Composição 

Auxiliar
 10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 8,0000000 3,80 30,40

Composição 

Auxiliar
 1199 ORSE Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 4,0000000 59,99 239,96

Composição 

Auxiliar
 127 ORSE

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
m³ 3,7240000 593,65 2.210,75

Composição 

Auxiliar
 1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 1,0000000 53,37 53,37

Composição 

Auxiliar
 1532 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm m 6,0000000 39,01 234,06

Composição 

Auxiliar
 1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 2,0000000 110,01 220,02

Composição 

Auxiliar
 1726 ORSE

Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de  

1,50x 1,00 x 0,60 m
un 1,0000000 1.526,25 1.526,25

Composição 

Auxiliar
 199 ORSE

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha 

fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
m² 70,7400000 54,45 3.851,79

Composição 

Auxiliar
 2085 ORSE

Vaso sanitário convencional, linha popular, c/caixa de descarga de sobrepor 

AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubode 

ligação e engate plástico - Rev 04

un 2,0000000 462,34 924,68

Composição 

Auxiliar
 2146 ORSE

Lavatório louça, sem coluna, padrão popular, c/ válvula, sifão, engate e torneira 

herc ref.1994, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou similares - Rev 03
un 2,0000000 284,23 568,46

Composição 

Auxiliar
 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 70,7400000 37,59 2.659,11

Composição 

Auxiliar
 2815 ORSE

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,40m
un 1,0000000 171,48 171,48

Composição 

Auxiliar
 3297 ORSE

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 

embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
pt 5,0000000 299,12 1.495,60

Composição 

Auxiliar
 3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual m² 74,4800000 17,44 1.298,93

Composição 

Auxiliar
 641 ORSE

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

aparente Ø 3/4"
un 7,0000000 255,04 1.785,28

Composição 

Auxiliar
 773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 4,0000000 22,44 89,76

Composição 

Auxiliar
 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 1,4000000 601,50 842,10

Insumo
 

00001213/SIN
ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 30,0000000 20,45 613,50

Insumo
 

00002696/SIN
ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 8,0000000 20,45 163,60

Insumo
 

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 30,0000000 15,59 467,70

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 144,0000000 6,69 963,36

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 4,0000000 11,54 46,16

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,5000000 18,93 28,39

Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 4,0000000 35,99 143,96

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m² 115,5000000 28,70 3.314,85

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 12,0000000 4,00 48,00

MO sem LS => 3.540,35 LS => 4.091,59 MO com LS => 7.631,94

Valor do BDI => 5.820,45 30.042,07

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 60.084,14

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  62 ORSE
Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado 

(s=38,72 m2) com materiais novos
un 1,0000000 12.770,70 12.770,70

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 16,0000000 3,86 61,76

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2026 - Bahia

ORSE - 02/2026 - Sergipe 24,03%

Não Desonerado: 

Horista: 115,57%

Mensalista: 71,29%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável

Concreto Simples

Registros e Válvulas

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

Filtros e Sumidouros

Madeiramento

Louças e Metais Sanitários

Louças e Metais Sanitários

Telhamento

Caixas de Passagem em alvenaria 

de tijolos maciços

Conversão InfoWOrca

Pavimentações Externas

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Tomadas Convencionais e 

Interruptores

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização

Provisórios

Contratação de empresas para prestação de serviços de reassentamento e pavimentação de vias públicas em 

paralelepípedo e blocos intertravados, incluindo alinhamento e assentamento de meio-fio, execução e conserto de 

passeio público, bem como serviços de drenagem, com fornecimento integral de materiais e mão de obra 

especializada.

  



  

Composição 

Auxiliar
 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 16,0000000 3,81 60,96

Composição 

Auxiliar
 127 ORSE

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
m³ 2,8000000 593,65 1.662,22

Composição 

Auxiliar
 199 ORSE

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha 

fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar
m² 52,9200000 54,45 2.881,49

Composição 

Auxiliar
 234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 52,9200000 37,59 1.989,26

Composição 

Auxiliar
 3297 ORSE

Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido 

embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento
pt 1,0000000 299,12 299,12

Composição 

Auxiliar
 3644 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual m² 56,0000000 17,44 976,64

Composição 

Auxiliar
 641 ORSE

Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado 

aparente Ø 3/4"
un 2,0000000 255,04 510,08

Composição 

Auxiliar
 773 ORSE Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4" x 2", aparente un 2,0000000 22,44 44,88

Composição 

Auxiliar
 95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 1,3000000 601,50 781,95

Insumo
 

00001213/SIN
ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 16,0000000 20,45 327,20

Insumo
 

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 16,0000000 15,59 249,44

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 87,0000000 6,69 582,03

Insumo  1803 ORSE Porta cadeado médio un 2,0000000 11,54 23,08

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 1,2000000 18,93 22,71

Insumo  425 ORSE Cadeado 40mm, Papaiz ou similar un 2,0000000 35,99 71,98

Insumo  629 ORSE Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar m² 77,0000000 28,70 2.209,90

Insumo  848 ORSE Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis un 4,0000000 4,00 16,00

MO sem LS => 1.643,99 LS => 1.899,95 MO com LS => 3.543,94

Valor do BDI => 3.068,79 15.839,49

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 31.678,98

 2 ADMINISTRAÇÃO 731.047,08

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93565 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,0000000 25.057,05 25.057,05

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 23.816,31 23.816,31

Insumo  00040862 SINAPI
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 826,39 826,39

Insumo  00040863 SINAPI
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 246,06 246,06

Insumo  00040864 SINAPI
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 18,28 18,28

Insumo  00043474 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 3,59 3,59

Insumo  00043498 SINAPI
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 146,42 146,42

MO sem LS => 11.048,06 LS => 12.768,25 MO com LS => 23.816,31

Valor do BDI => 6.021,20 31.078,25

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 372.939,00

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 8.320,12 8.320,12

Insumo  00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 6.863,87 6.863,87

Insumo  00040861 SINAPI
TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 144,98 144,98

Insumo  00040862 SINAPI
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 826,39 826,39

Insumo  00040863 SINAPI
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 246,06 246,06

Insumo  00040864 SINAPI
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 18,28 18,28

Insumo  00043475 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 17,16 17,16

Insumo  00043499 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 203,38 203,38

MO sem LS => 3.184,06 LS => 3.679,81 MO com LS => 6.863,87

Valor do BDI => 1.999,32 10.319,44

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 123.833,28

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000000 11.013,83 11.013,83

Insumo  00040819 SINAPI MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 9.557,58 9.557,58

Insumo  00040861 SINAPI
TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 144,98 144,98

Insumo  00040862 SINAPI
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 826,39 826,39

Insumo  00040863 SINAPI
EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 246,06 246,06

Insumo  00040864 SINAPI
SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
MES 1,0000000 18,28 18,28

Insumo  00043475 SINAPI
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 17,16 17,16

Insumo  00043499 SINAPI
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
MES 1,0000000 203,38 203,38

MO sem LS => 4.433,63 LS => 5.123,95 MO com LS => 9.557,58

Valor do BDI => 2.646,62 13.660,45

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 163.925,40

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Provisórios

Concreto Simples

Madeiramento

Telhamento

Conversão InfoWOrca

Pavimentações Externas

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Tomadas Convencionais e 

Interruptores

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Encargos Complementares

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição  3099 ORSE
Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo 

transporte - Rev 04_10/2022
dia 1,0000000 945,33 945,33

Insumo  14094 ORSE Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m - SICRO chp 8,0000000 4,77 38,16

Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h 8,0000000 13,18 105,44

Insumo  9565 ORSE Auxiliar topografia - SICRO mês 0,0909000 4.769,55 433,55

Insumo  9566 ORSE Topógrafo - SICRO mês 0,0455000 8.091,95 368,18

MO sem LS => 371,91 LS => 429,82 MO com LS => 801,73

Valor do BDI => 227,16 1.172,49

Quant. => 60,0000000 Preço Total => 70.349,40

 3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 1.611.573,98

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  15 ORSE Demolição de pavimentação (capa) asfáltica m² 1,0000000 5,13 5,13

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,86 0,38

Insumo
 

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 15,59 1,55

Insumo  2463 ORSE Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) h 0,1000000 13,04 1,30

Insumo  2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h 0,3000000 6,34 1,90

MO sem LS => 0,72 LS => 0,83 MO com LS => 1,55

Valor do BDI => 1,23 6,36

Quant. => 37.721,9000000 Preço Total => 239.911,28

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7989 ORSE Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento m² 1,0000000 13,10 13,10

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,86 2,31

Composição 

Auxiliar
 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0600000 3,73 0,22

Insumo
 

00004750/SIN
ORSE Pedreiro (horista) h 0,0600000 20,45 1,22

Insumo
 

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 15,59 9,35

MO sem LS => 4,90 LS => 5,67 MO com LS => 10,57

Valor do BDI => 3,14 16,24

Quant. => 11.678,7000000 Preço Total => 189.662,08

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 1,0000000 10,92 10,92

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000 3,86 1,93

Composição 

Auxiliar
 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,0500000 3,73 0,18

Insumo
 

00004750/SIN
ORSE Pedreiro (horista) h 0,0500000 20,45 1,02

Insumo
 

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000 15,59 7,79

MO sem LS => 4,09 LS => 4,72 MO com LS => 8,81

Valor do BDI => 2,62 13,54

Quant. => 12.021,1800000 Preço Total => 162.766,77

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13 ORSE Demolição de concreto manualmente m³ 1,0000000 284,27 284,27

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 13,0000000 3,86 50,18

Composição 

Auxiliar
 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,3000000 3,73 4,84

Insumo
 

00004750/SIN
ORSE Pedreiro (horista) h 1,3000000 20,45 26,58

Insumo
 

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 13,0000000 15,59 202,67

MO sem LS => 106,35 LS => 122,90 MO com LS => 229,25

Valor do BDI => 68,31 352,58

Quant. => 901,5800000 Preço Total => 317.879,07

 3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 1,0000000 10,32 10,32

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0083333 234,68 1,95

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0100799 98,94 0,99

Composição 

Auxiliar
 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0199348 318,86 6,35

Composição 

Auxiliar
 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0127836 81,25 1,03

MO sem LS => 0,76 LS => 0,87 MO com LS => 1,63

Valor do BDI => 2,47 12,79

Locação de Serviços de 

Terraplenagem e Acompanhamento 

Topográfico da Obra

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

  



  

Quant. => 5.861,7200000 Preço Total => 74.971,39

 3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93589 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 1,0000000 3,32 3,32

Composição 

Auxiliar
 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0095238 318,86 3,03

Composição 

Auxiliar
 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0035785 81,25 0,29

MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 0,79 4,11

Quant. => 152.404,7200000 Preço Total => 626.383,39

 4 TERRAPLANAGEM 281.089,41

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105597 SINAPI

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1,0000000 4,59 4,59

Composição 

Auxiliar
 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010702 386,70 0,41

Composição 

Auxiliar
 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0114231 81,89 0,93

Composição 

Auxiliar
 5932 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0003025 313,49 0,09

Composição 

Auxiliar
 5934 SINAPI

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 

HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0121908 127,30 1,55

Composição 

Auxiliar
 73436 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 0,0025195 192,66 0,48

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0124932 26,14 0,32

Composição 

Auxiliar
 93244 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, 

LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 0,0099738 81,41 0,81

MO sem LS => 0,77 LS => 0,88 MO com LS => 1,65

Valor do BDI => 1,10 5,69

Quant. => 49.400,6000000 Preço Total => 281.089,41

 5 PAVIMENTAÇÕES 25.748.024,12

 5.1 TRANSPORTES 2.982.947,96

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 1,0000000 3,03 3,03

Composição 

Auxiliar
 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0086957 318,86 2,77

Composição 

Auxiliar
 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0032672 81,25 0,26

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,72 3,75

Quant. => 331.693,8000000 Preço Total => 1.243.851,75

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1,0000000 1,16 1,16

Composição 

Auxiliar
 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033333 318,86 1,06

Composição 

Auxiliar
 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0012525 81,25 0,10

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,27 1,43

Quant. => 1.216.151,2000000 Preço Total => 1.739.096,21

 5.2 MEIO FIO E PASSEIO 3.824.424,46

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 38,52 38,52

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 35,77 7,69

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 26,14 5,62

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0012000 857,07 1,02

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0066000 144,80 0,95

Insumo  00041679 SINAPI
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* 

CM (H X L1/L2)
UN 1,0050000 23,13 23,24

MO sem LS => 4,37 LS => 5,04 MO com LS => 9,41

Valor do BDI => 9,25 47,77

Quant. => 13.513,2800000 Preço Total => 645.529,38

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95005 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 1,0000000 135,52 135,52

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 35,15 4,57

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2331000 35,77 8,33

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3633000 26,14 9,49

Composição 

Auxiliar
 94964 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0985000 636,92 62,73

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0017000 6,52 0,01

Insumo  00004509 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,2500000 5,12 1,28

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,2000000 3,53 0,70

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 16,27 0,39

Insumo  00007156 SINAPI

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 22,14 23,94

Insumo  00043143 SINAPI
SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE 

CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS
L 0,1636000 26,06 4,26

Insumo  00043144 SINAPI DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO KG 0,0667000 35,48 2,36

Insumo  00044220 SINAPI
PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO 

ENDURECEDOR
KG 1,7391000 9,80 17,04

Insumo  00044228 SINAPI
MOLDE DE POLIURETANO, FLEXIVEL OU SEMI-FLEXIVEL, PARA 

ESTAMPAGEM DE PISO / PASSEIO DE CONCRETO
m² 0,0025000 168,00 0,42

MO sem LS => 11,75 LS => 13,59 MO com LS => 25,34

Valor do BDI => 32,56 168,08

Quant. => 18.031,7700000 Preço Total => 3.030.779,90

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Cicero - 168 Próprio
CINTA DE CONFINAMENTO, EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA 

AMARRAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 20X40 CM
M 1,0000000 165,67 165,67

Composição 

Auxiliar
 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 0,1200000 103,40 12,40

Composição 

Auxiliar
 6456 ORSE

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 

Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
m³ 0,0600000 2.431,75 145,90

Composição 

Auxiliar
 95240 SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024
m² 0,3000000 24,58 7,37

MO sem LS => 23,76 LS => 27,46 MO com LS => 51,22

Valor do BDI => 39,81 205,48

Quant. => 677,1100000 Preço Total => 139.132,56

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  60-06-01-821 Próprio
Complemento de borda de passeio dim. 8x15 cm (hxl) com concreto 20mpa 

lançado e adensado - exclusive escavação
m 1,0000000 23,31 23,31

Composição 

Auxiliar
 60-05-01-780 Próprio

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SEM ELEVAÇÃO - REF.: 

SEINFRA/C1604
M³ 0,0120000 228,38 2,74

Composição 

Auxiliar
 94970 SINAPI

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0120000 615,58 7,38

Composição 

Auxiliar
 96536 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 0,1600000 82,44 13,19

MO sem LS => 4,17 LS => 4,83 MO com LS => 9,00

Valor do BDI => 5,60 28,91

Quant. => 310,7100000 Preço Total => 8.982,62

 5.3 PARALELEPÍPEDO 10.139.768,18

 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101169 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
m² 1,0000000 104,82 104,82

Composição 

Auxiliar
 5684 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 189,81 0,58

Composição 

Auxiliar
 5685 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1309000 79,95 10,46

Composição 

Auxiliar
 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 35,57 14,30

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021000 26,14 10,51

Guias e sarjetas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Produção de Concreto

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Escavação de Valas

Conversão InfoWOrca

Lastro

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Produção de Concreto

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Valor com BDI =>

Tipo

Pavimentações Diversas - 

Paralelepípedos e Pedras 

Poliédricas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

  



  

Composição 

Auxiliar
 88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0204000 786,61 16,04

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
m³ 0,1140000 146,69 16,72

Insumo  00004385 SINAPI
PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 

SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)
MIL 0,0330000 1.097,54 36,21

MO sem LS => 11,37 LS => 13,13 MO com LS => 24,50

Valor do BDI => 25,18 130,00

Quant. => 21.578,0000000 Preço Total => 2.805.140,00

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101852 SINAPI

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 1,0000000 98,89 98,89

Composição 

Auxiliar
 5684 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0031000 189,81 0,58

Composição 

Auxiliar
 5685 SINAPI

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, 

POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 

16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,2455000 79,95 19,62

Composição 

Auxiliar
 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7458000 35,57 26,52

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7458000 26,14 19,49

Composição 

Auxiliar
 88628 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0203000 786,61 15,96

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)
m³ 0,1140000 146,69 16,72

MO sem LS => 20,10 LS => 23,24 MO com LS => 43,34

Valor do BDI => 23,76 122,65

Quant. => 41.860,0000000 Preço Total => 5.134.129,00

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  105000 SINAPI

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 

INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA 

DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE 

À SECO. AF_03/2024

M 1,0000000 1.402,92 1.402,92

Composição 

Auxiliar
 104626 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 0,1200000 867,24 104,06

Composição 

Auxiliar
 104658 SINAPI

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
m² 0,5000000 169,90 84,95

Composição 

Auxiliar
 96624 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ 0,1200000 214,15 25,69

Composição 

Auxiliar
 99842 SINAPI

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", 

GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", 

FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_10/2025_PS

M 2,0000000 594,11 1.188,22

MO sem LS => 157,56 LS => 182,10 MO com LS => 339,66

Valor do BDI => 337,12 1.740,04

Quant. => 55,2000000 Preço Total => 96.050,20

 5.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101095 SINAPI
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, SOLIDARIZADO AO PISO 

EXISTENTE (ELEMENTOS DISCRETOS) COM COLA. AF_02/2026
M 1,0000000 83,31 83,31

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1766906 35,77 42,09

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5883453 26,14 15,37

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,1030000 32,56 3,35

Insumo  00044225 SINAPI

ELEMENTOS SOLTOS / DISCRETOS PARA PISO TATIL/ PODOTATIL, 

DIRECIONAL (FAIXAS) E ALERTA (BOLINHAS), EM PVC REVESTIDOS EM 

ACO INOX DE MODELO FRISADO

m² 0,2500000 90,00 22,50

MO sem LS => 18,91 LS => 21,85 MO com LS => 40,76

Valor do BDI => 20,01 103,32

Quant. => 489,5500000 Preço Total => 50.580,30

 5.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 1,0000000 3,03 3,03

Composição 

Auxiliar
 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0086957 318,86 2,77

Composição 

Auxiliar
 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0032672 81,25 0,26

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,72 3,75

Quant. => 228.376,8000000 Preço Total => 856.413,00

 5.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93590 SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 1,0000000 1,16 1,16

Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Recomposição de Pavimentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Acessibilidade

Passeios de Concreto

Acessibilidade

Lastro

Guarda-Corpo, Corrimão e Grade 

para Esquadrias

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

  



  

Composição 

Auxiliar
 91386 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033333 318,86 1,06

Composição 

Auxiliar
 91387 SINAPI

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 

BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0012525 81,25 0,10

MO sem LS => 0,06 LS => 0,06 MO com LS => 0,12

Valor do BDI => 0,27 1,43

Quant. => 837.381,6000000 Preço Total => 1.197.455,68

 5.4 INTERTRAVADO 8.800.883,52

 5.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92400 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 110,63 110,63

Composição 

Auxiliar
 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249000 35,57 11,55

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249000 26,14 8,49

Composição 

Auxiliar
 91277 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0069000 11,66 0,08

Composição 

Auxiliar
 91278 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1556000 0,64 0,09

Composição 

Auxiliar
 91283 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 

13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0038000 11,51 0,04

Composição 

Auxiliar
 91285 SINAPI

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 

13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,1587000 0,52 0,08

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0568000 144,80 8,22

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 111,12 1,08

Insumo  00040524 SINAPI

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 

*20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0041000 80,67 81,00

MO sem LS => 6,44 LS => 7,45 MO com LS => 13,89

Valor do BDI => 26,58 137,21

Quant. => 49.400,6000000 Preço Total => 6.778.256,32

 5.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101865 SINAPI

REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO 

INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 1,0000000 50,09 50,09

Composição 

Auxiliar
 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2976000 35,57 10,58

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2976000 26,14 7,77

Composição 

Auxiliar
 91277 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0069000 11,66 0,08

Composição 

Auxiliar
 91278 SINAPI

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1420000 0,64 0,09

Composição 

Auxiliar
 97635 SINAPI

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 

PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m² 1,0000000 22,64 22,64

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0568000 144,80 8,22

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0064000 111,12 0,71

MO sem LS => 13,37 LS => 15,45 MO com LS => 28,82

Valor do BDI => 12,03 62,12

Quant. => 32.560,0000000 Preço Total => 2.022.627,20

 6 MICRODRENAGEM 4.326.646,00

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102325 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 

M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 1,0000000 17,91 17,91

Composição 

Auxiliar
 5678 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0550662 179,60 9,88

Composição 

Auxiliar
 5679 SINAPI

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0621141 80,08 4,97

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1171803 26,14 3,06

MO sem LS => 3,00 LS => 3,47 MO com LS => 6,47

Valor do BDI => 4,30 22,21

Quant. => 8.770,8000000 Preço Total => 194.799,46

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Pavimento Intertravado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Recomposição de Pavimentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Demolições e Remoções

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Escavação de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

  



  

Composição  11537 ORSE
Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive 

tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.50 m
un 1,0000000 9.250,10 9.250,10

Composição 

Auxiliar
 127 ORSE

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
m³ 2,9400000 593,65 1.745,33

Composição 

Auxiliar
 140 ORSE

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 235,2000000 12,61 2.965,87

Composição 

Auxiliar
 2642 ORSE Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" m 1,3000000 381,34 495,74

Composição 

Auxiliar
 80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 29,4000000 114,69 3.371,88

Insumo  2557 ORSE
Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e 

caixas
un 1,0000000 671,28 671,28

MO sem LS => 1.204,07 LS => 1.391,54 MO com LS => 2.595,61

Valor do BDI => 2.222,79 11.472,89

Quant. => 47,0000000 Preço Total => 539.225,83

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  11538 ORSE
Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive 

tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.80 m
un 1,0000000 10.634,69 10.634,69

Composição 

Auxiliar
 127 ORSE

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em 

superestrutura
m³ 3,4020000 593,65 2.019,59

Composição 

Auxiliar
 140 ORSE

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 272,1600000 12,61 3.431,93

Composição 

Auxiliar
 2642 ORSE Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" m 1,6000000 381,34 610,14

Composição 

Auxiliar
 80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 34,0200000 114,69 3.901,75

Insumo  2557 ORSE
Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e 

caixas
un 1,0000000 671,28 671,28

MO sem LS => 1.400,21 LS => 1.618,23 MO com LS => 3.018,44

Valor do BDI => 2.555,51 13.190,20

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 13.190,20

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2822 ORSE
Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos maciços esp . = 0,18m, altura 

até1,00m - R1
un 1,0000000 3.327,03 3.327,03

Composição 

Auxiliar
 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,4600000 632,66 291,02

Composição 

Auxiliar
 140 ORSE

Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 36,8000000 12,61 464,04

Composição 

Auxiliar
 157 ORSE

Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
m² 6,3700000 233,63 1.488,22

Composição 

Auxiliar
 1903 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 0,1100000 592,78 65,20

Composição 

Auxiliar
 2827 ORSE Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m un 2,0000000 79,78 159,56

Composição 

Auxiliar
 80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 6,6000000 114,69 756,95

Insumo  54 ORSE Encarregado de turma - SICRO h 5,6100000 18,19 102,04

MO sem LS => 547,94 LS => 633,25 MO com LS => 1.181,19

Valor do BDI => 799,48 4.126,51

Quant. => 86,0000000 Preço Total => 354.879,86

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92851 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 1,0000000 257,89 257,89

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0279000 234,68 6,54

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0542000 98,94 5,36

Composição 

Auxiliar
 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1248000 30,52 3,80

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2497000 26,14 6,52

Insumo  00007740 SINAPI

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO 

NOMINAL DE 400 MM

M 1,0300000 218,48 225,03

Insumo  00040341 SINAPI
ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE 

CONCRETO, DN 400 MM
UN 0,4000000 26,60 10,64

MO sem LS => 4,68 LS => 5,41 MO com LS => 10,09

Valor do BDI => 61,97 319,86

Quant. => 460,6000000 Preço Total => 147.327,51

 6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92859 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 1,0000000 756,11 756,11

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0613000 234,68 14,38

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,1191000 98,94 11,78

Composição 

Auxiliar
 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2741000 30,52 8,36

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5483000 26,14 14,33

Insumo  00007773 SINAPI

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO 

NOMINAL DE 800 MM

M 1,0300000 662,12 681,98

Poços de Visita para Redes de 

Drenagem

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Serviços de Proteção e Segurança

Formas para Fundações

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Poços de Visita para Redes de 

Drenagem

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Serviços de Proteção e Segurança

Formas para Fundações

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Bocas de Lobo

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação

Argamassas

Bocas de Lobo

Formas para Fundações

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Assentamento de tubos de esgoto 

ou drenagem pluvial em concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Assentamento de tubos de esgoto 

ou drenagem pluvial em concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

  



  

Insumo  00040345 SINAPI
ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE 

CONCRETO, DN 800 MM
UN 0,4000000 63,21 25,28

MO sem LS => 10,29 LS => 11,90 MO com LS => 22,19

Valor do BDI => 181,69 937,80

Quant. => 1.640,0000000 Preço Total => 1.537.992,00

 6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92863 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 1,0000000 1.147,68 1.147,68

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0780000 234,68 18,30

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,1515000 98,94 14,98

Composição 

Auxiliar
 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3488000 30,52 10,64

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6976000 26,14 18,23

Insumo  00007720 SINAPI

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO 

NOMINAL DE 1000 MM

M 1,0300000 1.018,15 1.048,69

Insumo  00040347 SINAPI
ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE 

CONCRETO, DN 1000 MM
UN 0,4000000 92,12 36,84

MO sem LS => 13,09 LS => 15,13 MO com LS => 28,22

Valor do BDI => 275,78 1.423,46

Quant. => 339,5000000 Preço Total => 483.264,67

 6.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92831 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 1,0000000 1.331,98 1.331,98

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,2139000 234,68 50,19

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,4152000 98,94 41,07

Composição 

Auxiliar
 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9559000 30,52 29,17

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9118000 26,14 49,97

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0372000 857,07 31,88

Insumo  00007758 SINAPI
TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM
M 1,0300000 1.096,80 1.129,70

MO sem LS => 38,38 LS => 44,35 MO com LS => 82,73

Valor do BDI => 320,07 1.652,05

Quant. => 483,5000000 Preço Total => 798.766,17

 6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93367 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 

CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 27,54 27,54

Composição 

Auxiliar
 5631 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 0,0444000 234,68 10,41

Composição 

Auxiliar
 5632 SINAPI

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 

OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014
CHI 0,0641000 98,94 6,34

Composição 

Auxiliar
 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 386,70 2,08

Composição 

Auxiliar
 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 81,89 0,04

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0605000 26,14 1,58

Composição 

Auxiliar
 91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,1339000 53,02 7,09

MO sem LS => 4,67 LS => 5,39 MO com LS => 10,06

Valor do BDI => 6,61 34,15

Quant. => 7.038,9500000 Preço Total => 240.380,14

 6.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12662 ORSE Dissipador de energia - deb 07 (Padrão DNIT) un 1,0000000 6.780,69 6.780,69

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 5,8464000 3,86 22,56

Composição 

Auxiliar
 11484 ORSE

Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na 

infraestrutura
m³ 5,1200000 572,79 2.932,68

Composição 

Auxiliar
 2498 ORSE

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

entre 1,50 e 3,00m
m³ 17,8700000 87,52 1.563,98

Composição 

Auxiliar
 82 ORSE Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos m² 16,3700000 100,66 1.647,80

Insumo
 

00004730/SIN
ORSE

Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 

pedreira/fornecedor,sem frete)
m³ 4,3800000 119,30 522,53

Insumo
 

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 5,8464000 15,59 91,14

MO sem LS => 1.069,53 LS => 1.236,06 MO com LS => 2.305,59

Valor do BDI => 1.629,39 8.410,08

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Assentamento de tubos de esgoto 

ou drenagem pluvial em concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Assentamento de tubos de esgoto 

ou drenagem pluvial em concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Estruturas Complementares

Provisórios

Concreto Simples

Escavação Manual em Área Urbana

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Formas para Fundações

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

  



  

Quant. => 2,0000000 Preço Total => 16.820,16

 7 SERVIÇOS FINAIS 239.197,88

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,72 2,72

Composição 

Auxiliar
 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,86 0,38

Insumo
 

00006111/SIN
ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 15,59 1,55

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,66 0,05

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 14,87 0,74

MO sem LS => 0,72 LS => 0,83 MO com LS => 1,55

Valor do BDI => 0,65 3,37

Quant. => 70.978,6000000 Preço Total => 239.197,88

Total Geral 33.033.807,43

_______________________________________________________________

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 26.654.233,38

Total do BDI 6.379.574,05

Tipo

Limpeza

Provisórios

Mão de Obra

  


