PLANILHA RESUMO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	SINAPI - 11/2025		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	CONDER - 11/2025	24,67%	Não desonerado

Item	Descrição	Total	Peso (%)
001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 203.230,64	19,15%
002	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 30.403,32	2,86%
003	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	R$ 2.017,40	0,19%
004	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	R$ 455.881,56	42,95%
007	MURO	R$ 194.512,34	18,32%
008	PASSEIO	R$ 8.457,54	0,80%
009	ELÉTRICA	R$ 40.779,70	3,84%
010	HIDROSSANITÁRIO	R$ 31.829,38	3,00%
011	COBERTURA METÁLICA	R$ 92.876,94	8,75%
012	OBRAS COMPLEMENTARES	R$ 1.497,60	0,14%
Total Geral		**R$ 1.061.486,42**	

ADAILTON DOS SANTOS DE MOURA:95591435572

Assinado de forma digital por ADAILTON DOS SANTOS DE MOURA:95591435572
Dados: 2026.10.23 14:36:37 -03'00'