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PROJETO BASICO/EXECUTIVO

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Objeto: Contratagdo de empresa especializada em Obras e Servigos de Engenharia para
executar construcdo de salas multidisciplinares no municipio de Cardeal de Silva/BA na
Escola Orlando Improta, Creche Paraiso Infantil, Creche Eunice Borges e na Escola Santa
Rita de Cassia (Jangada). Incluindo servigos de infraestrutura conforme especificactes
técnicas detalhadas nos projetos, no memorial descritivo, na planilha or¢camentaria e no
cronograma fisico-financeiro, com fornecimento de todo o material, mdo de obra,
equipamentos e responsabilidade técnica necessarios para a completa execucéo da obra.

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1 Os quantitativos e respectivos itens estdo discriminados no or¢gcamento e na Planilha
de Composicdo de Precos Unitarios e de Custos e nos demais elementos anexos a este
Projeto Basico e sdo capazes de caracterizar, de forma precisa e clara, o objeto da licitacdo e
de propiciar a avaliacdo de seus custos, servindo de supedaneo a elaboracao do edital.

2.2. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo aempreitada por
preco global, Art. 6°, incisos XXVIII a XXXIV da Lei n.° 14.133/2021.

2.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133/2021.

2.4 Caso 0 escopo da contratacdo ndo seja concluido no prazo estabelecido no item 2.3, o prazo
de vigéncia sera automaticamente prorrogado, facultado a CONTRATANTE optar pela extincdo
do contrato, caso a ndo concluséo decorra de culpa da CONTRATADA.

25. O prazo de execucdo da obra é de 8 (oito) meses respeitando o
cronograma fisico-financeiro a cada medicao.

2.6. O prazo de vigéncia do Contrato corresponde ao somatério dos prazos para inicio e
mobilizacdo da obra; prazo de execucdo da obra; prazo pararegularizacdo da obra perante
0s 6rgdos competentes; prazo de comunicado do encerramento da obra e concluséo total do
objeto; prazo do recebimento provisorio e prazo de recebimento definitivo da obra e para o
pagamento.

2.7. As alteracbes correspondentes a prorrogacdo de prazo devera acompanhar-se
da respectiva complementacdo do registro da ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica)
da obra junto ao CREA ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) junto ao CAU da
regido onde os servigos serdo realizados, sem 6nus para Contratante.

3. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1  Ofornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, conforme justificativas dos
Orgéos pertinentes, com adogdo do critério de julgamento pelo Menor Prego Global.
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4. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.1 A fundamentacdo da necessidade da contratacdo pretendida encontra-se detalhada em
item especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo a este instrumento, na forma do
artigo 6°, inciso XXIII, alinea ‘c’, da Lei n.°14.133/2021.

S. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO
O CICLO DE VIDA DO OBJETO:

5.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se detalhada da em item especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, anexo a este instrumento, na forma do artigo 18°, §1°, VII, da
Lei n.°14.133/2021.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

6.1  Os requisitos para execucdo da obra abrangem o seguinte:

DA HABILITACAO JURIDICA

a) Cédula de Identidade dos representantes legais da empresa;

b) Registro Comercial, no caso de empresa individual,

c) Estatuto ou Contrato Social e alteragdes devidamente consolidada em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial Estadual ou outro 6rgdo equivalente, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhados dos documentos comprobatérios da elei¢do de seus administradores;

d) Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de
Composicao da Diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Procuragdo por instrumento publico em original ou cépia autenticada, comprovando
a delegacdo de poderes para assinatura e rubrica dos documentos integrantes da
habilitacdo e propostas, quando estas ndo forem assinadas por Diretor (es).

6.1.2 DA REGULARIDADE FISCAL

I- Prova de inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

- Prova de regularidade com a Justica Trabalhista, mediante a apresentacdo de
Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a
Lei Federal n® 12.440/2011, em plena validade;

I11-  Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Divida Ativa
da Unido, PGFN e Seguridade Social), estadual e Municipal do domicilio ou
sede da LICITANTE;

IV-  CRF - Certiddo de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS).

V- Comprovante de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual,
se houver este ultimo, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

VI- O cadastro de contribuintes Municipal ou Estadual ndo se confunde com a
certidao negativa de débitos, sendo dois (02) documentos distintos
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6.1.2.1. As certiddes acima deverdo ser apresentadas e valerdo nos prazos que lhes sao proprios;
inexistindo esse prazo, reputar-se-do validas por 30 (trinta) dias corridos, contados de sua
expedicéo.

6.1.2.2. A Agente de Contratacdo ou Autoridade Superior poderd, a seu exclusivo critério,
solicitar das LICITANTES, que prestem esclarecimentos quanto aos documentos referentes a
Habilitacdo, desde que as informacfes ndo alterem os documentos apresentados e nao
correspondam a documentos que, originariamente, deveriam figurar da proposta. O néo
atendimento ao estabelecido implicara na inabilitagdo da LICITANTE.

6.1.2.3 Como condigdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante serd
verificado o eventual descumprimento das condi¢bes de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de san¢do que impecga a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
apresentacdo de certiddes pelos licitantes nos seguintes cadastros:

6.1.2.3.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

6.1.2.3.2 Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade _adm/consultar_requerido.php);

6.1.2.4. A apresentacdo das certid@es das consultas aos cadastros devera ser realizada em nome
da empresa licitante e de seu sdcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibigdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja s6cio majoritario.

6.1.2.4.1 Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.1.2.4.2 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

6.1.2.4.3 O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a sua desclassificacao.

6.1.2.5 Constatada a existéncia de sancédo, o licitante sera declarado inabilitado, por falta de
condicéo de participagéo.

6.1.2.6 Os documentos da habilitacdo cadastral, acima indicados, deverao ser acondicionados em
envelopes, conforme estabelecido para os documentos de habilitagéo.

6.1.3. DA QUALIFICACAO TECNICA

6.1.3.1 Certiddo de Registro da EMPRESA LICITANTE E DOS RESPONSAVEIS
TECNICOS QUE ATUARAO NA EXECUCAO DOS SERVICOS para com o Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA ou outro 6rgdo equivalente.

6.1.3.2 QUANTO A CAPACITACAO TECNICO PROFISSIONAL: apresentacdo de
comprovacao de que a licitante possui em seu quadro funcional, na data de apresentacdo da
proposta, profissional de nivel superior (Engenheiro Civil ou Arquiteto), reconhecidos pelo
CREA e/lou CAU ou oOrgdao competente, detentores de atestados e/ou registros de
responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA e/ou CAU ou 6rgao competente,
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acompanhados das respectiva Certiddes de Acervo Técnico — CAT, que comprovem ter 0s
profissionais executado 0s servigos descritos.

a) Serda aceita a indicacdo do licitante possuir em seu quadro de profissionais, reconhecidos
pelo CREA/CAU ou 6rgao competente, como responsaveis técnicos na execucdo de obra
com as caracteristicas prevista:

e 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto; e

e 1 (um) Engenheiro ou Técnico de Seguranca do Trabalho.

b) Apresentacdo da Certiddo de Registro perante 0 CREA e/ou CAU ou 6rgdo competente
dos responsaveis técnicos listados no item a);

c) A comprovacdo de que os profissionais indicados para atendimento ao disposto na alinea
“a” pertencem ao quadro da empresa podera ser feita através de copia autenticada da
respectiva Carteira de Trabalho (CTPS), ou contrato de prestacdo de servigos,
devidamente reconhecido firma de ambas as partes, ou contrato social no caso de socios
responsavel técnico, ou pela certiddo de registro de pessoa juridica no CREA.

d) Seréd necessaria Declaracdo individual dos membros componentes da equipe técnica
listados no item a) autorizando sua indicacéo e responsabilidade para realizacdo dos
servigos, objeto da Concorréncia Eletrénica.

e) Somente, serd admitida a substituicdo de algum membro da equipe técnica, no curso da
execucdo do contrato, por outro profissional de comprovada experiéncia equivalente ou
superior, e desde que previamente aprovado pela Administracao.

DA VISTORIA:

A vistoria sera facultativa. A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento
de todas as condi¢Oes para execu¢do do objeto constante dos documentos técnicos que integram
o Termo de Referéncia/Projeto Basico, podendo a licitante, caso desejar, realizar vistoria nas
condigdes abaixo:

a) A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado com
antecedéncia minima de um dia util;

b) O Atestado de Vistoria sera emitido pelo representante da Secretaria Municipal de Obras
e Servicos Publicos;

c) O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até dois dias Uteis anteriores a data prevista para abertura do certame;

Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitacdo para o ato

6.1.3 DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
6.1.3.1 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, emitida no

ultimos 30 (trinta) dias;
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6.1.3.2 Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio, e demais demonstracdes
contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais ja exigiveis;

6.1.3.3 Os documentos referidos no subitem anterior, limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

6.1.3.4 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo, ficardo autorizadas a substituir
os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura, conforme artigo 65, §1° da Lei n°
14.133/2021;

6.1.3.5 E admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

6.1.3.6 A comprovacao da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante obtencéo de
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um) resultantes da aplicacdo das formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Total

3G = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC =

6.1.3.7 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo
comprovar, considerados o0s riscos para a Administracdo, e, a critério da autoridade competente,
o capital minimo ou o patrimdnio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagéo ou do item pertinente.

Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69, caput e 85° da Lei 14.133/21, pois
permitem a comprovacdo de uma avaliacdo mais precisa da situacdo financeira da empresa de
forma objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no
mercado para a avalia¢do da situacdo financeira das empresas e ndo frustram ou restringem o
carater competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares minimos aceitaveis, com
intuito de garantir a continuidade da execucédo dos servigos

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 A execucdo dos servicos sera iniciada apOs a assinatura do contrato, cujas etapas
observardo o cronograma fisico-financeiro anexo a este projeto bésico:

7.1.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica: Inicio da execugdo do objeto: 05

dias da emisséo da ordem de servico;

7.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho:

7.1.3 Anexo a este projeto basico encontram-se o Memorial descritivo Arquitetura, e
elétrico com especifica¢fes detalhadas sobre a execugdo do objeto.

7.1.4 Cronograma de realizacdo dos servicos anexado ao processo.

7.1.5 Constam anexo a este documento todos os projetos arquitetdnicos, elétricos que
deverdo ser respeitados em sua integridade durante a execucao da obra.
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7.1.6.1 Servicos Preliminares Os servicos preliminares, que incluem servico de
instalacdo de placa de obra; servico de terraplanagem, como regularizacdo e
compactacao. Esses servigos sdo fundamentais para preparar o local para as proximas
fases de construcéo.

7.1.6.2 Infraestrutura A execucdo da infraestrutura consiste na fundacdo. A
infraestrutura serd fundamental para a durabilidade da obra.

7.1.6.3 Superestrutura A superestrutura consiste na execucdo da armacdo e da
concretagem de vigas, pilares. A armacdo em aco das vigas e dos pilares é
fundamental para garantir a resisténcia da estrutura aos esfor¢cos mecanicos
atuantes, tais como flexdo, compressao, torcdo e cisalhamento. Esses elementos
estruturais asseguram a estabilidade global da edificagdo, promovendo a correta
transferéncia das cargas para a infraestrutura e prevenindo deslocamentos
excessivos, fissuracdes e possiveis colapsos estruturais

7.1.6.4 Alvenaria: As paredes tém a funcdo de vedacdo, compartimentacéo e
protecdo dos ambientes internos e externos da edificagdo, sendo executadas
conforme o projeto arquitetbnico e as especificacbes técnicas, garantindo
resisténcia, durabilidade, desempenho térmico e acustico. As alvenarias deverao
apresentar alinhamento, prumo e nivelamento adequados, obedecendo as normas
técnicas vigentes.

7.1.6.5. Revestimento e Pintura: Os revestimentos paredes serdo executados com
a finalidade de protecdo, regularizacdo e acabamento das superficies, garantindo
durabilidade, estanqueidade e qualidade estética dos ambientes.
Previamente a aplicacdo dos revestimentos, as superficies receberdo chapisco, com
argamassa adequada, visando promover a aderéncia entre o substrato e as camadas
subsequentes. Em seguida, serd executado o emboco, destinado a regularizacéo das
superficies, assegurando prumo, alinhamento e nivelamento adequados. A pintura
sera aplicada apOs a completa cura dos revestimentos, com preparo prévio das
superficies, incluindo lixamento, correcdo de imperfeicdes e aplicacdo de selador
ou fundo apropriado. As tintas utilizadas deverdo ser compativeis com cada
ambiente, obedecendo as especificacdes do projeto e as normas técnicas vigentes,
assegurando uniformidade, resisténcia e durabilidade do acabamento.

7.1.6.6 Piso: A pavimentacdo serd executada de forma a garantir resisténcia,
durabilidade, conforto e adequado acabamento dos ambientes internos e externos.
O revestimento sera piso de alta resisténcia.

7.1.6.7. Portas e Esquadrias, Loucas e metais: As portas poderdo ser em madeira
e porta de correr de vidro, especificado em projeto, devendo apresentar resisténcia
mecanica, bom funcionamento e acabamento adequado. As esquadrias de janelas
poderdo ser em aluminio, garantindo estanqueidade a &gua, resisténcia as acdes do
vento e durabilidade.
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7.1.6.8. Cobertura A cobertura sera executada com estrutura em trama de madeira,
composta por pegas estruturais devidamente dimensionadas, tais como tesouras,
tercas, caibros e ripas, conforme projeto estrutural e arquitetdnico. A madeira
utilizada deverd ser de boa qualidade, seca, isenta de fissuras, empenamentos, n6s
soltos ou ataque de insetos, garantindo resisténcia e durabilidade ao conjunto
Nos tetos, serd executado forro, conforme especificado em projeto, PVC,
garantindo bom acabamento, facilidade de manutencdo e integracdo com 0s
sistemas elétricos e hidrossanitarios..

7.1.6.9 InstalacBes Elétricas e Hidraulicas: As instalagbes serdo realizada
conforme as especificacbes do projeto, atendendo as normas técnicas e de
seguranca.

7.1.6.10 Execucdo de Servicos Finais: A fase de acabamento incluira a execugdo
de limpeza final da obra. E serdo realizadas revisdes para assegurar que tudo esteja
dentro dos padrdes estipulados no contrato.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS:

8.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas nos memoriais descritivos anexo a este projeto
bésico, promovendo sua substituicdo quando necessario.

8.2 Os valores dos materiais deverdo estar inclusos na planilha de custos e na formacdo de
precos apresentada pela CONTRATADA.

9. SUBCONTRATACAO
9.1 Sera admitida a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

9.1.1 A subcontratacdo fica restrita a parcela dos objetos relacionados na tabela abaixo,
limitada ainda ao quantitativo ou ao percentual estabelecido de até 30%.

9.1.2 E vedada a subcontratacio de servigos a terceiros, sem a prévia concordancia do
CONTRATANTE manifestada por escrito.

9.1.3. Em caso de subcontratacdo, para servicos deste contrato, a mesma somente, podera ocorrer
com anuéncia e autorizacdo prévia da Administracdo e, obrigatoriamente, para micro e
pequenas empresas, conforme estabelece a Lei Federal n°® 147/2014;

10. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:

10.1 Para fins de pagamento, ao término de cada periodo de afericdo, a fiscalizacdo do
contrato realizara uma avaliacdo minuciosa da execucao do objeto, levando em consideracao
o0 desempenho e a qualidade dos servicos prestados permitida a readequacéo dos valores a
serem pagos a CONTRATADA em caso de alteragdo do cronograma dos servigos.

) gabinete@cardealdasilva.ba.gov.br Praca Divina Pastora, n° 300, Centro
pref.cardealdasilva www.cardealdasilva.ba.gov.br CEP 48390-00

y



. PREFEITURA DE

ARDEAL

Aas0-seja. .verlﬂ@ade .que a empresa CONTRATADA deixou de executar o objeto em

consonéncia com este Termo de Referéncia/Projeto basico/executivo ou com o Contrato, a
fiscalizacdo podera rejeitar os servicos, de forma parcial ou integral, e indicar a retencdo ou
glosa no pagamento, de forma proporcional a irregularidade constatada, sem prejuizo
das sancdes previstas no art. 156 da Lei n.°14.133/2021.

10.3 Em situagbes em que surgirem davidas ou discordancias sobre aexecucdo do
objeto, seja quanto a dimensdo, qualidade ou quantidade, a Administracéo ira solicitar a

CONTRATADA a emissao de Nota Fiscal referente a parcela incontroversa para fins de
liqguidacdo e pagamento, conforme preconiza o art. 143 da Lei n.° 14.133/2021.

104 A CONTRATADA assume a responsabilidade de reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, total ou parcialmente, qualquer vicio, defeito ou
incorrecdo que surja durante a execucdo do objeto.

10.5 A fiscalizacdo ndo atestard a Ultima fatura referente aos servi¢os executados até que
a CONTRATADA realize a correcdo de todas as eventuais pendéncias apontadas
no recebimento provisorio.

10.6 O pagamento sera realizado no prazo de 20 vinte dias, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pela CONTRATADA.

10.7 O CONTRATANTE efetuard, quando do pagamento, as retences tributarias nos
percentuais previstos na legislacdo vigente e aplicavel ao objeto da contratacéo.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

111 O fornecedor sera selecionado, preferencialmente, por meio darealizagdo de
procedimento de licitacdo na modalidade CONCORRENCIA na forma eletronica.

11.2 O critério de julgamento das propostas sera o de menor preco global;

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1 A contratacdo tem o0 custo estimado total de R$ 818.332,91 (Oitocentos e dezoito mil
trezentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), conforme custos unitarios relacionados e
Orcamento anexo a este Projeto basico.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

13.1 A despesa decorrente desta contratacdo correra a conta de recursos consignados no
orcamento do Municipio de Cardeal da Silva, exercicio de 202 6, compromissada por conta
da dotacdo orcamentaria existente no:

CONSTRUCAO DE SALAS MULTIDISCIPLINATES NAS CRECHES PARAISO INFANTIL
E EUNICE BORGES:

2.05.01 — SEC. DE INFRA ESTRUTURA

) gabinete@cardealdasilva.ba.gov.br Praca Divina Pastora, n° 300, Centro
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ELEMENTO DESPESA: 4490.51.00

FONTE RECURSO: 1500;

2.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

2.073 - GESTAO DAS ACOES DO PRECATORIO DO FUNDEF

ELEMENTO DESPESA: 4490.51.00

FONTE RECURSO: 1544

1.005 — CONSTRUCAO, AMPLIACAO, E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL
ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.00

FONTE DE RECURSO: 15001001.

CONSTRUCAO DE SALAS MULTIDISCIPLINATES NAS ESCOLAS ORLANDO IMPROTA
E SANTA RITA DE CARIA (JANGADA):

2.05.01 — SEC. DE INFRA ESTRUTURA

1.001 - INVESTIMENTO EM OBRAS ESTRUTURANTES
ELEMENTO DESPESA: 4490.51.00

FONTE RECURSO: 1500;

2.08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO

2.073 - GESTAO DAS AGOES DO PRECATORIO DO FUNDEF
ELEMENTO DESPESA: 4490.51.00

FONTE RECURSO: 1544

1.004 — CONSTRUCAO, AMPLIACAO, E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL

ELEMENTO DE DESPESA: 4490.51.00
FONTE DE RECURSO: 15001001/1540/1550

14. ANEXOS:

14.1 Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO;

ANEXO Il - ORCAMENTO DETALHADO,;

ANEXO 111 — PLANILHA DE COMPOSICAO DA TAXA BDI;
ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;
ANEXO VII — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR,;
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MAIS TRABALHO. MAIS CONQUISTAS!

ANEXO VIII - PROJETOS ARQUITETONICOS, ELETRICOS, PLANILHA BDI.

Cardeal da Silva— BA, 19 de janeiro de 2026

(@

Ana Cariaﬁvlyoreira de Oliveira
ENG. CIVIL CREA-BA 052027449-0
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