
CODIGO DO PROJETO DESCRIÇÃO DO LOTE:

SOLICITANTE BANCOS

OBJETO BDI ENCARGOS SOCIAIS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

 1   SALA MULTI DISCIPLINAR - JANGADA 1    R$              269.082,23  R$          269.082,23 32,88 %

 1.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1    R$                82.548,52  R$            82.548,52 10,09 %

 1.1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00  R$        447,19  R$                     542,66  R$              3.255,96 0,40 %

 1.1.2  93572 SINAPI
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 8,00  R$     8.167,76  R$                  9.911,57  R$            79.292,56 9,69 %

 1.2   CONSTRUÇÃO 1    R$              111.888,82  R$          111.888,82 13,67 %

 1.2.1   LOCAÇÃO 1    R$                  3.237,11  R$              3.237,11 0,40 %

 1.2.1.1  99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 38,30  R$          69,65  R$                       84,52  R$              3.237,11 0,40 %

 1.2.2   INFRAESTRUTURA 1    R$                  9.842,87  R$              9.842,87 1,20 %

 1.2.2.1  96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

m³ 22,99  R$        108,56  R$                     131,73  R$              3.028,47 0,37 %

 1.2.2.2  96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 10,80  R$        313,52  R$                     380,45  R$              4.108,86 0,50 %

 1.2.2.3  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 2,43  R$        625,21  R$                     758,69  R$              1.843,61 0,23 %

 1.2.2.4  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM. AF_06/2022

KG 4,80  R$            9,07  R$                       11,00  R$                   52,80 0,01 %

 1.2.2.5  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_06/2022

KG 50,80  R$            8,12  R$                         9,85  R$                 500,38 0,06 %

 1.2.2.6  92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_06/2022

KG 36,80  R$            6,92  R$                         8,39  R$                 308,75 0,04 %

 1.2.3   SUPERESTRUTURA 1    R$                37.268,75  R$            37.268,75 4,55 %

 1.2.3.1  96527 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,72  R$        119,31  R$                     144,78  R$                 249,02 0,03 %

 1.2.3.2  96530 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 24,64  R$        171,78  R$                     208,45  R$              5.136,20 0,63 %

 1.2.3.3  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 3,45  R$        625,21  R$                     758,69  R$              2.617,48 0,32 %

 1.2.3.4  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_06/2022

KG 140,00  R$            8,12  R$                         9,85  R$              1.379,00 0,17 %

 1.2.3.5  92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 
MM. AF_06/2022

KG 60,00  R$            9,27  R$                       11,24  R$                 674,40 0,08 %

 1.2.3.6  92264 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

m² 24,00  R$        217,03  R$                     263,36  R$              6.320,64 0,77 %

 1.2.3.7  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM. AF_06/2022

KG 62,00  R$            9,07  R$                       11,00  R$                 682,00 0,08 %

 1.2.3.8  92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_06/2022

KG 100,00  R$            6,92  R$                         8,39  R$                 839,00 0,10 %
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 1.2.3.9  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 
USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,90  R$     1.095,33  R$                  1.329,18  R$              1.196,26 0,15 %

 1.2.3.10  106060 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA 
TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 79,39  R$        188,66  R$                     228,93  R$            18.174,75 2,22 %

 1.2.4   ALVENARIA 1    R$                13.126,99  R$            13.126,99 1,60 %

 1.2.4.1  103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 155,57  R$          69,54  R$                       84,38  R$            13.126,99 1,60 %

 1.2.5   REVESTIMENTO E PINTURA 1    R$                38.113,12  R$            38.113,12 4,66 %

 1.2.5.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 291,76  R$            9,84  R$                       11,94  R$              3.483,61 0,43 %

 1.2.5.2  104217 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

m² 291,76  R$          62,93  R$                       76,36  R$            22.278,79 2,72 %

 1.2.5.3  104648 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 
EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MECANIZADO. AF_04/2023

m² 251,16  R$          15,87  R$                       19,25  R$              4.834,83 0,59 %

 1.2.5.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 251,16  R$          14,79  R$                       17,94  R$              4.505,81 0,55 %

 1.2.5.5  87269 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 40,60  R$          61,10  R$                       74,14  R$              3.010,08 0,37 %

 1.2.6   PISO 1    R$                10.299,98  R$            10.299,98 1,26 %

 1.2.6.1  88478 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, 
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021

m² 78,60  R$          43,11  R$                       52,31  R$              4.111,56 0,50 %

 1.2.6.2  8431 ORSE
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor 
cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de 
regularização, aplicado - R1

m² 72,60  R$          70,25  R$                       85,24  R$              6.188,42 0,76 %

 1.2.6.3  87261 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 0,00  R$        130,25  R$                     158,05  R$                         -   0,00 %

 1.3   PORTAS E ESQUADRIAS 1    R$                20.852,09  R$            20.852,09 2,55 %

 1.3.1  90797 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00  R$        772,62  R$                     937,57  R$              1.875,14 0,23 %

 1.3.2  14051 ORSE
Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, 
inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas

m² 7,14  R$        948,90  R$                  1.151,49  R$              8.221,63 1,00 %

 1.3.3  14025 ORSE
Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, 
com vidro de 4mm liso incolor

m² 1,44  R$     1.619,30  R$                  1.965,02  R$              2.829,62 0,35 %

 1.3.4  4330 ORSE
Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas m² 2,88  R$        348,97  R$                     423,47  R$              1.219,59 0,15 %

 1.3.5  1871 ORSE
Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes 
de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive 
assentamento - Rev 03_12/2021

m² 11,20  R$        493,42  R$                     598,76  R$              6.706,11 0,82 %

 1.4   LOUÇAS E METAIS 1    R$                  5.970,58  R$              5.970,58 0,73 %

 1.4.1  2003 ORSE
Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de 
embutir (montana) ou similares

un 2,00  R$     1.808,49  R$                  2.194,60  R$              4.389,20 0,54 %

 1.4.2  13891 ORSE
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=45cm, linha 
4772 da sicmol ou similar

un 2,00  R$        142,84  R$                     173,33  R$                 346,66 0,04 %

 1.4.3  3671 ORSE
Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, 
inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, 
engate cromado

un 2,00  R$        508,75  R$                     617,36  R$              1.234,72 0,15 %

 1.5   COBERTURA 1    R$                10.444,01  R$            10.444,01 1,28 %

 1.5.1  92544 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 79,39  R$          21,25  R$                       25,78  R$              2.046,67 0,25 %

 1.5.2  234 ORSE
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 
4mm

m² 79,39  R$          40,31  R$                       48,91  R$              3.882,96 0,47 %

 1.5.3  96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

m² 71,60  R$          51,96  R$                       63,05  R$              4.514,38 0,55 %

 1.6   INSTALAÇÕES ELETRICAS 1    R$                10.384,33  R$            10.384,33 1,27 %

 1.6.1   NBR 5444 1    R$                  6.788,99  R$              6.788,99 0,83 %

 1.6.1.1  9137 ORSE
Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa un 13,00  R$          23,10  R$                       28,03  R$                 364,39 0,04 %

 1.6.1.2  91860 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,33  R$          13,69  R$                       16,61  R$                 204,80 0,03 %
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 1.6.1.3  91857 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56,25  R$          15,91  R$                       19,30  R$              1.085,62 0,13 %

 1.6.1.4  3403 ORSE Interruptor 03 seções simples un 1,00  R$          16,97  R$                       20,59  R$                   20,59 0,00 %
 1.6.1.5  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 1,00  R$            7,61  R$                         9,23  R$                     9,23 0,00 %

 1.6.1.6  4527 ORSE
Quadro de medição trifásica em Noril com lente para 
leitura

un 1,00  R$        748,27  R$                     908,02  R$                 908,02 0,11 %

 1.6.1.7  97359 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00  R$     3.294,06  R$                  3.997,34  R$              3.997,34 0,49 %

 1.6.1.8  9922 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 10,00  R$          16,40  R$                       19,90  R$                 199,00 0,02 %

 1.6.2   LED 1    R$                     837,60  R$                 837,60 0,10 %

 1.6.2.1  103785 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE 
SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00  R$          57,52  R$                       69,80  R$                 837,60 0,10 %

 1.6.3   FIAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1    R$                  2.757,74  R$              2.757,74 0,34 %

 1.6.3.1  12452 ORSE
Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A un 1,00  R$        109,63  R$                     133,03  R$                 133,03 0,02 %

 1.6.3.2  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 6,00  R$          11,46  R$                       13,90  R$                   83,40 0,01 %

 1.6.3.3  106030 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00  R$        166,22  R$                     201,70  R$                 201,70 0,02 %

 1.6.3.4  91925 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 68,52  R$            3,92  R$                         4,75  R$                 325,47 0,04 %

 1.6.3.5  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 110,49  R$            5,28  R$                         6,40  R$                 707,13 0,09 %

 1.6.3.6  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 127,38  R$            7,76  R$                         9,41  R$              1.198,64 0,15 %

 1.6.3.7  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1,00  R$          89,31  R$                     108,37  R$                 108,37 0,01 %

 1.7   INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIOS 1    R$                26.744,60  R$            26.744,60 3,27 %

 1.7.1   AGUA FRIA 1    R$                  1.337,83  R$              1.337,83 0,16 %

 1.7.1.1  94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 10,74  R$            6,56  R$                         7,96  R$                   85,49 0,01 %

 1.7.1.2  94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 36,55  R$          17,93  R$                       21,75  R$                 794,96 0,10 %

 1.7.1.3  1168 ORSE
Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$          10,19  R$                       12,36  R$                   24,72 0,00 %

 1.7.1.4  1135 ORSE
Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$            8,91  R$                       10,81  R$                   21,62 0,00 %

 1.7.1.5  1128 ORSE
Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 5,00  R$          18,89  R$                       22,92  R$                 114,60 0,01 %

 1.7.1.6  479 ORSE
Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, 
diâm= 25mmx1/2"

un 4,00  R$          14,01  R$                       17,00  R$                   68,00 0,01 %

 1.7.1.7  1117 ORSE
Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$          11,18  R$                       13,56  R$                   27,12 0,00 %

 1.7.1.8  1119 ORSE
Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 4,00  R$          24,98  R$                       30,31  R$                 121,24 0,01 %

 1.7.1.9  1236 ORSE
Bucha de redução de pvc rígido  roscável  diâm = 1 1/2" 
x 1"

un 2,00  R$          14,87  R$                       18,04  R$                   36,08 0,00 %

 1.7.1.10  1037 ORSE
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ 
registro diâm = 25mm x 3/4"

un 4,00  R$            9,07  R$                       11,00  R$                   44,00 0,01 %

 1.7.1.11  1457 ORSE
Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, 
Deca ou similar

un 0,00  R$          84,27  R$                     102,26  R$                         -   0,00 %

 1.7.2   ESGOTO 1    R$                25.406,77  R$            25.406,77 3,10 %

 1.7.2.1  94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 2,20  R$            6,56  R$                         7,96  R$                   17,51 0,00 %

 1.7.2.2  94651 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 8,60  R$          21,06  R$                       25,55  R$                 219,73 0,03 %

 1.7.2.3  102264 SINAPI

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 8,70  R$          18,79  R$                       22,80  R$                 198,36 0,02 %

 1.7.2.4  104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, 
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00  R$          68,27  R$                       82,84  R$                 165,68 0,02 %

 1.7.2.5  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$          10,86  R$                       13,17  R$                   52,68 0,01 %
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 1.7.2.6  89801 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$            9,46  R$                       11,47  R$                   22,94 0,00 %

 1.7.2.7  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00  R$          27,62  R$                       33,51  R$                   33,51 0,00 %

 1.7.2.8  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          11,06  R$                       13,42  R$                   26,84 0,00 %

 1.7.2.9  89810 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$          29,78  R$                       36,13  R$                   36,13 0,00 %

 1.7.2.10  104353 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          40,54  R$                       49,19  R$                   98,38 0,01 %

 1.7.2.11  89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$          22,34  R$                       27,10  R$                   54,20 0,01 %

 1.7.2.12  104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          10,04  R$                       12,18  R$                   24,36 0,00 %

 1.7.2.13  4883 ORSE
Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00  R$        684,03  R$                     830,07  R$                 830,07 0,10 %

 1.7.2.14  74197/001 SINAPI

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00  R$     2.327,99  R$                  2.825,01  R$              2.825,01 0,35 %

 1.7.2.15  98061 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, 
ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L 
(PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00  R$     7.801,86  R$                  9.467,55  R$              9.467,55 1,16 %

 1.7.2.16  98101 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1,00  R$     9.339,78  R$                11.333,82  R$            11.333,82 1,38 %

 1.8   SERVIÇOS FINAIS 1    R$                     249,28  R$                 249,28 0,03 %

 1.8.1  2450 ORSE

Limpeza geral m² 79,39  R$            2,59  R$                         3,14  R$                 249,28 0,03 %

 2   SALA MULTI DISCIPLINAR - PARAISO INFANTIL 1    R$              183.083,56  R$          183.083,56 22,37 %

 2.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1    R$                  3.255,96  R$              3.255,96 0,40 %

 2.1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00  R$        447,19  R$                     542,66  R$              3.255,96 0,40 %

 2.2   CONSTRUÇÃO 1    R$              111.888,82  R$          111.888,82 13,67 %

 2.2.1   LOCAÇÃO 1    R$                  3.237,11  R$              3.237,11 0,40 %

 2.2.1.1  99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 38,30  R$          69,65  R$                       84,52  R$              3.237,11 0,40 %

 2.2.2   INFRAESTRUTURA 1    R$                  9.842,87  R$              9.842,87 1,20 %

 2.2.2.1  96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

m³ 22,99  R$        108,56  R$                     131,73  R$              3.028,47 0,37 %

 2.2.2.2  96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 10,80  R$        313,52  R$                     380,45  R$              4.108,86 0,50 %

 2.2.2.3  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 2,43  R$        625,21  R$                     758,69  R$              1.843,61 0,23 %

 2.2.2.4  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM. AF_06/2022

KG 4,80  R$            9,07  R$                       11,00  R$                   52,80 0,01 %

 2.2.2.5  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_06/2022

KG 50,80  R$            8,12  R$                         9,85  R$                 500,38 0,06 %

 2.2.2.6  92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_06/2022

KG 36,80  R$            6,92  R$                         8,39  R$                 308,75 0,04 %

 2.2.3   SUPERESTRUTURA 1    R$                37.268,75  R$            37.268,75 4,55 %

 2.2.3.1  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,72  R$        119,31  R$                     144,78  R$                 249,02 0,03 %
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 2.2.3.2  96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 24,64  R$        171,78  R$                     208,45  R$              5.136,20 0,63 %

 2.2.3.3  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 3,45  R$        625,21  R$                     758,69  R$              2.617,48 0,32 %

 2.2.3.4  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_06/2022

KG 140,00  R$            8,12  R$                         9,85  R$              1.379,00 0,17 %

 2.2.3.5  92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 
MM. AF_06/2022

KG 60,00  R$            9,27  R$                       11,24  R$                 674,40 0,08 %

 2.2.3.6  92264 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

m² 24,00  R$        217,03  R$                     263,36  R$              6.320,64 0,77 %

 2.2.3.7  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM. AF_06/2022

KG 62,00  R$            9,07  R$                       11,00  R$                 682,00 0,08 %

 2.2.3.8  92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_06/2022

KG 100,00  R$            6,92  R$                         8,39  R$                 839,00 0,10 %

 2.2.3.9  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 
USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,90  R$     1.095,33  R$                  1.329,18  R$              1.196,26 0,15 %

 2.2.3.10  106060 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA 
TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 79,39  R$        188,66  R$                     228,93  R$            18.174,75 2,22 %

 2.2.4   ALVENARIA 1    R$                13.126,99  R$            13.126,99 1,60 %

 2.2.4.1  103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 155,57  R$          69,54  R$                       84,38  R$            13.126,99 1,60 %

 2.2.5   REVESTIMENTO E PINTURA 1    R$                38.113,12  R$            38.113,12 4,66 %

 2.2.5.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 291,76  R$            9,84  R$                       11,94  R$              3.483,61 0,43 %

 2.2.5.2  104217 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 291,76  R$          62,93  R$                       76,36  R$            22.278,79 2,72 %

 2.2.5.3  104648 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 
EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MECANIZADO. AF_04/2023

m² 251,16  R$          15,87  R$                       19,25  R$              4.834,83 0,59 %

 2.2.5.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 251,16  R$          14,79  R$                       17,94  R$              4.505,81 0,55 %

 2.2.5.5  87269 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 40,60  R$          61,10  R$                       74,14  R$              3.010,08 0,37 %

 2.2.6   PISO 1    R$                10.299,98  R$            10.299,98 1,26 %

 2.2.6.1  88478 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, 
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021

m² 78,60  R$          43,11  R$                       52,31  R$              4.111,56 0,50 %

 2.2.6.2  8431 ORSE
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor 
cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de 
regularização, aplicado - R1

m² 72,60  R$          70,25  R$                       85,24  R$              6.188,42 0,76 %

 2.2.6.3  87261 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 0,00  R$        130,25  R$                     158,05  R$                         -   0,00 %

 2.3   PORTAS E ESQUADRIAS 1    R$                14.145,98  R$            14.145,98 1,73 %

 2.3.1  90797 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00  R$        772,62  R$                     937,57  R$              1.875,14 0,23 %

 2.3.2  14051 ORSE
Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, 
inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas

m² 7,14  R$        948,90  R$                  1.151,49  R$              8.221,63 1,00 %

 2.3.3  14025 ORSE
Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, 
com vidro de 4mm liso incolor

m² 1,44  R$     1.619,30  R$                  1.965,02  R$              2.829,62 0,35 %

 2.3.4  4330 ORSE
Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas m² 2,88  R$        348,97  R$                     423,47  R$              1.219,59 0,15 %

 2.4   LOUÇAS E METAIS 1    R$                  5.970,58  R$              5.970,58 0,73 %

 2.4.1  2003 ORSE
Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de 
embutir (montana) ou similares

un 2,00  R$     1.808,49  R$                  2.194,60  R$              4.389,20 0,54 %

 2.4.2  13891 ORSE
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=45cm, linha 
4772 da sicmol ou similar

un 2,00  R$        142,84  R$                     173,33  R$                 346,66 0,04 %

 2.4.3  3671 ORSE
Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, 
inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, 
engate cromado

un 2,00  R$        508,75  R$                     617,36  R$              1.234,72 0,15 %

 2.5   COBERTURA 1    R$                10.444,01  R$            10.444,01 1,28 %
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 2.5.1  92544 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 79,39  R$          21,25  R$                       25,78  R$              2.046,67 0,25 %

 2.5.2  234 ORSE
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 
4mm

m² 79,39  R$          40,31  R$                       48,91  R$              3.882,96 0,47 %

 2.5.3  96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

m² 71,60  R$          51,96  R$                       63,05  R$              4.514,38 0,55 %

 2.6   INSTALAÇÕES ELETRICAS 1    R$                10.384,33  R$            10.384,33 1,27 %

 2.6.1   NBR 5444 1    R$                  6.788,99  R$              6.788,99 0,83 %

 2.6.1.1  9137 ORSE
Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa un 13,00  R$          23,10  R$                       28,03  R$                 364,39 0,04 %

 2.6.1.2  91860 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,33  R$          13,69  R$                       16,61  R$                 204,80 0,03 %

 2.6.1.3  91857 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56,25  R$          15,91  R$                       19,30  R$              1.085,62 0,13 %

 2.6.1.4  3403 ORSE Interruptor 03 seções simples un 1,00  R$          16,97  R$                       20,59  R$                   20,59 0,00 %
 2.6.1.5  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 1,00  R$            7,61  R$                         9,23  R$                     9,23 0,00 %

 2.6.1.6  4527 ORSE
Quadro de medição trifásica em Noril com lente para 
leitura

un 1,00  R$        748,27  R$                     908,02  R$                 908,02 0,11 %

 2.6.1.7  97359 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00  R$     3.294,06  R$                  3.997,34  R$              3.997,34 0,49 %

 2.6.1.8  9922 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 10,00  R$          16,40  R$                       19,90  R$                 199,00 0,02 %

 2.6.2   LED 1    R$                     837,60  R$                 837,60 0,10 %

 2.6.2.1  103785 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE 
SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00  R$          57,52  R$                       69,80  R$                 837,60 0,10 %

 2.6.3   FIAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1    R$                  2.757,74  R$              2.757,74 0,34 %

 2.6.3.1  12452 ORSE Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A un 1,00  R$        109,63  R$                     133,03  R$                 133,03 0,02 %

 2.6.3.2  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 6,00  R$          11,46  R$                       13,90  R$                   83,40 0,01 %

 2.6.3.3  106030 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00  R$        166,22  R$                     201,70  R$                 201,70 0,02 %

 2.6.3.4  91925 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 68,52  R$            3,92  R$                         4,75  R$                 325,47 0,04 %

 2.6.3.5  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 110,49  R$            5,28  R$                         6,40  R$                 707,13 0,09 %

 2.6.3.6  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 127,38  R$            7,76  R$                         9,41  R$              1.198,64 0,15 %

 2.6.3.7  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1,00  R$          89,31  R$                     108,37  R$                 108,37 0,01 %

 2.7   INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIOS 1    R$                26.744,60  R$            26.744,60 3,27 %

 2.7.1   AGUA FRIA 1    R$                  1.337,83  R$              1.337,83 0,16 %

 2.7.1.1  94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 10,74  R$            6,56  R$                         7,96  R$                   85,49 0,01 %

 2.7.1.2  94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 36,55  R$          17,93  R$                       21,75  R$                 794,96 0,10 %

 2.7.1.3  1168 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$          10,19  R$                       12,36  R$                   24,72 0,00 %

 2.7.1.4  1135 ORSE
Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$            8,91  R$                       10,81  R$                   21,62 0,00 %

 2.7.1.5  1128 ORSE
Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 5,00  R$          18,89  R$                       22,92  R$                 114,60 0,01 %

 2.7.1.6  479 ORSE
Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, 
diâm= 25mmx1/2"

un 4,00  R$          14,01  R$                       17,00  R$                   68,00 0,01 %

 2.7.1.7  1117 ORSE
Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$          11,18  R$                       13,56  R$                   27,12 0,00 %

 2.7.1.8  1119 ORSE
Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 4,00  R$          24,98  R$                       30,31  R$                 121,24 0,01 %

 2.7.1.9  1236 ORSE
Bucha de redução de pvc rígido  roscável  diâm = 1 1/2" 
x 1"

un 2,00  R$          14,87  R$                       18,04  R$                   36,08 0,00 %

 2.7.1.10  1037 ORSE
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ 
registro diâm = 25mm x 3/4"

un 4,00  R$            9,07  R$                       11,00  R$                   44,00 0,01 %

 2.7.1.11  1457 ORSE
Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, 
Deca ou similar

un 0,00  R$          84,27  R$                     102,26  R$                         -   0,00 %

 2.7.2   ESGOTO 1    R$                25.406,77  R$            25.406,77 3,10 %

 2.7.2.1  94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 2,20  R$            6,56  R$                         7,96  R$                   17,51 0,00 %
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 2.7.2.2  94651 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 8,60  R$          21,06  R$                       25,55  R$                 219,73 0,03 %

 2.7.2.3  102264 SINAPI

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 8,70  R$          18,79  R$                       22,80  R$                 198,36 0,02 %

 2.7.2.4  104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, 
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00  R$          68,27  R$                       82,84  R$                 165,68 0,02 %

 2.7.2.5  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$          10,86  R$                       13,17  R$                   52,68 0,01 %

 2.7.2.6  89801 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$            9,46  R$                       11,47  R$                   22,94 0,00 %

 2.7.2.7  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00  R$          27,62  R$                       33,51  R$                   33,51 0,00 %

 2.7.2.8  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          11,06  R$                       13,42  R$                   26,84 0,00 %

 2.7.2.9  89810 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$          29,78  R$                       36,13  R$                   36,13 0,00 %

 2.7.2.10  104353 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          40,54  R$                       49,19  R$                   98,38 0,01 %

 2.7.2.11  89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$          22,34  R$                       27,10  R$                   54,20 0,01 %

 2.7.2.12  104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          10,04  R$                       12,18  R$                   24,36 0,00 %

 2.7.2.13  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00  R$        684,03  R$                     830,07  R$                 830,07 0,10 %

 2.7.2.14  74197/001 SINAPI

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00  R$     2.327,99  R$                  2.825,01  R$              2.825,01 0,35 %

 2.7.2.15  98061 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, 
ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L 
(PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00  R$     7.801,86  R$                  9.467,55  R$              9.467,55 1,16 %

 2.7.2.16  98101 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1,00  R$     9.339,78  R$                11.333,82  R$            11.333,82 1,38 %

 2.8   SERVIÇOS FINAIS 1    R$                     249,28  R$                 249,28 0,03 %

 2.8.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 79,39  R$            2,59  R$                         3,14  R$                 249,28 0,03 %

 3   SALA MULTI DISCIPLINAR - ORLANDO 1    R$              183.083,56  R$          183.083,56 22,37 %

 3.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1    R$                  3.255,96  R$              3.255,96 0,40 %

 3.1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00  R$        447,19  R$                     542,66  R$              3.255,96 0,40 %

 3.2   CONSTRUÇÃO 1    R$              111.888,82  R$          111.888,82 13,67 %

 3.2.1   LOCAÇÃO 1    R$                  3.237,11  R$              3.237,11 0,40 %

 3.2.1.1  99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 38,30  R$          69,65  R$                       84,52  R$              3.237,11 0,40 %

 3.2.2   INFRAESTRUTURA 1    R$                  9.842,87  R$              9.842,87 1,20 %

 3.2.2.1  96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

m³ 22,99  R$        108,56  R$                     131,73  R$              3.028,47 0,37 %

 3.2.2.2  96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 10,80  R$        313,52  R$                     380,45  R$              4.108,86 0,50 %

 3.2.2.3  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 2,43  R$        625,21  R$                     758,69  R$              1.843,61 0,23 %
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 3.2.2.4  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM. AF_06/2022

KG 4,80  R$            9,07  R$                       11,00  R$                   52,80 0,01 %

 3.2.2.5  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_06/2022

KG 50,80  R$            8,12  R$                         9,85  R$                 500,38 0,06 %

 3.2.2.6  92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_06/2022

KG 36,80  R$            6,92  R$                         8,39  R$                 308,75 0,04 %

 3.2.3   SUPERESTRUTURA 1    R$                37.268,75  R$            37.268,75 4,55 %

 3.2.3.1  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,72  R$        119,31  R$                     144,78  R$                 249,02 0,03 %

 3.2.3.2  96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 24,64  R$        171,78  R$                     208,45  R$              5.136,20 0,63 %

 3.2.3.3  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 3,45  R$        625,21  R$                     758,69  R$              2.617,48 0,32 %

 3.2.3.4  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_06/2022

KG 140,00  R$            8,12  R$                         9,85  R$              1.379,00 0,17 %

 3.2.3.5  92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 
MM. AF_06/2022

KG 60,00  R$            9,27  R$                       11,24  R$                 674,40 0,08 %

 3.2.3.6  92264 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

m² 24,00  R$        217,03  R$                     263,36  R$              6.320,64 0,77 %

 3.2.3.7  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM. AF_06/2022

KG 62,00  R$            9,07  R$                       11,00  R$                 682,00 0,08 %

 3.2.3.8  92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_06/2022

KG 100,00  R$            6,92  R$                         8,39  R$                 839,00 0,10 %

 3.2.3.9  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 
USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,90  R$     1.095,33  R$                  1.329,18  R$              1.196,26 0,15 %

 3.2.3.10  106060 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA 
TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 79,39  R$        188,66  R$                     228,93  R$            18.174,75 2,22 %

 3.2.4   ALVENARIA 1    R$                13.126,99  R$            13.126,99 1,60 %

 3.2.4.1  103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 155,57  R$          69,54  R$                       84,38  R$            13.126,99 1,60 %

 3.2.5   REVESTIMENTO E PINTURA 1    R$                38.113,12  R$            38.113,12 4,66 %

 3.2.5.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 291,76  R$            9,84  R$                       11,94  R$              3.483,61 0,43 %

 3.2.5.2  104217 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 291,76  R$          62,93  R$                       76,36  R$            22.278,79 2,72 %

 3.2.5.3  104648 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 
EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MECANIZADO. AF_04/2023

m² 251,16  R$          15,87  R$                       19,25  R$              4.834,83 0,59 %

 3.2.5.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 251,16  R$          14,79  R$                       17,94  R$              4.505,81 0,55 %

 3.2.5.5  87269 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 40,60  R$          61,10  R$                       74,14  R$              3.010,08 0,37 %

 3.2.6   PISO 1    R$                10.299,98  R$            10.299,98 1,26 %

 3.2.6.1  88478 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, 
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021

m² 78,60  R$          43,11  R$                       52,31  R$              4.111,56 0,50 %

 3.2.6.2  8431 ORSE
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor 
cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de 
regularização, aplicado - R1

m² 72,60  R$          70,25  R$                       85,24  R$              6.188,42 0,76 %

 3.2.6.3  87261 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 0,00  R$        130,25  R$                     158,05  R$                         -   0,00 %

 3.3   PORTAS E ESQUADRIAS 1    R$                14.145,98  R$            14.145,98 1,73 %

 3.3.1  90797 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00  R$        772,62  R$                     937,57  R$              1.875,14 0,23 %

 3.3.2  14051 ORSE
Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, 
inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas

m² 7,14  R$        948,90  R$                  1.151,49  R$              8.221,63 1,00 %

 3.3.3  14025 ORSE
Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, 
com vidro de 4mm liso incolor

m² 1,44  R$     1.619,30  R$                  1.965,02  R$              2.829,62 0,35 %

 3.3.4  4330 ORSE
Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas m² 2,88  R$        348,97  R$                     423,47  R$              1.219,59 0,15 %
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 3.4   LOUÇAS E METAIS 1    R$                  5.970,58  R$              5.970,58 0,73 %

 3.4.1  2003 ORSE
Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de 
embutir (montana) ou similares

un 2,00  R$     1.808,49  R$                  2.194,60  R$              4.389,20 0,54 %

 3.4.2  13891 ORSE
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=45cm, linha 
4772 da sicmol ou similar

un 2,00  R$        142,84  R$                     173,33  R$                 346,66 0,04 %

 3.4.3  3671 ORSE
Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, 
inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, 
engate cromado

un 2,00  R$        508,75  R$                     617,36  R$              1.234,72 0,15 %

 3.5   COBERTURA 1    R$                10.444,01  R$            10.444,01 1,28 %

 3.5.1  92544 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 79,39  R$          21,25  R$                       25,78  R$              2.046,67 0,25 %

 3.5.2  234 ORSE
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 
4mm

m² 79,39  R$          40,31  R$                       48,91  R$              3.882,96 0,47 %

 3.5.3  96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

m² 71,60  R$          51,96  R$                       63,05  R$              4.514,38 0,55 %

 3.6   INSTALAÇÕES ELETRICAS 1    R$                10.384,33  R$            10.384,33 1,27 %

 3.6.1   NBR 5444 1    R$                  6.788,99  R$              6.788,99 0,83 %

 3.6.1.1  9137 ORSE
Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa un 13,00  R$          23,10  R$                       28,03  R$                 364,39 0,04 %

 3.6.1.2  91860 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,33  R$          13,69  R$                       16,61  R$                 204,80 0,03 %

 3.6.1.3  91857 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56,25  R$          15,91  R$                       19,30  R$              1.085,62 0,13 %

 3.6.1.4  3403 ORSE Interruptor 03 seções simples un 1,00  R$          16,97  R$                       20,59  R$                   20,59 0,00 %
 3.6.1.5  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 1,00  R$            7,61  R$                         9,23  R$                     9,23 0,00 %

 3.6.1.6  4527 ORSE
Quadro de medição trifásica em Noril com lente para 
leitura

un 1,00  R$        748,27  R$                     908,02  R$                 908,02 0,11 %

 3.6.1.7  97359 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00  R$     3.294,06  R$                  3.997,34  R$              3.997,34 0,49 %

 3.6.1.8  9922 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 10,00  R$          16,40  R$                       19,90  R$                 199,00 0,02 %

 3.6.2   LED 1    R$                     837,60  R$                 837,60 0,10 %

 3.6.2.1  103785 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE 
SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00  R$          57,52  R$                       69,80  R$                 837,60 0,10 %

 3.6.3   FIAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1    R$                  2.757,74  R$              2.757,74 0,34 %

 3.6.3.1  12452 ORSE Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A un 1,00  R$        109,63  R$                     133,03  R$                 133,03 0,02 %

 3.6.3.2  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 6,00  R$          11,46  R$                       13,90  R$                   83,40 0,01 %

 3.6.3.3  106030 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00  R$        166,22  R$                     201,70  R$                 201,70 0,02 %

 3.6.3.4  91925 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 68,52  R$            3,92  R$                         4,75  R$                 325,47 0,04 %

 3.6.3.5  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 110,49  R$            5,28  R$                         6,40  R$                 707,13 0,09 %

 3.6.3.6  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 127,38  R$            7,76  R$                         9,41  R$              1.198,64 0,15 %

 3.6.3.7  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1,00  R$          89,31  R$                     108,37  R$                 108,37 0,01 %

 3.7   INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIOS 1    R$                26.744,60  R$            26.744,60 3,27 %

 3.7.1   AGUA FRIA 1    R$                  1.337,83  R$              1.337,83 0,16 %

 3.7.1.1  94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 10,74  R$            6,56  R$                         7,96  R$                   85,49 0,01 %

 3.7.1.2  94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 36,55  R$          17,93  R$                       21,75  R$                 794,96 0,10 %

 3.7.1.3  1168 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$          10,19  R$                       12,36  R$                   24,72 0,00 %

 3.7.1.4  1135 ORSE
Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$            8,91  R$                       10,81  R$                   21,62 0,00 %

 3.7.1.5  1128 ORSE
Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 5,00  R$          18,89  R$                       22,92  R$                 114,60 0,01 %

 3.7.1.6  479 ORSE
Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, 
diâm= 25mmx1/2"

un 4,00  R$          14,01  R$                       17,00  R$                   68,00 0,01 %

 3.7.1.7  1117 ORSE
Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$          11,18  R$                       13,56  R$                   27,12 0,00 %

 3.7.1.8  1119 ORSE
Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 4,00  R$          24,98  R$                       30,31  R$                 121,24 0,01 %
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 3.7.1.9  1236 ORSE
Bucha de redução de pvc rígido  roscável  diâm = 1 1/2" 
x 1"

un 2,00  R$          14,87  R$                       18,04  R$                   36,08 0,00 %

 3.7.1.10  1037 ORSE
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ 
registro diâm = 25mm x 3/4"

un 4,00  R$            9,07  R$                       11,00  R$                   44,00 0,01 %

 3.7.1.11  1457 ORSE
Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, 
Deca ou similar

un 0,00  R$          84,27  R$                     102,26  R$                         -   0,00 %

 3.7.2   ESGOTO 1    R$                25.406,77  R$            25.406,77 3,10 %

 3.7.2.1  94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 2,20  R$            6,56  R$                         7,96  R$                   17,51 0,00 %

 3.7.2.2  94651 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 8,60  R$          21,06  R$                       25,55  R$                 219,73 0,03 %

 3.7.2.3  102264 SINAPI

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 8,70  R$          18,79  R$                       22,80  R$                 198,36 0,02 %

 3.7.2.4  104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, 
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00  R$          68,27  R$                       82,84  R$                 165,68 0,02 %

 3.7.2.5  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$          10,86  R$                       13,17  R$                   52,68 0,01 %

 3.7.2.6  89801 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$            9,46  R$                       11,47  R$                   22,94 0,00 %

 3.7.2.7  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00  R$          27,62  R$                       33,51  R$                   33,51 0,00 %

 3.7.2.8  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          11,06  R$                       13,42  R$                   26,84 0,00 %

 3.7.2.9  89810 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$          29,78  R$                       36,13  R$                   36,13 0,00 %

 3.7.2.10  104353 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          40,54  R$                       49,19  R$                   98,38 0,01 %

 3.7.2.11  89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$          22,34  R$                       27,10  R$                   54,20 0,01 %

 3.7.2.12  104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          10,04  R$                       12,18  R$                   24,36 0,00 %

 3.7.2.13  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00  R$        684,03  R$                     830,07  R$                 830,07 0,10 %

 3.7.2.14  74197/001 SINAPI

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00  R$     2.327,99  R$                  2.825,01  R$              2.825,01 0,35 %

 3.7.2.15  98061 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, 
ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L 
(PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00  R$     7.801,86  R$                  9.467,55  R$              9.467,55 1,16 %

 3.7.2.16  98101 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1,00  R$     9.339,78  R$                11.333,82  R$            11.333,82 1,38 %

 3.8   SERVIÇOS FINAIS 1    R$                     249,28  R$                 249,28 0,03 %

 3.8.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 79,39  R$            2,59  R$                         3,14  R$                 249,28 0,03 %

 4   SALA MULTI DISCIPLINAR - CRECHE SEDE 1    R$              183.083,56  R$          183.083,56 22,37 %

 4.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1    R$                  3.255,96  R$              3.255,96 0,40 %

 4.1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,00  R$        447,19  R$                     542,66  R$              3.255,96 0,40 %

 4.2   CONSTRUÇÃO 1    R$              111.888,82  R$          111.888,82 13,67 %

 4.2.1   LOCAÇÃO 1    R$                  3.237,11  R$              3.237,11 0,40 %

 4.2.1.1  99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 38,30  R$          69,65  R$                       84,52  R$              3.237,11 0,40 %
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 4.2.2   INFRAESTRUTURA 1    R$                  9.842,87  R$              9.842,87 1,20 %

 4.2.2.1  96523 SINAPI

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_01/2024

m³ 22,99  R$        108,56  R$                     131,73  R$              3.028,47 0,37 %

 4.2.2.2  96529 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 10,80  R$        313,52  R$                     380,45  R$              4.108,86 0,50 %

 4.2.2.3  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 2,43  R$        625,21  R$                     758,69  R$              1.843,61 0,23 %

 4.2.2.4  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM. AF_06/2022

KG 4,80  R$            9,07  R$                       11,00  R$                   52,80 0,01 %

 4.2.2.5  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_06/2022

KG 50,80  R$            8,12  R$                         9,85  R$                 500,38 0,06 %

 4.2.2.6  92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_06/2022

KG 36,80  R$            6,92  R$                         8,39  R$                 308,75 0,04 %

 4.2.3   SUPERESTRUTURA 1    R$                37.268,75  R$            37.268,75 4,55 %

 4.2.3.1  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU 
SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,72  R$        119,31  R$                     144,78  R$                 249,02 0,03 %

 4.2.3.2  96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

m² 24,64  R$        171,78  R$                     208,45  R$              5.136,20 0,63 %

 4.2.3.3  94971 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

m³ 3,45  R$        625,21  R$                     758,69  R$              2.617,48 0,32 %

 4.2.3.4  92803 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_06/2022

KG 140,00  R$            8,12  R$                         9,85  R$              1.379,00 0,17 %

 4.2.3.5  92800 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 
MM. AF_06/2022

KG 60,00  R$            9,27  R$                       11,24  R$                 674,40 0,08 %

 4.2.3.6  92264 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 
AF_09/2020

m² 24,00  R$        217,03  R$                     263,36  R$              6.320,64 0,77 %

 4.2.3.7  92801 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 
MM. AF_06/2022

KG 62,00  R$            9,07  R$                       11,00  R$                 682,00 0,08 %

 4.2.3.8  92804 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 
MM. AF_06/2022

KG 100,00  R$            6,92  R$                         8,39  R$                 839,00 0,10 %

 4.2.3.9  103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 
USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,90  R$     1.095,33  R$                  1.329,18  R$              1.196,26 0,15 %

 4.2.3.10  106060 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA 
TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

m² 79,39  R$        188,66  R$                     228,93  R$            18.174,75 2,22 %

 4.2.4   ALVENARIA 1    R$                13.126,99  R$            13.126,99 1,60 %

 4.2.4.1  103356 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

m² 155,57  R$          69,54  R$                       84,38  R$            13.126,99 1,60 %

 4.2.5   REVESTIMENTO E PINTURA 1    R$                38.113,12  R$            38.113,12 4,66 %

 4.2.5.1  87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 291,76  R$            9,84  R$                       11,94  R$              3.483,61 0,43 %

 4.2.5.2  104217 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 
PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. 
AF_08/2022

m² 291,76  R$          62,93  R$                       76,36  R$            22.278,79 2,72 %

 4.2.5.3  104648 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 
EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MECANIZADO. AF_04/2023

m² 251,16  R$          15,87  R$                       19,25  R$              4.834,83 0,59 %

 4.2.5.4  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 251,16  R$          14,79  R$                       17,94  R$              4.505,81 0,55 %

 4.2.5.5  87269 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 40,60  R$          61,10  R$                       74,14  R$              3.010,08 0,37 %

 4.2.6   PISO 1    R$                10.299,98  R$            10.299,98 1,26 %

 4.2.6.1  88478 SINAPI
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, 
APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 
4CM. AF_07/2021

m² 78,60  R$          43,11  R$                       52,31  R$              4.111,56 0,50 %

 4.2.6.2  8431 ORSE
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor 
cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de 
regularização, aplicado - R1

m² 72,60  R$          70,25  R$                       85,24  R$              6.188,42 0,76 %

 4.2.6.3  87261 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR 
QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m² 0,00  R$        130,25  R$                     158,05  R$                         -   0,00 %
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 4.3   PORTAS E ESQUADRIAS 1    R$                14.145,98  R$            14.145,98 1,73 %

 4.3.1  90797 SINAPI

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 
ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE 
OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2,00  R$        772,62  R$                     937,57  R$              1.875,14 0,23 %

 4.3.2  14051 ORSE
Porta de correr em vidro temperado incolor 10mm, 
inclusive fechadura, puxador, trilhos e roldanas

m² 7,14  R$        948,90  R$                  1.151,49  R$              8.221,63 1,00 %

 4.3.3  14025 ORSE
Janela basculante em alumínio Anodizado, cor branca, 
com vidro de 4mm liso incolor

m² 1,44  R$     1.619,30  R$                  1.965,02  R$              2.829,62 0,35 %

 4.3.4  4330 ORSE
Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão escolas m² 2,88  R$        348,97  R$                     423,47  R$              1.219,59 0,15 %

 4.4   LOUÇAS E METAIS 1    R$                  5.970,58  R$              5.970,58 0,73 %

 4.4.1  2003 ORSE
Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de 
embutir (montana) ou similares

un 2,00  R$     1.808,49  R$                  2.194,60  R$              4.389,20 0,54 %

 4.4.2  13891 ORSE
Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=45cm, linha 
4772 da sicmol ou similar

un 2,00  R$        142,84  R$                     173,33  R$                 346,66 0,04 %

 4.4.3  3671 ORSE
Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, 
inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório, 
engate cromado

un 2,00  R$        508,75  R$                     617,36  R$              1.234,72 0,15 %

 4.5   COBERTURA 1    R$                10.444,01  R$            10.444,01 1,28 %

 4.5.1  92544 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 79,39  R$          21,25  R$                       25,78  R$              2.046,67 0,25 %

 4.5.2  234 ORSE
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 
4mm

m² 79,39  R$          40,31  R$                       48,91  R$              3.882,96 0,47 %

 4.5.3  96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

m² 71,60  R$          51,96  R$                       63,05  R$              4.514,38 0,55 %

 4.6   INSTALAÇÕES ELETRICAS 1    R$                10.384,33  R$            10.384,33 1,27 %

 4.6.1   NBR 5444 1    R$                  6.788,99  R$              6.788,99 0,83 %

 4.6.1.1  9137 ORSE
Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa un 13,00  R$          23,10  R$                       28,03  R$                 364,39 0,04 %

 4.6.1.2  91860 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,33  R$          13,69  R$                       16,61  R$                 204,80 0,03 %

 4.6.1.3  91857 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 56,25  R$          15,91  R$                       19,30  R$              1.085,62 0,13 %

 4.6.1.4  3403 ORSE Interruptor 03 seções simples un 1,00  R$          16,97  R$                       20,59  R$                   20,59 0,00 %
 4.6.1.5  3401 ORSE Interruptor 01 seção simples un 1,00  R$            7,61  R$                         9,23  R$                     9,23 0,00 %

 4.6.1.6  4527 ORSE
Quadro de medição trifásica em Noril com lente para 
leitura

un 1,00  R$        748,27  R$                     908,02  R$                 908,02 0,11 %

 4.6.1.7  97359 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 1,00  R$     3.294,06  R$                  3.997,34  R$              3.997,34 0,49 %

 4.6.1.8  9922 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A un 10,00  R$          16,40  R$                       19,90  R$                 199,00 0,02 %

 4.6.2   LED 1    R$                     837,60  R$                 837,60 0,10 %

 4.6.2.1  103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE UN 12,00  R$          57,52  R$                       69,80  R$                 837,60 0,10 %

 4.6.3   FIAÇÃO E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO 1    R$                  2.757,74  R$              2.757,74 0,34 %

 4.6.3.1  12452 ORSE Disjuntor tipo DIN/IEC, tripolar 63A un 1,00  R$        109,63  R$                     133,03  R$                 133,03 0,02 %

 4.6.3.2  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

UN 6,00  R$          11,46  R$                       13,90  R$                   83,40 0,01 %

 4.6.3.3  106030 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00  R$        166,22  R$                     201,70  R$                 201,70 0,02 %

 4.6.3.4  91925 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 68,52  R$            3,92  R$                         4,75  R$                 325,47 0,04 %

 4.6.3.5  91927 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 110,49  R$            5,28  R$                         6,40  R$                 707,13 0,09 %

 4.6.3.6  91929 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 127,38  R$            7,76  R$                         9,41  R$              1.198,64 0,15 %

 4.6.3.7  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1,00  R$          89,31  R$                     108,37  R$                 108,37 0,01 %

 4.7   INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIOS 1    R$                26.744,60  R$            26.744,60 3,27 %

 4.7.1   AGUA FRIA 1    R$                  1.337,83  R$              1.337,83 0,16 %

 4.7.1.1  94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 10,74  R$            6,56  R$                         7,96  R$                   85,49 0,01 %

 4.7.1.2  94650 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 36,55  R$          17,93  R$                       21,75  R$                 794,96 0,10 %

 4.7.1.3  1168 ORSE Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$          10,19  R$                       12,36  R$                   24,72 0,00 %
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 4.7.1.4  1135 ORSE
Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$            8,91  R$                       10,81  R$                   21,62 0,00 %

 4.7.1.5  1128 ORSE
Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 5,00  R$          18,89  R$                       22,92  R$                 114,60 0,01 %

 4.7.1.6  479 ORSE
Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, 
diâm= 25mmx1/2"

un 4,00  R$          14,01  R$                       17,00  R$                   68,00 0,01 %

 4.7.1.7  1117 ORSE
Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm un 2,00  R$          11,18  R$                       13,56  R$                   27,12 0,00 %

 4.7.1.8  1119 ORSE
Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40mm un 4,00  R$          24,98  R$                       30,31  R$                 121,24 0,01 %

 4.7.1.9  1236 ORSE
Bucha de redução de pvc rígido  roscável  diâm = 1 1/2" 
x 1"

un 2,00  R$          14,87  R$                       18,04  R$                   36,08 0,00 %

 4.7.1.10  1037 ORSE
Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ 
registro diâm = 25mm x 3/4"

un 4,00  R$            9,07  R$                       11,00  R$                   44,00 0,01 %

 4.7.1.11  1457 ORSE
Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, 
Deca ou similar

un 0,00  R$          84,27  R$                     102,26  R$                         -   0,00 %

 4.7.2   ESGOTO 1    R$                25.406,77  R$            25.406,77 3,10 %

 4.7.2.1  94648 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 2,20  R$            6,56  R$                         7,96  R$                   17,51 0,00 %

 4.7.2.2  94651 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 8,60  R$          21,06  R$                       25,55  R$                 219,73 0,03 %

 4.7.2.3  102264 SINAPI

TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE 
ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 8,70  R$          18,79  R$                       22,80  R$                 198,36 0,02 %

 4.7.2.4  104328 SINAPI

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, 
DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00  R$          68,27  R$                       82,84  R$                 165,68 0,02 %

 4.7.2.5  89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00  R$          10,86  R$                       13,17  R$                   52,68 0,01 %

 4.7.2.6  89801 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$            9,46  R$                       11,47  R$                   22,94 0,00 %

 4.7.2.7  89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00  R$          27,62  R$                       33,51  R$                   33,51 0,00 %

 4.7.2.8  89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          11,06  R$                       13,42  R$                   26,84 0,00 %

 4.7.2.9  89810 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00  R$          29,78  R$                       36,13  R$                   36,13 0,00 %

 4.7.2.10  104353 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          40,54  R$                       49,19  R$                   98,38 0,01 %

 4.7.2.11  89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00  R$          22,34  R$                       27,10  R$                   54,20 0,01 %

 4.7.2.12  104348 SINAPI

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00  R$          10,04  R$                       12,18  R$                   24,36 0,00 %

 4.7.2.13  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,00  R$        684,03  R$                     830,07  R$                 830,07 0,10 %

 4.7.2.14  74197/001 SINAPI

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO 
CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00  R$     2.327,99  R$                  2.825,01  R$              2.825,01 0,35 %

 4.7.2.15  98061 SINAPI

FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, 
ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 7817,3 L 
(PARA 75 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00  R$     7.801,86  R$                  9.467,55  R$              9.467,55 1,16 %

 4.7.2.16  98101 SINAPI

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² 
(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1,00  R$     9.339,78  R$                11.333,82  R$            11.333,82 1,38 %

 4.8   SERVIÇOS FINAIS 1    R$                     249,28  R$                 249,28 0,03 %

 4.8.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 79,39  R$            2,59  R$                         3,14  R$                 249,28 0,03 %

Total Geral 818.332,91

Total sem BDI 674.412,86

Total do BDI 143.920,05
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