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EDITAL DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
PREGAO ELETRONICO N° 018/2026
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 160/2026)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Municipio de Conde, por meio do Pregoeiro
Municipal, Praga Altamirando Requido, n® 27, centro, na cidade de Conde - Bahia, realizara licitagdo na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL, MODO
DE DISPUTA ABERTO/FECHADO, com regime de execugdo EMPREITADA POR PRECO GLOBAL nos termos
do art. 18, da Lei n° 14.133/21, de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal n° 057/2023, aplicando-se
subsidiariamente as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Local: www.licitanet.com.br

Pregoeiro: Thiago Lima Leite Brito

Propostas recebidas a partir das 08:00 do dia 12/11/2026
Propostas recebidas até as 08h30min do dia 26/11/2026,

Inicio da sessdo de disputa de lances as 09h30 do dia 26/11/2026

Preferéncia ME/EPP/equiparadas: SIM / NAO

O VALOR REFERENCIAL ESTIMADO PARA ESTE CERTAME E: R$ 704.208,71 (setecentos e quatro mil

duzentos e oito reais e setenta e um centavos).

JUSTIFICATIVA

Para efeito desta licitagdo, o orgamento estimado em planilha de quantitativos e pregos unitérios, corresponde
ao critério maximo de aceitabilidade dos pregos unitarios e global, resultando, consequentemente, em uma
disputa com pregos mais vantajosos para a Administra¢éo Publica e gerando maior economia ao erario. Logo,
os participantes tendem a apresentar pregos mais condizentes com a realidade do mercado. A Planilha de
quantitativos e pregos segue anexa ao Termo de Referéncia.

1 DISPOSIGOES PRELIMINARES:

1.1 O Pregéo Eletronico sera realizado em sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante condigbes de
seguranga - criptografia e autenticagéo - em todas as suas fases. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Pregoeiro,
mediante a insergdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos para a plataforma de Pregéo Eletronico,
no enderego www.licitanet.com.br

2 OBJETO

2.1 Contratacdo de empresa para prestagdo de servigos de engenharia civil para execugéo de obras de pavimentagdo de
vias publicas de acesso a orla da praia de Barra de ltariri no municipio de Conde — Bahia, contemplando o fornecimento de
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material € m@o de obra para a implantagdo de pavimentos em blocos de concreto intertravado, incluindo servigos
preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial superficial, piso tatil direcional e/ou alerta, meio-fio e sinalizagao viaria.

3 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGAO:

3.1 O licitante devera observar as datas e os horarios limites previstos no presente edital para o credenciamento
junto ao provedor do sistema para participagdo da licitagéo, bem como, cadastramento e a abertura de proposta,
atentando também para a data e horario para inicio da disputa.

[ 4 CONDIGOES DE PARTICIPAGAO:

4.1 Poderao participar da presente licitagdo toda e qualquer pessoa juridica que atenda todas as exigéncias do
presente Edital e seus anexos, correndo por sua conta todos os custos com a elaboragdo e apresentagéo da
proposta.

4.1.1. Poderao ainda participar deste Pregdo Eletronico as empresas que apresentarem toda documentacéo
exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema: www.licitanet.com.br

4.2 Somente sera admitida a participagdo neste certame, de pessoas juridicas, que comprovem com documentos
de registros ou autorizagdes legais, que explorem ramo de atividade com pativel com o objeto desta licitagao.

4.3 Nao sera admitida a participagéo na presente licitacdo de empresas que se encontrem em uma ou mais das
seguintes situacoes:

4.3.1. Empresas, apresentadas na forma de consdrcios, agrupamentos, associagdes ou parceiras;

4.32. E vedada a participagdo de cooperativas em licitagées que envolvam terceirizagdo de servicos, com
subordinagéo, pessoalidade e habitualidade conforme os arts. 4°, inciso Il, e 5° da Lei 12.690/2012, a Sumula
TCU 281, o Termo de Conciliagéo Judicial entre a Unido e o Ministério Publico do Trabalho, de 05/06/2003, e o
art. 4° da IN-SLTI/MPOG 2/2008.

4.3.3. Suspensas temporariamente de participar em licitagdo e impedidas de contratar com a Prefeitura Municipal
de Conde - BA, nos termos do artigo 14, da Lei 14.133/21;

4.3.4. Empresas com faléncias decretadas;

4.3.5. Empresas das quais participe, seja a que titulo for servidor publico municipal;

4.3.6. Que apresentarem sangdes, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

4.3.7. Cadastro de Apenados do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (https://www.tce.ba.gov.br/);

4.3.8. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria Geral da
Uni&o (https://portaldatransparencia.cgu.gov.br/sancoes/ceis?ordenar Por=nomeé&direcao=asc);

4.3.9. Constatada a existéncia de vedagédo a participacdo no certame, o (a) Pregoeiro (a) reputara o licitante
descredenciado.

4.3.10. Sob pena de inabilitagdo ou desclassificacdo, todos os documentos apresentados deverao referir-se ao
mesmo CNPJ constante na proposta de pregos.

5 DAS ATRIBUIGOES DO PREGOEIRO(A):

5.1 O certame sera conduzido pelo Pregoeiro, que tera, em especial, as seguintes atribuigoes:

5.1.1 conduzir a sessdo publica na internet;

5.1.2 verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatério;

5.1.3 dirigir a etapa de lances;

5.1.4 verificar e julgar as condigdes de habilitagéo;

5.1.5 receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente quando mantiver a
decisao;
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5.1.6 indicar o vencedor do certame;

5.1.7 adjudicar o objeto, quando nao houver recurso;

5.1.8 conduzir os trabalhos da equipe de apoio;

5.1.9 encaminhar o processo devidamente instruido ao ordenador de despesa da unidade administrativa
gestora e propor a homologacao.

6 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAGOES DO LICITANET.

6.1 Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar do Pregéo deverdo dispor de chave de
identificagdo e de senha pessoal e intransferivel, obtidas junto as unidades da Licitanet, sediadas no Pais.

6.2 Os procedimentos para credenciamento para obtencdo de chave e senha de acesso poderéo ser iniciados
diretamente no Sistema de Licitagdes no enderego www.licitanet.com.br, acesso “licitantes (fornecedores)”.

6.3 As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no Sistema Eletronico poderéo ser dirimidas através
da central de atendimento aos licitantes, por telefone, chat, e-mail ou mensagens de texto, disponivel no
enderego eletronico www.licitanet.com.br

6.4 A chave de identificacdo e a senha terao validade de acordo com as normas e procedimentos previstos no
Regulamento do sistema eletrénico www.licitanet.com.br, e poderdo ser utilizadas em qualquer pregéo
eletrénico, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou por iniciativa da Licitanet, por ato
devidamente justificado.

6.5 Os interessados em participar do presente Pregdo Eletronico, deverdo credenciar representantes mediante
o Termo de Adesdo, conforme regulamento da Licitanet, com firma reconhecida, atribuindo poderes para
formular lances de pregos e praticar todos os demais atos e operagdes no “Licitanet”. A participagdo pode se
dar como licitante direto ou ser representado por uma corretora associada.

6.6 Em sendo sdcio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, devera apresentar copia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigagdes em decorréncia de tal investidura.

6.7 E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transagéo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Prefeitura Municipal de CONDE-BA ou a
plataforma LICITANET a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

6.8 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletronico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungdo de capacidade técnica para realizagdo das
transaces inerentes ao pregéo eletronico.

6.9 O custo de operacionalizag¢édo e uso do sistema ficara a cargo do licitante que pagara a plataforma Licitanet,
provedora do sistema eletrénico, o equivalente aos custos pela utilizagdo dos recursos de tecnologia da
informac&o, consoante tabela fornecida emitida pela entidade.

6.10 Nas licitagbes promovidas por érgéos publicos os licitantes estaréo sujeitos ao pagamento de taxa de
utilizacdo do Sistema Eletronico de Licitagdes, nos valores de acordo com o link www.licitanet.com.br

7 PARTICIPAGAO:

7.1 A participacdo no certame dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel do
representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de precos, por meio do sistema
eletronico Licitagdes do Licitanet, por meio do site: www.licitanet.com.br, opgéo "Login", observando data e
horario limite estabelecidos.
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7.1.1 As propostas de prego, bem como todos os documentos de habilitacdo, deverdo ser encaminhadas
exclusivamente por meio do sistema de Licitagcdes da plataforma Licitanet até a data e horérios definidos para a
abertura das propostas, conforme indicagao na primeira pagina deste edital.

7.2 Cabera ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica do
pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

7.3 Caso haja desconexa@o com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregéo, o sistema eletrénico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances, retornando o Pregoeiro, quando
possivel, sua atuagéo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

7.3.1 Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessé@o do pregéo sera suspensa
e tera reinicio somente apds agendamento ou comunicagdo expressa aos participantes via “chat” do sistema
eletrénico, onde sera designado dia e hora para a continuidade da sesséo.

7.4 Caso exista a necessidade de ser suspenso 0 pregao, tendo em vista a quantidade de lotes/itens, o
Pregoeiro designara novo dia e horério para a continuidade do certame.

7.5 O andamento do procedimento de licitagdo entre a data de abertura das propostas e a adjudicagdo do
objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal www.licitanet.com.br, que veiculara
avisos, convocagdes, desclassificacdes de licitantes, justificativas e outras decisbes referentes ao
procedimento.

7.6 Qualquer duvida dos interessados em relagdo ao acesso no sistema de licitagdes do Licitanet podera ser
esclarecida através dos canais informados no site www.licitanet.com.br.

‘ 8 DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DOS PREGCOS:

8.1 A partir do horario previsto no sistema, tera inicio a sessao publica do Pregdo Eletrénico, com a divulgagao
das propostas de pregos recebidas pelo sitio ja indicado no item 7.1, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas.

8.1.1 Se for o caso, o Pregoeiro comunicara aos licitantes, apés a abertura da sala de disputa, a sua opgao por
realizar a disputa simultanea de lote/itens.

8.1.2 Em regra, a disputa simultédnea de lote/itens obedecerad a ordem sequencial dos mesmos. Entretanto, o
Pregoeiro podera efetuar a abertura da disputa de lote/itens selecionados fora da ordem sequencial.

8.2 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverdo estar conectados ao sistema para
participar da sessé@o de lances. A cada lance ofertado o participante sera imediatamente informado de seu
recebimento e respectivo horério de registro e valor.

8.2.1 Para efeito da disputa de pregos, as propostas encaminhadas eletronicamente pelos licitantes serdo
consideradas lances. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o0 modo de disputa “ABERTO
E FECHADO”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado

8.2.2 A etapa de lances da sess&o publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds 0 que transcorrera o periodo de tempo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recep¢éo de lances.

8.2.3 Encerrado o0 prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com pregos até dez por cento superior aquelas possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.2.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances, na ordem de classificacéo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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8.3 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

8.4 Nao seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

8.5 Fica a critério do Pregoeiro a autorizagé@o da corregdo de lances com valores digitados errados ou situagao
semelhante, mesmo que antes do inicio da disputa de lances.

8.6 ATENCAO: Apds o credenciamento das propostas, durante a sesséo de disputa de lances ndo serdo
aceitos pedidos de desclassificagdo do licitante para o lote/itens alegando como motivo “erro de cotagédo” ou
qualquer outro equivoco da mesma natureza. Apds a sessdo de disputa de lances, durante a fase de
aceitagdo/habilitagdo nédo sera aceito pedido de desclassificagcdo do licitante aduzindo em defesa, causas,
razdes ou circunstancias que visivelmente s6 ocorreram por responsabilidade objetiva do licitante.

8.7 Durante o transcurso da sess&o publica os participantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado. O sistema n&o identificara o autor dos lances aos demais participantes.

8.8 No caso de desconex@o com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregéo Eletrénico, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances, retornando o Pregoeiro,
quando possivel, sua atuagé@o no certame, sem prejuizos dos atos realizados.

8.9 Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo do Pregdo Eletrénico serd
suspensa e tera reinicio somente ap0s comunicagdo expressa aos operadores representantes dos
participantes, através de mensagem eletronica (Chat) ou e-mail divulgando data e hora da reabertura da
Sessao.

8.10 O sistema informara a proposta de menor preco (ou melhor proposta) imediatamente apds o encerramento
da etapa de lances ou, quando for o caso, apds negociagéo e decis@o pelo Pregoeiro acerca da aceitagéo do
lance de menor valor.

8.11 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o Pregoeiro
aplicara os critérios para desempate em favor da ME/EPP. Apds o desempate, podera o Pregoeiro ainda
negociar um melhor prego caso nao atinja o valor de referéncia definido pela administragao publica.

8.12 Os documentos relativos a habilitagdo da empresa vencedora previstos no item 12, bem como, o0s
solicitados nos Anexos lIl e IV deste Edital, (quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar
também o Anexo V), deverdo ser encaminhados exclusivamente por meio do sistema Licitagdes da plataforma
Licitanet, por meio do site: www.licitanet.com.br, no momento da incluséo de sua proposta sob pena de
inabilitagdo. O(s) documento(s) que necessitar(em) de assinatura e/ou o(s) que for(em) original(is), devera(&o)
ser autenticado(s) ou assinados digitalmente.

8.13 A proposta final e documentos adicionais do licitante declarado vencedor, devera ser anexada no sistema
na aba: documentos complementares no prazo maximo de 02 (duas) horas, contados a partir da solicitagdo do
pregoeiro, sob penda de desclassificacao.

8.15 Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o fornecedor desatender as exigéncias
de habilitagao, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e
a habilitagdo do participante, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma
proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro podera negociar com o participante
para que seja obtido preco melhor.

8.16 Caso ndo sejam apresentados lances, sera verificada a conformidade entre a proposta de menor prego e
valor estimado para a contratagao.

8.17 Constatando o atendimento das exigéncias fixadas no Edital, o objeto sera adjudicado ao autor da
proposta ou lance de menor prego.

8.18 O Sistema eletronico informara as propostas de menor preco de cada participante imediatamente ap6s o
encerramento da etapa de lances.
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‘ 9 DAS PROPOSTAS NO SISTEMA ELETRONICO:

9.1 O encaminhamento de proposta pressupde também pleno conhecimento e atendimento de todas as
exigéncias contidas no edital e seus anexos. O fornecedor sera responsavel por todas as transagdes que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
9.2 O objeto proposto pela licitante devera estar totalmente dentro das especificagdes contidas no TERMO DE
REFERENCIA - ANEXO |.

9.3 As propostas encaminhadas teréo prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data
da sesséo de abertura desta licitagdo, conforme disposi¢éo legal.

9.4 Da Garantia da Proposta e Execugao Contratual

9.4.1. Seré exigida, no momento da apresentagéo da proposta, a comprovagao do recolhimento de quantia de 1%
(um por cento) do valor da proposta cadastrada pela licitante, a titulo de garantia de proposta, como requisito de
pré-habilitagdo, conforme disposto no art. 58 da Lei n°® 14.133/2021.

9.4.2. O Licitante podera apresentar a garantia da proposta, de acordo com as modalidades previstas de garantia de
proposta sdo aquelas disciplinadas no art. 96, § 1°, da Lei n® 14.133/2021.

9.4.3. Havera exigéncia de garantia contratual da execugéo dos artigos 96 e sequintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

10. A PROPOSTA ESCRITA:

10.1 Na proposta final a empresa vencedora DEVERA APRESENTAR A READEQUACAO do objeto ao novo
valor proposto;

10.2 Poderta ser solicitado pelo pregoeiro, a planilha de Custos e Formagdo de Pregos, no momento da
aceitagdo do lance vencedor, afim de analizar a exequibilidade, quando o valor da proposta final for de até 75%
(setenta e cinco por cento) do valor estimado pela administracdo, por se tratar se obras e servigos de
engenharia.

10.3 A ndo apresentacéo, no prazo solicitado pelo pregoeiro, da proposta final e/ou planilha de formagéo de
custos e/ou documentagdos de habilitacdo e/ou documentos complementares, esejara a desclassificacdo da
proposta.

10.4 O interessado ao preencher a planilha de composicdo de custos devera seguir as orientagdes contidas no
edital e Termo de Referéncia.

10.5 As planilhas deverao vir acompanhadas de memorias de calculo detalhadas, discriminando a metodologia
e férmulas adotadas pela LICITANTE para obtencdo dos valores propostos para 0s encargos, insumos e
demais componentes da composi¢do de custos e formagao de pregos, incluindo a base legal adotada, sob
pena de desclassificagéo.

10.5.1 Na proposta escrita, devera conter:

10.5.1.1 Os valores dos impostos ja deverdo estar computados no valor do produto ou destacados;

10.5.1.2 O prazo de validade ndo poderé ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas
virtuais;

10.5.1.3 Especificagdo completa dos servigos a serem oferecidos, com informagdes técnicas que possibilitem a
sua completa avaliagdo, estdo totalmente descritos no TERMO DE REFERENCIA - ANEXO |, deste Edital;
10.5.1.4 Na proposta final devera conter, Indicagao de telefone fixo celular, bem como e-mail para envio da
autorizagédo de fornecimento, contrato ou documentos correlatos.
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10.6 Atendidos todos os requisitos, sera considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR PRECO
GLOBAL.

10.7 Os pregos cotados deverdo estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao
servico, até sua entrega no local fixado pelo Municipio de CONDE - BA.

10.8 Serdo desclassificadas as propostas que:

10.8.1 As propostas conflitem com as normas deste Edital ou da legislagdo em vigor.

10.8.2 Sejam incompletas, isto é, ndo contenham a (s) informagao (des) suficiente (s) que permita (m) a perfeita
identificagdo do produto licitado;

10.8.3 Contiverem qualquer limitagdo ou condigdo substancialmente contrastante com o presente Edital, ou
seja, manifestamente inexequiveis, por decisdo do Pregoeiro;

10.9 Ocorrendo discordancia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo estes ultimos.

11 JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: ‘

11.1 O Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas pelo critério de "MENOR PRECQ", podendo
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de
‘MENOR PRECOQ", para que seja obtido pre¢co melhor, bem assim decidir sobre sua aceitagdo, observados o0s
prazos para fornecimento, as especificacdes técnicas, parametros minimos de desempenho e de qualidade e
demais condicdes definidas neste edital.

11.2 Apos o encerramento da sessdo de disputa e estando o valor da melhor proposta acima do valor de
referéncia, o Pregoeiro negociara a redugao do pre¢o com o seu detentor.

11.2.1 Andlise da exequibilidade da proposta de precos podera ser realizada com o auxilio da Planilha de
Custos e Formagdo de Pregos por item, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final,
conforme anexo deste Edital.

11.2.2 Para fins de julgamento objetivo, serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos
inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagao (artigo 59 da Lei 14.133/21).
11.3 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO CAPITULO V DA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/2006, SERAO
OBSERVADOS OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS:

11.3.1 Concluida a fase de lances, se a proposta de menor lance nao tiver sido ofertada por microempresa ou
empresa de pequeno porte e o sistema eletronico identificar que houve proposta apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta de menor
lance, seré procedido o seguinte:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, serd convocada pelo sistema
eletronico, via “chat’ de comunicacdo do pregéo eletrbnico para, no prazo de 5 (cinco) minutos apds a
convocagao, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situagéo em que,
atendidas as exigéncias de habilitacdo, sera adjudicada em seu favor o objeto do pregéo;

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se
enquadrem no limite estabelecido no subitem 11.3.1, o sistema realizard um sorteio eletrénico entre elas para
que se identifique aquela que primeiro sera convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na
alinea “@”, serdo convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatoria, para o exercicio do
mesmo direito;

11.4 Encerrada a etapa de lances da sessdo publica e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro comprovara a
regularidade de situag@o do autor da melhor proposta. O Pregoeiro verificara, também, o cumprimento das
demais exigéncias para habilitacdo contidas neste Edital.
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11.4.1 O prazo indicado no item 8.13 inicia-se simultaneamente apds o término da sessao de disputa de lances
do ultimo lote/item do pregéo.

11.4.2 No caso de desclassificacdo do licitante arrematante, o novo licitante convocado devera apresentar
documentagdo e proposta no mesmo prazo previsto no item 8.13, a contar da convocagdo pelo Pregoeiro
através do chat de mensagens.

11.5 Se a proposta ou lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se o licitante desatender as exigéncias de
habilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a sua habilitagdo, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apura¢do de uma
proposta ou lance que atenda ao edital.

11.6 Considera-se inaceitavel, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que ndo atender as exigéncias
fixadas neste Edital ou ofertarem pregos manifestamente inexequiveis.

11.7 Havendo lances no tempo de disputa da sesséo publica, a proposta final de precos do licitante detentor da
melhor oferta devera ter seus valores unitarios e totais ajustados de forma que os pre¢os de cada um dos itens
nao resultem, apos os ajustes, inexequiveis ou superfaturados.

11.8 Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, inclusive as exigéncias de habilitagao, o
licitante sera declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

11.9 Da sessd@o, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes.

12 DA HABILITAGAO:

A empresa detentora da proposta de menor prego devera apresentar os seguintes documentos
comprobatorios de habilitacdo e qualificagao:

12.1 Habilitagao juridica:

a). No caso de Empresario Individual, inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

b). No caso de Sociedade Empresaria ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI: Ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

¢). Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacgao no Registro onde tem sede a
matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

d). No caso de Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de prova da indica¢do dos seus administradores;

e) Decreto de autorizagéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

f). No caso de exercicio de atividade ndo listadas nos itens acima: Ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, nos termos da legislacdo pertinente.

g). No caso de Sociedade Cooperativa: Ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

12.2 Regularidade fiscal, social e trabalhista:
a) Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;
b) Certiddo negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Uniéo;
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c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

e) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

h) Declaragao de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal e outras que forem
necessarias.

12.3 Qualificagdo Econémico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 02 (dois)
ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacédo da proposta;

b.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, os documentos exigidos acima,
limitar-se-& ao ultimo exercicio;

b.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacéo de balango patrimonial e
demonstragdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;

b.3. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

c) Comprovagdo da boa situagéo financeira da empresa mediante obten¢do de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacédo pelo
licitante de balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplica¢éo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG= Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
3G = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante
Ativo Circulante
LC= Passivo Circulante

c.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°);

c.2. O balango patrimonial, demonstrag&o de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-&o
ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de
2021, art. 69, §6°)

c.3. O atendimento dos indices econdémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracdo assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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c.4. Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69 da Lei n. 14.1333/21 uma vez que permitem a
comprovagado de uma avaliagdo mais precisa da situacdo financeira da empresa de forma objetiva, os mesmos
foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no mercado para a avaliagdo da situagao
financeira das empresas e nao frustram ou restringem o carater competitivo do certame, pois foram estabelecidos
em patamares minimos aceitaveis, com intuito de garantir a continuidade da execugédo dos servigos, objeto desta
licitac@o.

d). As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar patriménio liquido de 5% do valor estimado
da contratacdo ou do item pertinente.

12.4 Qualificagao Técnica:
a.1) Certidéo de Registro da LICITANTE e do(s) responsavel (is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura e Agronomia — CREA), acompanhado da ART de Cargo e Funcao.
A2) Comprovagdo da empresa licitante possuir em sua equipe técnica, a data da licitagéo, 01 (um) profissional de
nivel superior (engenheiro civil), 01 (um) profissional de nivel superior (engenheiro ambiental) e, 01 (um) profissional
de nivel técnico/superior (Em Seguranca do Trabalho).
A3) A comprovagao do vinculo do responsavel técnico se dara:
a.3.1) No caso de ser sdcio proprietario da empresa, através da apresentagdo do contrato social ou outro
documento legal, devidamente registrado na Junta Comercial.
a.3.2) No caso de funcionario da empresa, através da apresentacdo da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social - CTPS comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa licitante.
a.3.3) No caso de profissionais que detenham vinculo através de Contrato de Prestagdo de Servigos, a
comprovagdo do vinculo dos profissionais com a empresa se dara através da apresentagdo do
Instrumento Particular de Prestacdo de Servigos celebrado entre o profissional e a empresa proponente,
até a data da sessdo para recebimento das propostas, ou, registro do profissional na empresa perante o
conselho competente como responsavel técnico.
A4) Atestado profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado, que comprove(m)
que o responsavel técnico da licitante perante o conselho competente (CREA/CAU) tenha prestado servigos
conforme as do objeto da presente licitagdo, acompanhado da respectiva CAT-Certidao de Acervo Técnico CREA
ou CAU, compreendendo 45% dos itens de relevancia da licitagéo, registrado no CREA ou CAU.

ITEM DESCRIGAO Unid. PREVISTO | EXIGENCIA 45%

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x

1 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago m 1.466,30 659,84
1:3
Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco )
2 sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 m 2.764,11 1.244.12
i s ,
3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana ok 36.851,31 16.583.09

em leito natural
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A5) Atestado operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado, que comprove(m)
que a licitante tenha prestado servigos conforme as do objeto da presente licitagdo, acompanhado da respectiva
CAO-Certidao de Acervo Operacional CREA ou CAU, compreendendo 45% dos itens de relevéncia da licitaco.

ITEM DESCRIGAO Unid. PREVISTO | EXIGENCIA 45%

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x
1 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago m 1.466,30 659,84
1:3

Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco

2
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 m 2.764,11 1.244,12

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana

) txkm 36.851,31 16.583,09
em leito natural

Declaragéo de anuéncia dos respectivos profissionais. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, quando solicitado pela Administracao.
N&o sera admitida, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatorio de diferentes
atestados executados de forma concomitante.

12.5 Documentagdo Complementares:

a) Declaragao de cumprimento dos requisitos de habilitagcao, conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021.

b) Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021.
c) Declaragdo de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n°
11.488, de 2007.

d) Declaragao de que néo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado;

12.5 Os documentos de Habilitagdo deverdo estar com prazo vigente, ndo havendo prazo nos documentos 0s
mesmos serao considerados vélidos se emitidos em até 30 dias.

12.6 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da licitagdo, quaisquer
esclarecimentos sobre documentos j& entregues, fixando-lhe prazo para atendimento.

12.7 As empresas participantes devem anexar no Sistema de Pregéo Eletronico todos os documentos solicitados
neste edital e os documentos solicitados na aba de documentos do Sistema de Pregao Eletronico.

12.8 A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicara inabilitacdo da licitante, sendo vedada, a
concessao de prazo para complementacdo da documentacgéo exigida para a habilitagéo, salvo motivo devidamente
justificado e aceito pelo Pregoeiro.

12.9 Todos os documentos exigidos no Edital e na Plataforma do Pregao eletrénico também fazem parte da
documentagao necessaria para habilitacdo da licitante vencedora da fase de disputa. Todos os documentos exigidos
devem ser anexados na Plataforma do Pregao Eletrénico.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E RECURSOS:




ESTADO DA BAHIA

"' PREFEITURA MUNICIPAL DE PCA. ALTAMIRANDO REQUIAO, 27 - CENTRO - CONDE-BA

H Co N D E TEL.: (75) 3429-1214 / CNPJ: 14.126.692/0001-23

13.1 A Lei n° 14.133/21 estabelece que qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por
irregularidade na aplicagdo da lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o
pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame (art. 164).

13.2 N&o serdo conhecidas as impugnagdes e 0s recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou néo identificado no processo para responder pelo proponente;

13.3 A Intengdo de recorrer no sistema, ocorrera em dois momentos distintos, uma logo ap6s a declaragéo de
arrematantes no processo e a outra, apds o término da fase de habilitagéo, ndo podendo o prazo ser inferior a 10
(dez) minutos, conforme previsao do Art. 165, §1°, inciso | da Lei Federal n® 14.133/2021 e Art. 40 da IN 73/2022.
13.4 A auséncia de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intengdo de recorrer, importara na
decadéncia desse direito, e 0 Pregoeiro estara autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13.5 N&o sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatérios ou quando néo justificada a
intencdo de interpor o recurso pelo proponente.

13.6 Eventual impugnagé&o do edital, bem como os questionamentos, devera ser por meio do sistema Licitages do
Licitanet, por meio do site: www.licitanet.com.br, que ira receber e encaminhar a autoridade competente que decidira
sobre 0 seu recebimento, tempestividade e razes de mérito.

13.7 O acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

14. DAS SANGOES E PENALIDADES: |

14.1 A desisténcia da proposta, lance ou oferta e a ndo aceitagdo da Nota de Empenho, ensejarao:

14.1.1 Cobranga pelo Municipio, por via administrativa ou judicial, de multa de 10% (dez por cento) sobre o sobre 0
valor total da proposta ou lance;

14.1.2 Suspensado temporaria ao direito de licitar e impedimento de contratar com o Municipio e cancelamento de
seu Certificado de Registro Cadastral no Cadastro de Fornecedores do Municipio, pelo periodo de 3(trés) a 6 (seis)
anos;

14.2 Salvo ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, devidamente justificada e comprovada, o nédo
cumprimento, por parte da empresa licitante vencedora, das obrigagdes assumidas, ou a infringéncia de preceitos
legais pertinentes, serdo aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes penalidades:

14.2.1 Adverténcia, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha a
Contratada concorrida diretamente, ocorréncia que seré registrada no Cadastro de Fornecedores do Municipio;
14.2.2 Multa de 0,2% (dois décimos percentuais) ao dia, calculada sobre o valor do fornecimento realizado com
atraso até o 10° (décimo) dia corrido, apds o que, cumulativamente, aplicar-se-& a multa prevista na alinea 14.2.3
deste subitem;

14.2.3 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, na hipétese de descumprimento
parcial ou total de qualquer de suas clausulas, podendo, ainda, ser rescindido o contrato na forma da lei;

14.2.4 Na hipétese de rescisao contratual, além da aplicagdo da multa correspondente, suspensdo temporaria ao
direito de licitar com a Prefeitura Municipal, bem como o impedimento de com ela contratar, pelo prazo de até 2
(dois) anos;

14.2.5 Declaragédo de inidoneidade, na hipotese de prética de atos ilicitos ou falta grave tais como apresentar
informag&o ou documentagdo inverossimil ou cometer fraude, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante o Municipio, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administragao dos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo de até 02 (dois) anos.

14.3 As multas serdo, ap6s regular processo administrativo, descontadas dos créditos da licitante ou, se for o caso,
cobrada administrativa ou judicialmente.
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14.4 As penalidades previstas neste item tém carater de san¢ao administrativa, consequentemente, a sua aplicagéo
ndo exime a empresa detentora da Ata da reparacao das eventuais perdas e danos que seu ato punivel venha
acarretar ao Municipio.

14.5 As penalidades séo independentes e a aplicagdo de uma néo exclui a das demais, quando cabiveis.

14.6 Na hipotese de apresentar documentagao inverossimil ou de cometer fraude, o licitante podera sofrer
sem prejuizo da comunicagao do ocorrido ao Ministério Publico, quaisquer das san¢oes adiante previstas,
que poderao ser aplicadas cumulativamente:

14.6.1 Declaragéo de inidoneidade enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante o Municipio, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragéo dos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de até 2 (dois) anos.

14.6.2 Desclassificaco, se a sele¢do se encontrar em fase de julgamento.

15. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO:

15.1 Caso ndo haja recurso, pelo Pregoeiro na propria sessdo publica, encaminhando o processo para adjudicagéo
e homologacdo pela Autoridade Competente Municipal.

15.2 Na hipotese de recurso, a Autoridade Com Municipal decidira os recursos, adjudicara o objeto do Pregéo,
constatada a regularidade dos atos procedimentais, homologara o procedimento licitatorio.

15.3 A homologagao desta licitagédo nao obriga a Administracdo a aquisigéo do objeto licitado.

16. FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS/CONTRATO:

16.1 Homologada a licitagao pela autoridade competente, a partir da convocacao o licitante vencedor tera o prazo
de 03 (Trés) dias uteis para a assinatura da Ata de Registro de Pregos/Contrato. Para a formalizagdo da Ata de
Registro de Pregos/Contrato a empresa devera apresentar informagdo onde conste 0 nome completo, cargo, estado
civil, data de nascimento, niumero de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas, nimero da Cédula de Identidade,
enderego de residéncia, e-mail pessoal, e-mail institucional e telefone da pessoa que ira assinar pela proponente
vencedora no certame.

16.2 A recusa injustificada do convocado em assinar a Ata de Registro de Pregos/Contrato, aceitar ou retirar a Ata
de Registro de Precgos/Contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigacao
assumida, sujeitando-o as penalidades aludidas neste edital.

16.3 E facultado & CONTRATANTE, quando o convocado ndo assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no
prazo e condigbes estabelecidos, convocar os demais proponentes remanescentes a fazé-lo, na ordem de
classificagao, ou revogar a licitagao, independentemente da cominagao prevista no edital.

17. DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA E DAS CONDIGOES DE RECEBIMENTO
DO OBJETO DA LICITAGAO:

17.1 O fornecimento do objeto deste procedimento licitatério, devera ser entregue de acordo com o prazo
estabelecido pelo Anexo | - Termo de Referéncia, contados do recebimento do pedido para empenho, expedido pelo
Setor de Compras da Prefeitura Municipal de CONDE - BA.

17.1.10 (s) local (is) e horario da entrega do objeto contratado, seré determinado pelo Municipio de CONDE - BA
quando da entrega do pedido para empenho ao contratado.

17.2 O objeto de contratagao sera recebido pelo Municipio de CONDE - BA:

17.2.1 Provisoriamente, para efeito de posterior verificagdo da conformidade do objeto com as especificagdes.
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17.2.2 Definitivamente, ap6s verificagdo da conformidade do objeto e consequente aceitagéo.

17.3 Por ocasi@o da entrega, a Contratada devera colher no comprovante respectivo a data, o0 nome, o cargo, a
assinatura e o numero do Registro Geral (RG) do servidor responsavel pelo recebimento.

17.4 Constatadas irregularidades no objeto entregue, o Contratante podera:

17.4.1 Na hipétese de substituico, a Contratada deverd fazé-la em conformidade com a indicagdo da
Administragdo, no mesmo prazo estabelecido pelo Anexo | - Termo de Referéncia, contados da notificagédo por
escrito, mantida o preco inicialmente contratado.

17.4.2 Se disser respeito a diferenca de partes, determinar sua complementagdo ou rescindir a contratagédo, sem
prejuizo das penalidades cabiveis.

18 CONDIGOES DE PAGAMENTO

18.1 A licitante vencedora apresentara a Prefeitura Municipal de CONDE -BA a nota fiscal/fatura.

18.2 A nota fiscal/fatura ndo aprovada pela Prefeitura sera devolvida ao licitante vencedor para as necessarias
corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo, contando-se novo prazo a partir da data de sua
reapresentacgéo.

18.3 A devolugéo da nota fiscal/fatura ndo aprovada pela Prefeitura Municipal de CONDE - BA em hipotese alguma
servira de pretexto para que a empresa suspenda a execugao dos servigos.

18.4 A Prefeitura Municipal de CONDE - BA providenciara o pagamento no prazo de até 30 (trinta) dias apds a
emissdo da nota fiscal.

18.5 Obrigatoriamente devera ser emitida apenas 01 (uma) Nota Fiscal para cada pedido de compra, em caso de
davida, entre em contato com a diretoria solicitante e/ou gestor do contrato.

18.6 O objeto desta licitagdo sera custeado por conta da DOTACAO ORCAMENTARIA:

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS - SEMOS
UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E SERVICOS
PUBLICOS

ACAOQ 1.023 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

ELEMENTO: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS

ELEMENTO: 3.3.90.39.00 — OUTROS SERVIRCOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

ELEMENTO: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

FONTE: 1703 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres de outras Entidades

FONTE: 1706 - Transferéncia Especial da Unido

FONTE: 1721 - Transferéncias da Unido referentes a Cess@o Onerosa de Petréleo - Lei n® 13.885/2019

FONTE: 1700 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados

FONTE: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

FONTE: 1704 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAGAO FINANCEIRAS PELA
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS.

FONTE: 1720 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE
PETROLEO GAS NATURAL DESTINADOS AO FEP - LEI 9.478/1997.

| 19 DISPOSIGOES FINAIS: |

19.1 O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido 0 vencedor, a resciséo do contrato ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis;
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19.2 E facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagio, a promogéo de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo.

19.3 Fica assegurado ao Municipio o direito de, por razdes de interesse publico, revogar, a qualquer tempo, no todo
ou em parte, a presente licitagdo, ou anula-la por ilegalidade dando ciéncia aos participantes, na forma da legislagao
vigente.

19.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagéo de suas propostas e a Municipalidade
n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente do resultado do processo licitatorio.
19.5 Os licitantes sé@o responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitagéo.

19.6 O valor ofertado nas propostas ndo sofrerd reajustes durante a execugdo da Ata de Registro de
Pregos/Contrato.

19.7 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horério e
local anteriormente estabelecidos, desde que nao haja comunicagao do Pregoeiro em contrario.

19.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento e considerar-se-8o, os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrario. S6
se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente normal no Municipio.

19.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Termo de referéncia e projeto basico;

Anexo Il - Modelo de proposta;

Anexo Il — Minuta do Contrato

Anexo IV — Modelo de Cumprimento dos Requisitos de Habilitagéo;

Anexo V - Modelo de Declaracao de Existéncia de Cargos Reservados Previstos em Lei;

Anexo VI — Modelo de Declaragao de Microempresa e empresa de Pequeno Porte, ou Cooperativa Enquadrada no
Artigo 34 da Lei n® 11.488 de 2007,

Anexo VIl — Modelo de Declaragdo da Licitante de Cumprimento ao Artigo 7° inciso XXXIII da Constituicao Federal
(Art. 68 inciso VI da Lei 14.133/21);

Anexo VIII - Modelo de Declaragédo da Licitante de que a Proposta Econdémica Compreende a Integralidade dos
Custos (Art. 63 §1° da Lei 14.133/21)

Anexo IX — Modelo de Declaragéo de Idoneidade.

Conde/Ba, 06 de novembro de 2026.

Fabio Oliveira dos Santos
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Servigos Publicos
Decreto N° 004/2025
Ordenador de Despesas Decreto Municipal n° 386/2025
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

Orgio responsavel: Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Servicos Publicos.

Processo Administrativo n® 160/2026

1- OBJETO E SUAS ESPECIFICAGOES.

Contratacdo de empresa para prestacio de servigos de engenharia civil para execugao de obras de pavimentagao de vias publicas
de acesso a orla da praia de Barra de Itariri no municipio de Conde — Bahia, contemplando o fornecimento de material e méo de
obra para a implantacdo de pavimentos em blocos de concreto intertravado, incluindo servigos preliminares, terraplenagem,
drenagem pluvial superficial, piso tatil direcional e/ou alerta, meio-fio e sinalizagao viaria.

1.1 Especificagoes do Objeto.

Conforme nota técnica IBR 001/2021 da IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas, em que define o
Entendimento sobre obra comum e obra especial de engenharia previstos na Lei n° 14.133/2021, descreve em um rol
exemplificativo de Obras Comuns: “pavimentacdo com lajotas ou pisos intertravados, em via implantada’. Sendo desta forma a
execucdo de pavimentag¢do com intertravados em vias municipais, uma obra comum de engenharia, pois se compreende dentro das
etapas de executivas comuns.

Assim, 0s servicos a serem realizados com as especificagdes e quantitativos estdo discriminados no PROJETO TECNICO,
conforme Planilha Orgamentéaria, Cronograma Fisico Financeiro, Composicdo de BDI, Planilha de Composigao de Precos, Planilha
de Curva ABC de Insumos e Memorial Descritivo, anexos ao presente Termo de Referéncia.

2- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO E MOTIVO PARA CONTRATAGAO

A presente contratacdo tem por objeto a selegdo da proposta mais vantajosa para a execucdo de obras e servicos de engenharia
para pavimentagdo em piso intertravado de concreto, drenagem superficial, sinalizagao viéria e acessibilidade nos acessos a Orla
da Praia de Barra de ltariri (compreendendo a Rua 01 e a Rua 02), no Municipio de Conde/BA, perfazendo uma érea total de
intervengéo de 2.764,71 m?, conforme especificagdes técnicas, projetos, memoéria de calculo e planilha orgamentaria constantes
nos anexos deste Termo de Referéncia.

A intervengdo no trecho de acesso a Orla da Praia de Barra de ltariri justifica-se pela urgente necessidade de reestruturagéo da
infraestrutura viaria local, atualmente caracterizada por vias em leito natural (terra). Essa condigdo impde severas restrigdes de
trafegabilidade ao longo do ano, gerando poeira excessiva nos periodos secos e lamagais nos periodos chuvosos, o que prejudica a
mobilidade urbana, o acesso de moradores aos servigos publicos essenciais e a circulagéo de veiculos de emergéncia e transporte
publico.

Além dos impactos diretos na qualidade de vida e na salde da populagdo local, a situagdo precéria das Ruas a serem
pavimentadas, afeta negativamente o potencial econdémico e turistico da Barra de Itariri, uma das principais atratividades do litoral
do Municipio de Conde/BA. A auséncia de pavimentagdo adequada, passeios acessiveis e sistema eficiente de drenagem
superficial compromete a experiéncia dos visitantes, desvaloriza os estabelecimentos comerciais e inibe novos investimentos na
regiao.

A escolha do pavimento em piso intertravado de concreto (10,0 cm) sobre colchdo de areia (4,0 cm) alinha-se as diretrizes de
desenvolvimento sustentavel para zonas litoraneas, oferecendo maior capacidade de infiltragéo de aguas pluviais no solo, elevado
conforto térmico e facilidade de manuten¢do sem a perda de insumos. A integragdo de sarjetas, meios-fios e sinalizagao viaria
garantira o correto direcionamento das aguas da chuva e a seguranga do trafego, enquanto a implantagéo de passeios com piso tatil
assegurara o cumprimento das normas legais de acessibilidade universal.
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Portanto, a contratagdo ampara-se no dever da Administragdo Publica Municipal de prover infraestrutura urbana adequada,
promover a inclusao social e 0 desenvolvimento socioecondmico regional, bem como assegurar a eficiéncia no emprego dos
recursos publicos através de uma solugéo técnica de alta durabilidade e baixo custo de manutengéo.

Esta contratagéo, portanto, ndo é apenas uma obra de infraestrutura, mas um ato de justica social e de priorizagdo da salude e do
bem-estar dos cidad&os.

3. DA ESTIMATIVA DA QUANTIDADE E DO VALOR DA CONTRATAGAO.

. Bancos: BDI
OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ACESSO A
ORLA DA PRAIA BARRA DE ITARIRI, NO MUNICIPIO DE CONDE - IsINAPI - 0172026 - Bahia 24,22%
BA lORSE - 01/2026 - Sergipe
Sem
Desoneraca
o
ORGAMENTO SINTETICA
L 4 i Valor r Unit :
Ite | Codig | Banc Descrigao Und |Quant. Unitario lcom Totais
m o o BDI
1 PAVIMENTA(;I"\O DE VIAS RURAIS 58.868,82
1.1 ADMINISTRA(;RO DA OBRA 34.577,19
1.1.1| P9888 [SICRO[ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 50,00 154,78| 192,27 9.613,63
1.1.2| P9887 |SICRO[ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS h 240,00 75,86 94,23 22.614,99
COMPLEMENTARES
EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS .
1.1.31 3099 | ORSE D(é CAMPO - DIARIA INCLUINDO TRANSPORTE - REV dias 2,00 945,33/1.174,29 2.348,57
04_10/2022
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 24.291,63
1.2.1|521357|SICRO[PLACA EM ACO - PELICULA III + III - FORNECIMENTO E m2 12,00 563,90( 700,48 8.405,74
2 IMPLANTACAO
BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO
1.2.2 62 ORSE DE CIMENTO E ALMOXARIFADOC(25=38,72 M2) COM und 1,00 | 12.788,52 15.885,3 15.885,89
MATERIAIS NOVOS
2 RUA 01 TRECHO 01 186.856,18|
2.1 MOVIMENTACT\O DE TERRA 3.377,18
2.1.11401120(SICRO REGULARIZACAO DE SUBLEITO - 100% PROCTOR m2 720,00 1,86 2,31 1.663,55
9 INTERMEDIARIO
2.1.2|591438|SICRO[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - txkm|1.152,00 0,85 1,06 1.216,36
9 RODOVIA PAVIMENTADA
2.1.31441394|SICRO[ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 144,00 2,78 3,45 497,27
2
2.2 PAVIMENTA(;I"\O 182.319,97|
5.2.1| 4555 | orse Meio-fio pr('é moldado de concreto simpl':es (0,12 x 0,.30 X m 729,77 40,71 50,57 36.904,44
1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3
5.2.2| 92395 [sinapr Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco m2 720,00 134,37 166,91 120.178,37
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm.
af_10/2022
2.2.3| 93594 [SINAPI[Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via txkm [8.568,00 2,17 2,70 23.095,67
urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026
2.2.4(591531|SICRO[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - tkm 870,48 0,95 1,18 1.027,24
9 RODOVIA EM LEITO NATURAL
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
2.2.6( 93205 |SINAPI I — UTILIZACCAO DE BLOCOS CANALETA, m 12,00 74,75 92,85 1.114,25
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
2.3 'SINALIZA(;i\O 622,40
2.3.11521357:SICRO!PLACA EM ACO - PELICULA I + I - FORNECIMENTO E m2 0,15 461,121 572,80 85,92
0 IMPLANTACAO
2.3.21521342iSICROIPLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA m2 1,10 392,62} 487,71 536,48
1 RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECCAO
24 'SERVICOS COMPLEMENTARES 536,63
2.4.1! 6191 ! ORSE ILIMPEZA DE RUAS (VARRI(;Z\O E REMOCAO DE m2 720,00 0,60 0,75 536,63
ENTULHOS)
3 'RUA 01 TRECHO 02 264.400,03)
3.1 MOVIMENTA(;IN\O DE TERRA 3.764,34
3.1.1|401120|SICRO REGULARIZACAO DE SUBLEITO - 100% PROCTOR m2 |1.187,46 1,86 2,31 2.743,61
9 INTERMEDIARIO




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

HCONDE

PCA. ALTAMIRANDO REQUIAOQ, 27 - CENTRO - CONDE-BA

TEL.: (75) 3429-1214 / CNPJ: 14.126.692/0001-23

3.1.2[591438|SICRO[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - [txkm| 189,99 0,85 1,06 200,60
9 RODOVIA PAVIMENTADA
3.1.3|441394 [SICRO[ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 237,49 2,78 3,45 820,13
2
3.2 PAVIMENTAGAO 258.981,95
3.2.1| 4555 | orse Meio-fio pré moldado de concreto simplfas (0,12 x 0,.30 X m 394,93 40,71 50,57 19.971,59
1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3
3.2.2| 92395 [sinapr Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco m2 [1.187,46 134,37| 166,91 198.204,19
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm.
af_10/2022
93594 |SINAPI[Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via txkm|14.130,7 2,17 2,70 38.090,54
urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026 7
3.2.3[591531|SICRO[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - tkm |[1.435,69 0,95 1,18 1.694,24
9 RODOVIA EM LEITO NATURAL
ICINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
3.2.51 93205 SII\IIAP LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, m 11,00 74,75 92,85 1.021,39
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
3.3 iISINALIZAGAO 768,71
3.3.1{521357ISICROPLACA EM ACO - PELICULA I + I - FORNECIMENTO E m2 0,15 461,121 572,80 85,92
0 IMPLANTACAO
3.3.21521342SICROPLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA m?2 1,40 392,62! 487,71 682,79
1 RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECCAO
3.4 'SERVICOS COMPLEMENTARES 885,03
3.4.11 6191 !ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE m2 11.187,46 0,60 0,75 885,03
ENTULHOS)
4. RUA 02 194.083,68|
4.1 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 2.717,55
4.1.1|401120|SICROJREGULARIZACAO DE SUBLEITO - 100% PROCTOR m2 857,25 1,86 2,31 1.980,66
9 INTERMEDIARIO
4.1.2]|591438|SICRO[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - [txkm 137,16 0,85 1,06 144,82
9 RODOVIA PAVIMENTADA
4.1.3|441394 [SICRO[ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3 171,45 2,78 3,45 592,07
2
4.2 PAVIMENTAGCAO 190.104,81
4.2.1| 4555 | orse Meio-fio pré moldado de concreto simplt.es (0,12 x 0,.30 X m 341,60 40,71 50,57 17.274,69
1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3
4.2.2| 92395 |sINAP Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco mz | 857,25 134,37 166,91 143.087,38
I sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm.
af _10/2022
4.2.3| 93594 [SINAP|[Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via txkm [10.201,2 2,17 2,70 27.498,29
I [urbana em leito natural (unidade: txkm). af_02/2026 8
4.2.4|591531 [SICRO[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - tkm [1.036,42 0,95 1,18 1.223,06
9 RODOVIA EM LEITO NATURAL
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN
4.2.5( 93205 SII\IIAP LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, m 11,00 74,75 92,85 1.021,39
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
4.3 SINALIZAGCAO 622,40
4.3.1|521357|SICRO|PLACA EM ACO - PELICULA I + I - FORNECIMENTO E m2 0,15 461,12 572,80 85,92
0 IMPLANTAGAO
4.3.2|521342|SICRO|PLACA EM ACO N°© 16 GALVANIZADO COM PELICULA m2 1,10 392,62| 487,71 536,48
1 RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECCAO
4.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 638,92
4.4.1| 6191 |ORSE |LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE m2 857,25 0,60 0,75 638,92
ENTULHOS)
TOTAL COM BDI 704.208,71

4 - DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO.

A presente solugdo consiste na execugdo de obras e servigos de engenharia para a pavimentagdo, drenagem superficial,
sinalizagéo e acessibilidade nos acessos a Orla da Praia de Barra de Itariri, no Municipio de Conde/BA. A intervengao abrangera
uma area total de 2.764,71 m? contemplando especificamente a Rua 01 e a Rua 02. Atualmente, essas vias possuem leito natural,
0 que gera transtornos constantes a populagéo e aos turistas, como a emissao de poeira nos periodos de estiagem e a formagéo de
lamagais e empossamentos durante o periodo chuvoso, comprometendo severamente a trafegabilidade, a seguranca e o conforto
no acesso a orla maritima.
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Sob o aspecto técnico, a execugcdo da obra sera iniciada com os servigos preliminares e de terraplenagem, que envolvem a
regularizacéo, escavagéo e compactacdo do subleito a 100% do Proctor Normal. Essa etapa é fundamental para adequar as cotas
transversais e longitudinais da via, garantindo a capacidade de suporte necessaria para receber a superestrutura do pavimento e o
correto escoamento das aguas pluviais.

Para a pavimentag&o, optou-se pelo uso de piso intertravado em blocos de concreto preformatados, com 10,0 cm de espessura. As
pecas serdo assentadas sobre um colchdo de acomodagao composto por areia média, com espessura constante de 4,0 cm. Apds o
assentamento, sera realizado o rejuntamento com material fino e a compactagdo final com placa vibratdria, assegurando o
travamento estrutural do sistema. A escolha do piso intertravado justifica-se por ser uma solugéo ecologicamente mais adequada
para regides litoraneas, pois apresenta maior permeabilidade, reduzindo o impacto no lengol freatico, além de oferecer maior
conforto térmico e adequacao estética a paisagem turistica. Ademais, este sistema permite facil manutencgao de redes subterraneas,
possibilitando a remog&o e o reaproveitamento integral das pecas.

Como elementos complementares de infraestrutura, a solugdo contempla a instalagdo de meio-fio com sarjeta em concreto, que
exercera a dupla fungéo de promover o confinamento lateral dos blocos, impedindo seu deslocamento sob a acdo do trafego e de
conduzir as aguas das chuvas superficialmente até os pontos de desague adequados. No que tange a mobilidade urbana, o projeto
atende rigorosamente as normas de acessibilidade universal, prevendo a regularizacdo de calgadas, a instalagdo de piso tatil
direcional e de alerta, e a execugéo de rampas de acesso por meio do rebaixamento de guias. A via também recebera sinalizagéo
viaria vertical e horizontal, assegurando a organizacéo do fluxo e a seguranca de veiculos e pedestres.

Do ponto de vista logistico e orgamentario, a solugéo prevé o adequado suprimento de insumos, considerando, por exemplo, o
transporte da areia para o colchdo de assentamento a partir de jazidas locais, com uma Distancia Média de Transporte (DMT)
estimada em 31,00 km em rodovia de leito natural.

Em suma, a solugdo de engenharia adotada resolvera de forma definitiva os problemas de infraestrutura nos acessos a Praia de
Barra de Itariri. Espera-se, como resultado, a melhoria continua da mobilidade urbana, a mitigagdo de problemas de saude publica
causados por poeira e vetores em pocgas d'agua, e a significativa valorizagdo do potencial turistico da regido, fomentando o
comércio local e proporcionando mais qualidade de vida aos municipes e visitantes.

5- REQUISITOS PARA CONTRATAGAO.

Os requisitos da contratagdo definem o conjunto de exigéncias indispensaveis para garantir que a obra de pavimentag&o, drenagem
superficial, acessibilidade e sinalizagdo viaria dos acessos a orla de Barra de ltariri (Rua 01 e Rua 02) atinja os padrbes de
qualidade, sustentabilidade e seguranca estabelecidos pela Administragao Pablica Municipal.

5.1. Requisitos Técnicos do Objeto (Especificagoes da Obra)

A execugéo da obra devera observar estritamente o Projeto Técnico da Engenharia, 0 Memorial Descritivo, a Planilha Orgamentaria
e as normas da ABNT (Associagéo Brasileira de Normas Técnicas), abrangendo os seguintes servigos principais:

Servigos Preliminares e Mobilizagao: Placa de obra padrdo, mobilizagdo de equipamentos, limpeza da &rea, regularizagao e
compactagéo do subleito com equipamento mecanico.

Pavimentagdo em Blocos Intertravados (2.764,71 m?): Fornecimento e assentamento de blocos sextavados de concreto pré-
moldado (com dimensdes padronizadas de 25 x 25 cm), assentados sobre colchdo de areia e rejuntados com areia de selamento,
distribuidos na Rua 01 e na Rua 02.

Contencao Lateral e Drenagem Superficial: Assentamento de meio-fio de concreto usinado pré-moldado para contengao lateral
da pista e sarjetas para correto direcionamento e escoamento das aguas pluviais ao ecossistema natural.
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Acessibilidade Universal: Assentamento de piso tatil direcional e de alerta em concreto pré-moldado nos trechos definidos em
projeto, garantindo o livre transito e a seguranga de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, em observancia @ ABNT NBR
9050.

Sinalizagéo Viaria: Execucdo de sinalizagdo horizontal (pintura de faixas/sinalizag@o fotoluminescente ou tinta retrorefletiva) e
vertical (placas de regulamentacao e adverténcia).

5.2. Requisitos de Qualificagao da Empresa Contratada

Para assegurar a escorreita execugao dos servigcos e prevenir riscos de inexecugéo ou defeitos construtivos, a contratada devera
comprovar os seguintes requisitos:

Qualificagdo Técnico-Operacional: Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, mediante apresentacdo de atestado(s) de capacidade técnica
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, demonstrando a execugdo prévia de obras de pavimentagdo em
blocos intertravados de concreto e drenagem superficial.

Qualificagao Técnico-Profissional: Indicacdo de Engenheiro Civil devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) por execugao
de obras de porte semelhante.

Regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciaria: Apresentacéo de certiddes negativas perante a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal, FGTS e Justica do Trabalho, em conformidade com o art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

Qualificagdo Econdémico-Financeira: Comprovacao da higidez financeira da empresa por meio do Balango Patrimonial dos dois
ultimos exercicio social e indices de liquidez, visando assegurar a capacidade de honrar os compromissos contratuais.

5.3. Requisitos de Sustentabilidade Ambiental e Conforto Urbano
Alinhada com as diretrizes do ecossistema de praia e foz do Rio Itariri, a contratagéo exige as seguintes praticas sustentaveis:

Gestao de Residuos da Construgdo Civil (RCC): A contratada devera elaborar e executar plano de descarte adequado para
entulhos, sobras de materiais e escavagdes, obedecendo a Resolugdo CONAMA n° 307/2002.

Solugcao Permeavel: O pavimento em blocos intertravados favorece a infiltragéo de parcela da agua da chuva no solo, minimizando
o impacto ambiental do escoamento superficial em relagdo a cobertura asfaltica continua.

Controle de Ruidos e Poeira: Adogdo de medidas de mitigagdo do impacto ambiental durante o canteiro de obras, incluindo
umectagdo das vias para redugdo de poeira e restri¢io de horarios de ruido intenso para preservar a rotina da comunidade e dos
estabelecimentos turisticos locais.

5.4. Garantia, Prazo de Execugao e Manutengéo

Prazo de Execugdo: A obra deverd ser executada rigorosamente de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro abaixo e anexo
ao projeto técnico.

WEN 700 DA A

Igndgrnar OBRAS DE PAVIMENTAGAO DAS VIAS RURAIS NO % CON DE
Projetos e Assessoria DISTRITO DE BARRA DO ITARIRI, NO MUNICIPIO DE CONDE - BA Ar

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - NAO DESONERADO
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE

HCONDE

ITEM DESCRICAO VALOR % 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias
1 PAVIMENTAGAO DE VIAS RURAIS
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
11 ADMINISTRAGCAO DA OBRA 34.577,19 4,91%
RS 8.644,30 RS 8.644,30 RS 8.644,30 RS 8.644,30
100,00%
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 24.291,63 3,45%
R$ 24.291,63
2 RUA 01 TRECHO 01
50,00% 50,00%
21 MOVIMENTACAO DE TERRA 3.377,18| 0,48%
RS 1.688,59 RS 1.688,59
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.2 PAVIMENTACAO 182.319,97 | 25,89%
R$45.579,99 | R$45.579,99 | R$45.579,99 | R$45.579,99
100,00%
2.3 SINALIZAGAO 622,40 0,09%
R$ 622,40
100,00%
24 SERVICOS COMPLEMENTARES 536,63 0,08%
RS 536,63
3 RUA 01 TRECHO 02
3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA 3.764,34| 0,53% 50,00% 50,00%
R$ 1.882,17 R$ 1.882,17
3.2 PAVIMENTACAO 258.981,95 | 36,78% 20,00% 30,00% 50,00%
R$51.796,39 | R$77.694,59 | R$129.490,98
3.3 SINALIZAGAO 768,71 0,11% 100,00%
RS 768,71
3.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 885,03 0,13% 100,00%
RS 885,03
4 RUA 02
4.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.717,55 0,39% 50,00% 50,00%
RS 1.358,78 RS 1.358,78
3.2 PAVIMENTACAO 190.104,81 | 27,00% 30,00% 20,00% 50,00%
R$57.031,44 | R$38.020,96 | R$95.052,41
3.3 SINALIZAGAO 622,40 0,09% 100,00%
RS$ 622,40
3.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 638,92 0,09% 100,00%
RS 638,92
TOTAL MENSAL R$ 80.204,51 | R$ 167.981,66 | R$ 173.180,78 | R$ 282.841,76
% MENSAL 70420871 | 72,40% 11,39% 23,85% 24,59% 40,16%
VALOR ACUMULADO (RS) R$ 80.204,51 | R$248.186,17 | R$ 421.366,95 | RS 704.208,71
% ACUMULADO 11,39% 35,24% 59,84% 100,00%

Assim, os requisitos de Habilittacdo da Contratada, serao:

5.5. Habilitagao juridica:
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a) No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

b) No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatdrio de seus administradores;

c) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso
de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;

e) Decreto de autorizagéo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

f) No caso de exercicio de atividade nao listadas nos itens acima: ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo
6rgéo competente, nos termos da legislagdo pertinente.

g) No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o
registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.
5.6. Regularidade fiscal, social e trabalhista:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b) Certidao negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da Uni&o;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagéo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943;

e) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata
Oou concorre.

5.7. Qualificagao Econémico-Financeira:
a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, vedada a sua
substituicio por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentagao da proposta;

b.1) No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, os documentos exigidos acima, limitar-se-a ao
ultimo exercicio;

b.2) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta¢do de balango patrimonial e demonstragdes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
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b.3) E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;

b.4) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deveréo ser acompanhados da Ultima auditoria contabil-financeira, conforme
dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo
dérgéo fiscalizador;

c) Comprovacéo da boa situacéo financeira da empresa mediante a obteng¢do de indices de endividamento geral igual ou menor que
0,5(zero virgula cinco), e a obtengao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a
1 (um), comprovados mediante a apresentagao pelo licitante de balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG=
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante

LC= Passivo Circulante

c.1) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderéo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°);

c.2) O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-do ao Ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, §6°)

c.3) O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

c.3.1) Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69 da Lei n. 14.1333/21 uma vez que permitem a comprovagao de uma
avaliagdo mais precisa da situagdo financeira da empresa de forma objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando
percentuais usualmente adotados no mercado para a avaliagéo da situagéo financeira das empresas € nao frustram ou restringem o
carater competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares minimos aceitaveis, com intuito de garantir a continuidade
da execucao dos servicos, objeto desta licitagao.

5.8. Qualificagao Técnica:

a.1) Certiddo de Registro da LICITANTE e do(s) responsavel (is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e
Agronomia — CREA), acompanhado da ART de Cargo e Fungéo.

A2) Comprovacdo da empresa licitante possuir em sua equipe técnica, a data da licitagdo, 01 (um) profissional de nivel superior
(engenheiro civil), 01 (um) profissional de nivel superior (engenheiro ambiental) e, 01 (um) profissional de nivel técnico/superior
(Em Seguranga do Trabalho).

A3) A comprovacg&o do vinculo do responséavel técnico se dara:

a.3.1) No caso de ser socio proprietario da empresa, através da apresentagdo do contrato social ou outro documento legal,
devidamente registrado na Junta Comercial.

a.3.2) No caso de funcionario da empresa, através da apresentacdo da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS
comprovando o vinculo empregaticio do profissional na empresa licitante.

a.3.3) No caso de profissionais que detenham vinculo através de Contrato de Prestagdo de Servigos, a comprovagédo do vinculo
dos profissionais com a empresa se dara através da apresentacdo do Instrumento Particular de Prestacdo de Servigos celebrado
entre o profissional e a empresa proponente, até a data da sessao para recebimento das propostas, ou, registro do profissional na
empresa perante o conselho competente como responsavel técnico.
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A4) Atestado profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado, que comprove(m) que o
responsavel técnico da licitante perante o conselho competente (CREA/CAU) tenha prestado servigos conforme as do objeto da
presente licitagdo, acompanhado da respectiva CAT-Certiddo de Acervo Técnico CREA ou CAU, compreendendo 45% dos itens
de relevancia da licitagdo, registrado no CREA ou CAU.

ITEM DESCRIGAO Unid. PREVISTO | EXIGENCIA 45%

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x

1 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago m 1.466,30 659,84
1:3
Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco )
2 sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 m 2.764,11 1.244,12
. s ,
3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana ok 36.851,31 16.583.00

em leito natural

A5) A5) Atestado operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou de direito privado, que
comprove(m) que a licitante tenha prestado servigos conforme as do objeto da presente licitagdo, acompanhado da
respectiva CAO-Certiddo de Acervo Operacional CREA ou CAU, compreendendo 45% dos itens de relevancia da

licitag&o.
ITEM DESCRIGAO Unid. PREVISTO | EXIGENCIA 45%

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x

1 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago m 1.466,30 659,84
1:3
Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco )

2 sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af_10/2022 m 276471 1.244.12

o a s .

3 Translporte com caminhao basculante de 10 m?, em via urbana ok 36.851,31 16.583.09

em leito natural

Declaragéo de anuéncia dos respectivos profissionais. O licitante disponibilizara todas as informag6es necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, quando solicitado pela Administragao.

N&o sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados
executados de forma concomitante.

Documentagdo Complementares:
a) Declaragéo de cumprimento dos requisitos de habilitago, conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021.

b) Declaragéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei 14.133/2021.
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c) Declaragéo de microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n® 11.488, de 2007.

d) Declaragdo de que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado;

|6 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS.

6.1. Os custos com a presente contratagao correrdo por conta da seguinte dotagéo orcamentaria:

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS - SEMOS

UNIDADE: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO E SERVICOS
PUBLICOS

ACAO 1.023 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

ELEMENTO: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERCEIROS

ELEMENTO: 3.3.90.39.00 — OUTROS SERVIRCOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA.

ELEMENTO: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

FONTE: 1703 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres de outras Entidades

FONTE: 1706 - Transferéncia Especial da Unido

FONTE: 1721 - Transferéncias da Unido referentes a Cess@o Onerosa de Petréleo - Lei n® 13.885/2019

FONTE: 1700 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da  Unido
FONTE: 1701 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados

FONTE: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS

FONTE: 1704 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAGAO FINANCEIRAS PELA EXPLORACAO

DE RECURSOS NATURAIS.

FONTE: 1720 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORAGAO DE PETROLEO

GAS NATURAL DESTINADOS AO FEP - LEI 9.478/1997.

6.2. O Pagamento sera efetuado em até 30 (Trinta) dias apds cada etapa do fornecimento dos itens licitados, sempre ap6s a
emissdo da NLD (Nota de liquidagdo de Despesa), mediante a apresentagcdo de Nota Fiscal. O Pagamento sera realizado na
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Conde, mediante deposito bancario em nome da proponente;

7 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO. ‘

O modelo de execugéo do objeto define o conjunto de procedimentos e o fluxo de trabalho que a empresa contratada devera seguir,
desde a emissao da Ordem de Servigo (OS) até o Recebimento Definitivo da obra, garantindo que os resultados pretendidos (via
pavimentada, funcional e segura) sejam alcangados dentro dos padrdes de qualidade, prazo e custo.

7.1. Fases da Execucao do Objeto
A execugéo do objeto se dara em quatro fases principais e sequenciais:
a) Fase I: Mobilizagdo e Planejamento (Inicio Imediato a OS);

o Mobilizagao: A Contratada devera iniciar a instalagdo do canteiro de obras na area indicada pelo Municipio, o transporte e
a alocacdo dos equipamentos e a contratacdo da equipe.

o Apresentacdo de Planos: Apresentagdo formal ao Fiscal Técnico, em até 5 (cinco) dias apds a OS, do Cronograma
Fisico-Financeiro detalhado, do Plano de Gestéo de Residuos Sélidos e do Plano de Seguranga e Saude Ocupacional.

o Vistoria de Interferéncias: Confirmagao da inexisténcia de interferéncias ndo mapeadas (redes, arvores) e demarcagéo
final do gabarito da via.

b) Fase II: Execugao da Infraestrutura (Etapa Critica);

o Servigos de Terraplenagem: Execucdo de cortes, aterros e compactagéo do subleito e da plataforma, conforme Projeto
Basico.

o Drenagem Pluvial: Execugdo prioritéria de todas as obras de drenagem superficial (sarjetas, meio-fios e caixas de
passagem/bocas de lobo), garantindo o escoamento eficiente antes do inicio da pavimentagao.
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o Estrutura de Base: Execugao, langamento e compactagéo da sub-base e base do pavimento, com acompanhamento de
controle tecnolégico obrigatério (ensaios de compactagéo).

c¢) Fase lll: Execugao do Revestimento e Acabamento;

o Pavimentagdo: Assentamento dos Blocos Intertravados sobre a camada de assentamento, com rejuntamento e
compactacéo final do revestimento, garantindo o perfil transversal e longitudinal projetado.

o Urbanismo e Acessibilidade: Execugéo de cal¢adas, rampas de acessibilidade e recomposi¢éo das areas afetadas.

o Sinalizagado Viaria: Execugdo da sinalizacdo horizontal (pintura) e instalagdo da sinalizacdo vertical (placas) em
conformidade com as normas do CONTRAN.

7.2. Gestao, Controle e Encerramento
O Municipio fiscalizara a execugdo com base nos seguintes mecanismos:

o Controle de Qualidade e Medicao: A Contratada deverd submeter o Relatério de Medigdo Mensal, acompanhado dos
Diarios de Obra (registros diarios das atividades e ocorréncias) e dos Laudos de Ensaios Tecnoldgicos, para aprovagao do
Fiscal Técnico. O pagamento sera vinculado a aprovacao da medicao.

o Comunicagao e Alteragdes: Qualquer necessidade de alteragdo no projeto, prazo ou cronograma devera ser submetida
formalmente pelo Gestor do Contrato ao Municipio para analise e aprovagéo formal (termo aditivo ou apostilamento).

7.3. Recebimento e Encerramento

o Recebimento Provisério: Apds a concluséo fisica total da obra, o Fiscal Técnico emitird o0 Termo de Recebimento
Provisério, iniciando o periodo de testes (observagao) de até 90 dias, conforme a lei.

o Recebimento Definitivo: Superado o periodo de testes, e comprovada a corregao de eventuais vicios ou falhas, o Gestor
do Contrato emitird o Termo de Recebimento Definitivo, confirmando o encerramento da execugéo e o inicio da contagem
do Prazo de Garantia (5 anos). A Contratada devera, neste momento, entregar o Manual de Operacdo e Manutengao da
Via.

Este modelo de execugao por fases, com controle rigoroso e exigéncia de documentagdo de qualidade, garante que o contrato
cumpra seu objetivo de entregar uma infraestrutura duravel e funcional a populagao.

8 - DA SUBCONTRATAGAO.

A subcontratacdo € uma ferramenta que permite a empresa contratada transferir a terceiros a execugao de partes especificas do
objeto. Esta possibilidade deve estar prevista no Termo de Referéncia (TR) e no Edital para garantir a legalidade do processo,
sempre observando os limites percentuais e as responsabilidades legais.

8.1. Condigoes e Limite Percentual

Considerando a natureza da obra (constru¢do civil) e a legislagdo aplicavel (como a Lei n° 14.133/2021, se for o caso),
estabelecemos o seguinte:

o Percentual Maximo: Fica autorizada a subcontratagdo de partes da obra, desde que o somatorio dos servigos
subcontratados néo exceda o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato.

o Servigos Excluidos: A subcontratagdo ndo sera permitida para a execugéo da parcela de maior relevancia técnica e valor
significativo, que geralmente é a pavimentagdo em si (assentamento e base). A Contratada devera executar diretamente o
nucleo da solugéo.

o Servigos Sugeridos para Subcontratagdo: A subcontratagdo deve se concentrar em servigos complementares e de
apoio, como:

o Sinalizago viaria (horizontal e vertical).
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o Servigos de topografia e locagao.
o  Servigos auxiliares de méo de obra (limpeza e desmonte).

8.2. Responsabilidade e Exigéncias;
Mesmo com a subcontratagdo, a responsabilidade integral pela qualidade, prazo e garantia da obra é da Contratada principal.

o Responsabilidade llimitada: A Contratada sera a Unica responsavel perante o Municipio pelo fiel cumprimento de todas
as clausulas contratuais, inclusive no que se refere aos subcontratados, abrangendo eventuais falhas técnicas,
descumprimento de normas ambientais e obrigagdes trabalhistas/previdenciarias.

e Aprovagao Prévia: Qualquer empresa subcontratada devera ser previamente aprovada pelo Gestor do Contrato do
Municipio, que verificara a sua qualificacdo técnica e regularidade fiscal nas parcelas que serdo executadas.

o Substituigcdo: Caso a subcontratada ndo mantenha as condi¢bes de habilitagdo ou demonstre incapacidade técnica, o
Municipio podera exigir sua substituicdo.

A inclusdo desta clausula visa permitir que a Contratada otimize recursos, contratando empresas especializadas em servigos
complementares (como sinalizagéo), sem comprometer a integridade e a qualidade do nucleo da obra.

9 - DO MODELO DE GESTAO DO OBJETO E DO CONTRATO E PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA.

9.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

9.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

9.3 As comunicagfes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

9.4 O 6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

9.5 A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato o Sr. Bruno Santos Araujo nomeado
pela Portaria Municipal n® 007/2026 e o Sr. Edelcides Duarte Régis Junior, Engenheiro Civil - Matricula n® 2012057, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

9.6 O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico ede controle interno da Administracéo.

9.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas
no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administrag&o. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V);

9.7.1 O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contratotodas as ocorréncias relacionadas a execugéo
do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados, nos termos da Lei
n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°.

9.7.2 |dentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a corregéo da execugao
do contrato, determinando prazo para a corregao.

9.7.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar deciséo ou adogéo de
medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso.

9.7.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato
comunicaré o fato imediatamente ao gestor do contrato.

9.7.5 O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art117§1
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com vistas a renovagao tempestiva oua prorrogacao contratual.

9.8 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o
empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

9.8.1 Caso ocorram descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara tempestivamente na
solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia.

9.9 O gestor do contrato, o Sr. Fabio Oliveira dos Santos nomeado pela Portaria Municipal n° 007/2026 coordenaré a atualiza¢do do
processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragéo.

9.9.1 O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de empenho de
despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais.

9.9.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais docontrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

9.9.3 O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execugéo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obrigagdes.

9.9.4 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de
aplicagao de sanges, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

9.10 O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogagao contratual.

9.11 O gestor do contrato devera elaboraré relatorio final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham justificado
a contratagéo e eventuais condutas aserem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administrac&o.

9.12 O prazo de execucdo e vigéncia do contrato, serd de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo
ocorrer a prorrogagao de vigéncia do contrato, caso cumpra os requisitos do artigo 107, da Lei n° 14.133/2021.

9.12.1 A vigéncia dos contratos regidos por esta lei devera observar no momento da contratagdo e a cada exercicio financeiro, a
disponibilidade dos créditos orgamentarios, bem como, a previsdo do plano Plurianual quando ultrapassar 1 (um) exercicio
financeiro, desde que atendido o disposto no art. 105, ou desde que as despesas referentes a contratagdo sejam integralmente
empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo em restos a pagar do ano corrente. A Administragdo Publica podera
celebrar contratos de até 5 (cinco) anos nas hipdteses de fornecimentos continuos, desde que observados o definido no art. 106 da
Lei 14.133/2021.

10 - CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO.

10.1 Critérios de Medi¢ao dos Servigos

A medi¢do sera realizada mensalmente pelo Fiscal Técnico do Municipio e deverd corresponder aos servigos efetivamente
executados, concluidos e aceitos naquele periodo.
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10.1.1. Base de Medigdo: A medicio sera baseada nas quantidades contratuais (unidades, metros quadrados, metros
cubicos, etc.) previstas na planilha orgamentaria, mediante a comprovagao da sua execugéo no local.

10.1.2. Documentagdo Obrigatéria: A Contratada devera apresentar o Boletim de Medicao Mensal (BM) acompanhado dos
seguintes documentos para comprovagao:

o Diario de Obras: Registros das atividades diarias no periodo de medicao, assinados pelo Responsavel Técnico da
Contratada e pelo Fiscal do Municipio.

o Relatério Fotografico: Fotos que demonstrem claramente o avango fisico dos servigos executados (antes e
depois).

o Laudos de Controle Tecnoldgico: Obrigatérios para servigos criticos (ex.: compactagdo da base, resisténcia do
concreto do meio-fio), comprovando que o servi¢o atende ao padrao de qualidade exigido antes de ser medido.

10.1.3. Medigao por Etapas: A medi¢éo sé sera validada ap6s a conclus&o integral da etapa, ou seja, ndo havera medicao de
insumos ou materiais nao aplicados. Por exemplo:

o A medicdo do servico de Pavimentacdo em Intertravado m? s6 poderé ocorrer apds o assentamento, rejuntamento e
compactacéo final do trecho.

o A medi¢do do servico de Base/Sub-base m? s6 ocorrera apds a execugdo e aprovagdo dos ensaios de
compactagao.

10.2. Critérios e Condig6es de Pagamento
O pagamento seré realizado em parcelas mensais, vinculadas a aprovagao da medig&o.

10.2.1. Prazo de Pagamento: O pagamento das faturas devidamente atestadas sera efetuado pelo Municipio no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da data de protocolo do Boletim de Medigéo e de todos os documentos
comprobatdrios exigidos.

10.2.2. Condigoes para Liberagao: A liberagdo do pagamento esta condicionada a:

o Aprovagao do Boletim de Medic&o pelo Fiscal e Gestor do Contrato.

o Comprovagdo da regularidade fiscal da Contratada (Certiddes Negativas de Débito — CND), conforme a
legislago vigente.

o Comprovacdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias relativas a mao de obra empregada
na execucao da obra no periodo medido.

10.2.3. Retengao de Garantia: O Municipio podera aplicar retengéo de valores correspondente a 5% da medigéo, como
garantia do fiel cumprimento do contrato, que seré liberada no Recebimento Definitivo da Obra.

10.2.4. Ajuste de Valores: Em caso de atraso no pagamento por culpa do Municipio, os valores devidos serdo corrigidos
financeiramente pelo indice previsto no contrato. Se houver glosa (rejeicdo de parte da medigdo), 0 pagamento sera
efetuado pelo valor liquido e a diferenca sera reavaliada no més subsequente.

O rigor na medi¢do garante que o Municipio pague apenas pelo servico de engenharia de qualidade efetivamente entregue a
populagéo.
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‘ 11 - DA FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR.

11.1 Forma de selec&o e critério de julgamento da proposta.

11.2 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAQ, na modalidade PREGAO, sob a forma
ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo menor preco global.

11.2.1 A sele¢do do prestador deverd ser realizada pela sele¢do da proposta mais vantajosa e que cumpra todos os requisitos
previstos neste termo de referéncia, e adotard como regime de execucdo a Empreitada por Prego Global.

11.3 Exigéncias de habilitagao

11.3.1 Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os requisitos do item 3:

12 - DO REAJUSTE.

12.1 Os pregos contratados poderdo sofrer reajuste, aplicando-se o indice anual, cuja data-base estd vinculada a data do
orgamento estimado, nos termos do art. 25, §7° da Lei n°14.133/2021.

12.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo
reajuste.

12.3 No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara &8 CONTRATADA a importancia
calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

12.4 Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.4.1 Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituic@o, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

12.5 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.5.1 O reajuste seré realizado por apostilamento.

13 - DO PAGAMENTO.

13.1 O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,
através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado, sempre ap6s a realizacdo
das entregas.

13.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgéo contratante atestar a execugéo do
objeto do contrato.

13.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou @ documentacdo mencionada no art. 68 Lei n°
14.133/2021.

13.4 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes & contratacdo, ou, ainda, circunsténcia que
impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizagao da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

13.5 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

13.6 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios eletronicos oficiais para verificar a
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manutengao das condi¢des de habilitagéo exigidas no edital.

13.7 Constatando-se a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderé ser prorrogadouma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

13.8 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deveré realizar consulta on-line mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais para identificar possivel suspenséo temporéaria de participacdo em licitagdo, no ambito do
6rgéo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

13.9 N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos drgaos
responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

13.10 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

13.11 Havendo a efetiva execucéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do
contrato, caso a contratada néo regularize sua situagao de habilitagao.

13.11 Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, seguranga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributéria prevista na legislagéo aplicavel.

13.12 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, nao sofrera a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

13.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicagéo da seguinte formula:

EM=1xN x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagéo financeira = XXX, assim apurado:

[ =(TX) [ = (6/100) [ = XXX
TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

14 - DAS HIPOTESES DE RECISAO.

14.1 O futuro contrato podera ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipéteses de inadimplemento parcial ou total de
quaisquer obrigagdes contidas neste termo de referéncia, nos termos do art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, desde que
efetivamente reste comprovado prejuizo a finalidade publica pretendida com a contratagéo;

14.2 Cabe a parte prejudicada ou interessada a comprovagao do efetivo prejuizo que justifique a rescis@o contratual, caso ocorra
quaisquer dos motivos indicados na legislagéo;
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14.3 A rescisdo contratual sera processada nos autos de processo de gestdo, sempre se garantindo o contraditorio e a ampla
defesa;

14.4 Na ocorréncia de rescisé@o contratual, ficam assegurados os direitos da Administragao contidos na legislagdo, sem prejuizo de
quaisquer outros previstos pela legislagéo.

15 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS.

15.1 Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:

15.1.1 Der causa a inexecucao parcial ou total do contrato;

15.1.2 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

15.1.3 Ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato supervenientedevidamente justificado;

15.1.4 Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente,quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

15.1.5 Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitagdo semmotivo justificado;

15.1.6 Apresentar declaragao ou documentac&o falsa;

15.1.7 Fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

15.1.8 Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

15.1.9 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

15.1.10 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013.

15.2 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragbes discriminadas nos

15.3 subitens anteriores ficar@o sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, asseguintes sangdes:

15.3.1 Adverténcia por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que n&o acarretemprejuizos significativos para a
Contratante;

15.3.2 Impedimento de licitar e contratar;

15.4 Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

15.6 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e a
ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 14.133/2021.

15.7 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a natureza e a gravidade da conduta do infrator,
as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.8 Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei
n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativonecessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para
ciéncia e decisdo sobre a eventual instaura¢do de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao - PAR.
15.9 A apuragéo e o julgamento das demais infragdes administrativas néo consideradas como ato lesivo & Administragéo Publica
nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguir@o seu rito normal na unidade administrativa.

15.10 O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragéo da
ocorréncia de danos e prejuizos aAdministracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, comou sem
a participacdo de agente publico.

15.11 As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no érgdo Oficial de Imprensa do 6rgdo ou entidade publica.

16 — DA GARANTIA DE EXECUGAO. |

16.1 Havera exigéncia de garantia contratual da execugéo dos artigos 96 e sequintes da Lei n° 14.133, de 2021.

17 - DA GARANTIA DA PROPOSTA. |

17.1 Sera exigida, no momento da apresentagéo da proposta, a comprovagao do recolhimento de quantia de 1% (um por cento) do
valor da proposta cadastrada pela licitante, a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagdo, conforme disposto no
art. 58 da Lei n® 14.133/2021.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/386673261/artigo-58-da-lei-n-14133-de-01-de-abril-de-2021
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1191669267/lei-14133-21
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17.2. O Licitante podera apresentar a garantia da proposta, de acordo com as modalidades previstas de garantia de proposta séo
aquelas disciplinadas no art. 96, § 1°, da Lei n° 14.133/2021.

18 — DA OBRIGAGOES DA CONTRATANTE.

18.1 S&o obrigagdes da Contratante:

18.1.1 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

18.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagées
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacéo e recebimento definitivo;

18.1.3 Comunicar & Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para
que seja substituido, reparado ou corrigido;

18.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigaces da Contratada, através de comiss&o/servidor especialmente
designado;

18.1.5 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento doobjeto, no prazo e forma estabelecidos
no Edital e seus anexos, observada a ordem cronolégica para cada fonte diferenciada de recursos, nos termos do art. 141 da Lei n°
14.133/2021;

18.2 A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados
a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

19 - DA OBRIGAGAO DA CONTRATADA.

19.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigagGes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao do objeto e, ainda:

19.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiges, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de
Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca,
procedéncia e prazo de validade;

19.1.2 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

19.1.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros em razéo da execugao do contrato;
19.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execugéo ou de materiais nela empregados;

19.1.5 Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

19.1.6 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagéo;

19.1.7 Indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato;

19.1.8 Implantagdo de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6(seis) meses, em caso de licitagdo de grande
vulto, nos termos do artigo 25, §4° da Lei n® 14.133/2021;

19.1.9 Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz, além de atender as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°
8.213/1991.

| 20 - DA APRESENTAGAO DA PORPOSTA. |

20.1 O Licitante declarado arrematante ou vencedor, quando solicitado, devera apresentar juntamente com a Proposta de Pregos
Realinhada, a Planilha de Composicao Analitica.

| 21- MODELO DE FISCALIZAGAO DO CONTRATO. |

21.1. A fiscalizagéo decorrente desta contratagdo, sera acompanhada e fiscalizada pelos servidores nomeados pela Secretaria
Municipal, através de Portaria, solicitante dos servigos, ou pelo respectivo substituto designado, permitida a contratagéo de terceiros
para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigéo, nos termos do artigo 117 da Lei 14.133/2021.


https://www.jusbrasil.com.br/topicos/386672172/artigo-96-da-lei-n-14133-de-01-de-abril-de-2021
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/386672171/paragrafo-1-artigo-96-da-lei-n-14133-de-01-de-abril-de-2021
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1191669267/lei-14133-21
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21.2 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias relacionadas a execucio do contrato, determinando o que
for necessario para a regularizaco das faltas ou dos defeitos observados.

21.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das medidas convenientes, a situacao que
demandar decisdo ou providencia que ultrapasse sua competencia.

21.4. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da Administracio, que
deverdo dirimir dividas e subsidia-lo com informacpes relevantes para prevenir riscos na execucdo contratual.

21.5. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos.

21.6. O gestor do contrato, sera o servidor Fabio Oliveira dos Santos, com atribuicdes administrativas e a fungao de administrar o
contrato, desde sua concepgéo até a finalizacao, especialmente:

| - analisar a documentagéo que antecede o pagamento;

Il - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

Il - analisar eventuais alteragdes contratuais, apds ouvido o fiscal do contrato;

IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

V - acompanhar o desenvolvimento da execugéo através de relatdrios e demais documentos relativos ao objeto contratado;

VI - decidir provisoriamente a suspensao da entrega de bens ou a realizagéo de servicos;

21.7. O contratado devera indiciar um responsavel legal com respectivos contatos (e-mail, celular e Whatsapp), com poderes para
representa-lo perante essa Municipalidade na execugao do contrato decorrente da licitago objeto deste termo de referéncia.

21.8. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo durante a prestacio do servico e/ou fornecimento do bem
para representa-lo na execucgo do contrato.

22 - DA FIXAGAO E DO CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO E DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS.

22.1 - O controle do cumprimento da carga horaria sera de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, cabendo
exclusivamente a esta a substituicdo de seus funcionarios nas ocorréncias de falta ou de interrup¢do no cumprimento da carga
horaria, a fim de evitar a descontinuidade na prestagéo dos servigos;

22.2 - O controle da jornada de trabalho nas dependéncias da CONTRATANTE devera ser efetuado por meio de sistema alternativo
de controle de jornada de trabalho, a saber:

a) cartdo de ponto manual;

b) biometria;

c) controle de ponto por cartdo magnético;

d) livro de ponto;

e) sistema de ponto eletronico alternativo; e outros permitidos por lei.

—_— — —

‘ 23 - DOS UNIFORMES/FARDAMENTO.

23.1 - A contratada devera fornecer uniforme completo (novo) a todos os profissionais, sempre que houver a necessidade, no qual
os uniformes deveréo ser confeccionados em tecido de boa qualidade, compativel com o clima de Conde - Ba, duraveis e que nao
desbotem facilmente, sendo que em hipétese alguma, os custos de qualquer um dos itens de uniformes e materiais deveréo ser
repassados aos seus empregados.

23.2 - Todos os uniformes estardo sujeitos a prévia aprovacdo da contratante e, a pedido dela, poderdo ser substituidos, caso ndo
correspondam as especificagdes indicadas nesse item, sendo que podera ocorrer eventuais alteragdes nas especificagbes dos
uniformes, quanto ao tecido, a cor, ao modelo, desde que previamente aceitas pela Administragéo, sendo que os uniformes deverao
ser entregues aos empregados, mediante recibo (relagdo nominal), cuja cdpia devera ser entregue a contratante, sempre que
solicitado pela fiscalizagao.

23.3 - As empregadas da CONTRATADA que sejam gestantes deverdo ser fornecidos uniformes apropriados, substituindo-os
sempre que necessario.

23.4 - A CONTRATADA néo podera exigir do empregado o uniforme usado, quando da entrega dos novos.
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‘ 24 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA.

24.1. A CONTRATADA obriga-se a:

24.1.1. executar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua proposta, com 0s recursos necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

24.1.2. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de
Referéncia e seus anexos, bem como quando for o caso, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados, a critério da Administracéo;

24.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados pela agdo ou omissao de seus
empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Prefeitura ou a terceiros;

24.1.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, de conformidade com as
normas e determinagGes em vigor;

24.1.6. apresentar & CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo o 6rgéo para a
execucdo do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por meio de cracha e/ou outro documento equivalente;

24.1.7. responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciérias, tributarias e as demais previstas na
legislagdo especifica;

24.1.8. instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagdes da Administracdo, inclusive quanto ao
cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

24.1.9. relatar a Prefeitura toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagéo dos servigos;

24.1.10. ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

24.1.11. manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas na contratagéo;

24.1.12. ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagdes assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestagdes a que esta obrigada, exceto nas condi¢bes se previamente autorizadas pela Administragao;

24.2. Os servigos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referéncia.

24.3. As caracteristicas indicadas na proposta vinculam a referida contratagéo;

25 - OBRIGAGAO DO CONTRATANTE.

25.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

25.1.1 Proporcionar todas as condi¢des para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos de acordo com as
determinagdes do Contrato e do Termo de Referéncia;

25.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e 0s
termos de sua proposta;

25.1.3. Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

25.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da execugéo dos servigos, fixando
prazo para a sua corregao;

25.1.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagéo do servigo, na forma do contrato;

26 - DAS DISPOSIGOES GERAIS.

26.1. O Municipio de Conde reserva-se no direito de impugnar o fornecimento prestado, se esses néo estiverem de acordo com as
especificagdes contidas neste Termo de referéncia.
26.2. Os casos omissos serdo resolvidos com base nos dispositivos constantes na Lei 14.133/2021.
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26.3. Fica eleito o foro da Comarca de Conde, como Unico e competente para dirimir quaisquer demandas do presente contrato, por
mais privilegiado que outro possa ser.

Conde — Bahia, 14 de agosto de 2026.

Bruno Santos Araujo Edelcides Duarte Régis Junior
Assessor Especial Engenheiro Civil
Decreto Municipal n° 090/2025 Matricula n® 2012057

Aprovo o presente Termo de Referéncia, cuja finalidade € subsidiar os interessados de todas as informagdes necessarias.

Fabio Oliveira dos Santos
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Servigos Publicos
Decreto N° 004/2025
Ordenador de Despesas Decreto Municipal n° 386/2025
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ANEXO Il - PROPOSTA DE PREGCOS
PREGAO ELETRONICO N°
PROCESSO:
TIPO:

OBJETO: Contratagdo de empresa para prestagdo de servicos de engenharia civil para execugdo de obras de
pavimentacdo de vias publicas de acesso a orla da praia de Barra de Itariri no municipio de Conde — Bahia, contemplando
o fornecimento de material e mdo de obra para a implantagdo de pavimentos em blocos de concreto intertravado,
incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial superficial, piso tatil direcional e/ou alerta, meio-fio e

sinalizag&o viaria.

L o
A empresa , inscrita no CNPJ sob n ,
H 0
estabelecida na AVEN/RUA , N , telefone (XXX) e-
mail , representada pelo o Sr.(a) , inscrito(a) no CPF sob o
o H o] H
n , no Registro Geral sob o0 n , denominado(a)
(funcado), propde fornecer o objeto licitado, nos seguintes pregos e condigoes:
- Bancos: B.D.I
OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ACESSO A
ORLA DA PRAIA BARRA DE ITARIRI, NO MUNICIPIO DE CONDE - BA SINAPI - 01/2026 - Bahia 24,22%
ORSE - 01/2026 - Sergipe Sem
Desoneragao
ORCAMENTO SINTETICA
Item | Cddigo| Banco Descrigao Und |Quant. V?I?r_ Va!or Totais
Unitario| Unit
com
BDI
1 PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS
1.1 ADMINISTRAC;\O DA OBRA
1.1.1 P9888 SICRO | ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h
1.1.2 P9887 | SICRO |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h
113 3099 ORSE I_EQR:\I/PE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIARIA INCLUINDO TRANSPORTE dias
04_10/2022
1.2 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 521357| SICRO [PLACA EM ACO - PELICULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO m2
2
122 62 ORSE (Eégl;lRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) i
MATERIAIS NOVOS
2 RUA 01
2.1 MOVIMENTACAO DE TERRA
2.1.1 401120| SICRO REGULARIZACE«O DE SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO m2
9
2.1.2 591438 | SICRO |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA txkm
9
2.1.3 441394 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3
2
2.2 PAVIMENTAGAO
221 | 200394| sicro |MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - m
7 AREIA E
BRITA COMERCIAIS
222 | 92395 | sinapr Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. m2
af_10/2022
2.2.3 591531 SICRO |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL tkm
9
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
2.2.4 | 9418 | ORSE |DIMENSOES m2
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1I, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZACKO DE BASE
2.2.5 93205 | SINAPI CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGCAO DE BLOCOS CANALETA, -
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
2.3 SINALIZAGAO
2.3.1 521357} SICRO iPLACA EM ACO - PELICULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTA(;AO m2
0
2.3.2 521342 SICRO :PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELfCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFEC(_;AO m2
1
24 SERVICOS COMPLEMENTARES
2.4.1 6191 ORSE {LIMPEZA DE RUAS (VARRI(;KO E REMO(;Z\O DE ENTULHOS) m2
3 RUA 02



https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3099&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3099&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3099&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=51&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=62&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=62&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=62&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=105598&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=97915&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=100574&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=92395&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=92395&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=93591&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1

@j@ ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PCA. ALTAMIRANDO REQUIAO, 27 - CENTRO - CONDE-BA
Co N D E TEL.: (75) 3429-1214 / CNPJ: 14.126.692/0001-23
3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.1.1 | 401120| SICRO |REGULARIZACAO DE SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO m2
9
3.1.2 | 591438 SICRO |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA txkm
9
3.1.3 | 441394| SICRO |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3
2
3.2 PAVIMENTAGAO
3.2.1 | 200394| sicro Zl:é?;;’:éo DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - i

7
BRITA COMERCIAIS

Execucgdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm.

3.2.2 | 92395 | SINAPI m2
af_10/2022
3.2.3 | 591531 SICRO [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL tkm
9
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
3.2.4 | 9418 | ORSE |DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1I, REJUNTADO, m2
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO
DE BASE
35 | 93205 | sinapr | CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, m
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
3.3 SINALIZAGAO
3.3.1 [ 521357 SICRO [PLACA EM AGO - PELICULA T + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO m2
0
3.3.2 | 521342 SICRO [PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECGAO m2
1
3.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.4.1 | 6191 | ORSE |LIMPEZA DE RUAS (VARRIGAO E REMOGCAO DE ENTULHOS) m2

TOTAL SEM BDI
VALOR DO BDI
TOTAL COM BDI

(em moeda corrente nacional, expressos em algarismos, com duas casas decimais e por extenso)
DAS DECLARACOES:

01. Declara, sob as penas da lei, que os pregos cotados incluem todos os custos e despesas necessarias ao
cumprimento integral das obrigacdes decorrentes desta licitagéo.

02. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todas as clausulas e condigdes do
Edital e Anexos, relativos a licitagdo supra, bem como as disposi¢oes da Lei Federal n° 14.133/2021 Lei
Complementar n® 123/2006, com a redagao que lhe atribuiu

03. Declara, sob as penas da lei, que tem condigdes de fornecer a quantidade estabelecida no prazo
assinalado, independentemente dos demais compromissos de fornecimento porventura existentes, bem como
que fornecera o material de acordo com as especificagdes técnicas (Anexo | do Edital), respeitando as
condigdes, requisitos especificos, enfim todas as especificagoes.

DA VALIDADE DA PROPOSTA : ......(ceveeereene. ) dias corridos.
(), contados a partir da data de sua apresentagao.

LOCAL, XX de XX de 2026.

Representante Legal/Procurador

(nome completo, cargo ou fungéo e assinatura do representante legal/procurador)


https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=105598&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=97915&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=100574&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=92395&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=92395&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=93591&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1

@ﬁ ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PCA. ALTAMIRANDO REQUIAOQ, 27 - CENTRO - CONDE-BA

u Co N D E TEL.: (75) 3429-1214 / CNPJ: 14.126.692/0001-23

ANEXO Ill

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE- BAHIA
PREGAO ELETRONICO XX/2026
(PROCESSO ADMINISTRATIVO xx/2026)

Termo de Contrato de prestagéo de servicos
que entre si fazem o MUNICIPIO DE
CONDE/BA, e a Empresa XXXXXXXXXX
CONTRATO ° xxx/2026

Municipio de CONDE/BA, sediado na Praga Altamirando Requido, 27, Centro, CONDE - BAHIA, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 14.126.692/0001-23, NESTE Ato representada pelo Prefeito(a), Sr(a). XXXXXXX, inscrito no
Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) sob 0 n® XXXXXX, brasileiro, maior, capaz, residente e domiciliado neste Municipio
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e XXXXX, inscrita no CNPJ/CPF N° XXXX, residente/situado
a XXXXXX, adjudicataria vencedora do PREGAO ELETRONICO XXXX, neste ato representado(a) pelo(a) Sr.(a)
XXXXXX, doravante denominada apenas CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regera pela Lei
Federal n° 14.133/2021, mediante as clausulas e condi¢bes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa para prestagéo de servigos de engenharia civil para execugdo de obras de
pavimentacdo de vias publicas de acesso a orla da praia de Barra de Itariri no municipio de Conde - Bahia,
contemplando o fornecimento de material e mdo de obra para a implantagdo de pavimentos em blocos de
concreto intertravado, incluindo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial superficial, piso tatil
direcional e/ou alerta, meio-fio e sinalizagéo viaria.

1.2 Este termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referéncia, Edital do Pregéo, identificado no preambulo,
a proposta vencedora e eventuais anexos dos documentos supracitados, independentemente de
transcrigéo.

1.3 Tabela da prestagao de servigo:

. Bancos: B.D.I
OBRAS DE PAVIMENTACAO DE ACESSO A
ORLA DA PRAIA BARRA DE ITARIRI, NO MUNICiPIO DE CONDE - BA SINAPI - 01/2026 - Bahia 24,22%
ORSE - 01/2026 - Sergipe Sem

Desoneragao

ORCAMENTO SINTETICA

Valor | Valor
Unitario| Unit
com

Item |Cédigo| Banco Descrigdo Und |Quant. Totais




ESTADO DA BAHIA

% PREFEITURA MUNICIPAL DE PCA. ALTAMIRANDO REQUIAO, 27 - CENTRO - CONDE-BA
—
= CON DE TEL.: (75) 3429-1214 / CNPJ: 14.126.692/0001-23
BDI
1 PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS
1.1 ADMINISTRAGCAO DA OBRA
1.1.1 P9888 | SICRO | ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h
1.1.2 | P9887 | SICRO | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h
11.3 3099 ORSE I_E(}ilé\I/PE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS EXCLUSIVOS DE CAMPO - DIARIA INCLUINDO TRANSPORTE BB
04_10/2022
1.2 SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 | 521357| SICRO |PLACA EM AGCO - PELICULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO m?2
2
122 62 ORSE EQI;RACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) T
MATERIAIS NOVOS
2 RUA 01
2.1 MOVIMENTAGAO DE TERRA
2.1.1 | 401120| SICRO |REGULARIZACAO DE SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO m2
9
2.1.2 | 591438| SICRO [TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA txkm
9
2.1.3 | 441394 | SICRO |ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3
2
2.2 PAVIMENTACT\O
2.2.1 | 200394| sicro MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - -
7 AREIA E
BRITA COMERCIAIS
222 92395 | SINAPI Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. m2
af_10/2022
2.2.3 | 591531| SICRO |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL tkm

9

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
2.2.4 9418 ORSE |DIMENSOES m?2
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1I, REJUNTADO, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO DE BASE

CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,

2.2.5 93205 | SINAPI m
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
2.3 SINALIZAGAO
2.3.1 | 521357} SICRO iPLACA EM ACO - PELICULAI + I - FORNECIMENTO E IMPLANTA(;AO m2
0
2.3.2 1521342 SICRO :PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELfCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + 1V - CONFECCAO m?2
1
24 SERVICOS COMPLEMENTARES
24.1 6191 ORSE iLIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMO(;AO DE ENTULHOS) m2
3 RUA 02
3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA
3.1.1 | 401120| SICRO |REGULARIZAGCAO DE SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO m2
9
3.1.2 | 591438 SICRO |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA txkm
9
3.1.3 | 441394 | SICRO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m3
2
3.2 PAVIMENTACAO
3.2.1 | 200394| sicro MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - -
7 AREIA E
BRITA COMERCIAIS
322 92395 | SINAPI Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. m2
af_10/2022
3.2.3 | 591531| SICRO |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL tkm
9
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
3.24 9418 ORSE |DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, m2
EXCLUSIVE REGULARIZACAO
DE BASE
3.2.5 93205 | SINAPI CINTA DE AMARRAGCAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAGCAO DE BLOCOS CANALETA, -
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024
3.3 SINALIZAGAO
3.3.1 | 521357 | SICRO |PLACA EM ACO - PELICULAI + I - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO m2
0
3.3.2 | 521342 SICRO |PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + IV - CONFECCAO m2
1
3.4 SERVICOS COMPLEMENTARES
3.4.1 | 6191 | ORSE [LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) m2

TOTAL SEM BDI
VALOR DO BDI
TOTAL COM BDI

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA, PRORROGAGAO E EXECUGAO.

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura contratual, na forma do
artigo 105, 106 e 107 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, podendo o contrato ser prorrogado na forma da Lei.


https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3099&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3099&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=3099&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=51&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=62&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=62&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=62&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=105598&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=97915&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=100574&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=92395&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=92395&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=93591&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=105598&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=97915&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=100574&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=94273&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=92395&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=92395&peri_nr_ano=2026&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=SINAPI&serv_nr_codigo=93591&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=9418&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2021&peri_nr_mes=8&peri_nr_ordem=1
https://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=4249&peri_nr_ano=2025&peri_nr_mes=9&peri_nr_ordem=1
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2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.

2.2. Prazo de execucéo dos servicos € de 120(cento e vinte) dias, conforme cronograma fisico financeiro.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - NAO DESONERADO
ITEM DESCRICAO VALOR % 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias
1 PAVIMENTACAO DE VIAS RURAIS
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.1 ADMINISTRACAO DA OBRA 4,91%
RS R$ RS RS
100,00%
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 3,45%
RS
2 RUA 01 TRECHO 01
50,00% 50,00%
21 MOVIMENTACAO DE TERRA 0,48%
RS RS
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.2 PAVIMENTACAO 25,89%
RS RS RS RS
100,00%
2.3 SINALIZACAO 0,09%
RS
100,00%
24 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,08%
RS
3 RUA 01 TRECHO 02
3.1 MOVIMENTACAO DE TERRA 0,53% 50,00% 50,00%
RS RS
3.2 PAVIMENTACAO 36,78% 20,00% 30,00% 50,00%
RS RS RS
3.3 SINALIZACAO 0,11% 100,00%
RS
3.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,13% 100,00%
RS
4 RUA 02
4.1 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,39% 50,00% 50,00%
RS RS
3.2 PAVIMENTACAO 27,00% 30,00% 20,00% 50,00%
RS RS RS
33 SINALIZAGAO 0,09% 100,00%
RS
34 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,09% 100,00%
RS
TOTAL MENSAL R$ R$ R$ R$
% MENSAL 11,39 23,85 24,599 40,169
% 72,44% % % % %
VALOR ACUMULADO (RS) R$ R$ R$ R$




%@é@ ESTADO DA BAHIA

% PREFEITURA MUNICIPAL DE PGA. ALTAMIRANDO REQUIAO, 27 - CENTRO - CONDE-BA
u Co N D E TEL.: (75) 3429-1214 / CNPJ: 14.126.692/0001-23
[ % ACUMULADO | | [ 139% | 352a% | s98a% | 10000% |

CLAUSULA TERCEIRA- REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGOS (art 92. IV)
3.1 O regime de execucdo dos servicos a serem executados pelo CONTRATADO, os materiais que serdo
empregados s&o aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1 Fica autorizada a subcontratagdo de partes da obra, desde que o somatério dos servigos subcontratados néo
exceda o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do contrato.

4.2 A subcontratagdo ndo sera permitida para a execugédo da parcela de maior relevancia técnica e valor significativo,
que geralmente é a pavimentagcdo em si (assentamento e base). A Contratada devera executar diretamente o nicleo
da solugéo.

4.3 A subcontratacdo deve se concentrar em servigos complementares e de apoio, como:

o Sinalizagéo viaria (horizontal e vertical).

o Servicos de topografia e locacéo.

o Servigos auxiliares de mao de obra (limpeza e desmonte).

4.4. Responsabilidade e Exigéncias;

Mesmo com a subcontratacéo, a responsabilidade integral pela qualidade, prazo e garantia da obra é da Contratada
principal.

441 A Contratada sera a unica responsavel perante o Municipio pelo fiel cumprimento de todas as clausulas
contratuais, inclusive no que se refere aos subcontratados, abrangendo eventuais falhas técnicas, descumprimento de
normas ambientais e obrigacdes trabalhistas/previdenciarias.

4.4.2 Qualquer empresa subcontratada devera ser previamente aprovada pelo Gestor do Contrato do Municipio, que
verificara a sua qualificagdo técnica e regularidade fiscal nas parcelas que seréo executadas.

4.4.3 Caso a subcontratada ndo mantenha as condigbes de habilitagdo ou demonstre incapacidade técnica, o
Municipio podera exigir sua substitui¢&o.

CLAUSULA QUINTA - MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencgadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021m e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial;

5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila;

5.3 As comunicagdes entre o érgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim;

5.4 O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato;

5.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade poderéd convocar o representante
da empresa contratada para reuni&o inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes
acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugéo do objeto, do
plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros.

5.6 A fiscalizagéo decorrente desta contratagdo, sera acompanhada e fiscalizada pelos servidores:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dessa Administracdo, o pelo respectivo substituto designado, permitida a contratacéo
de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuicao, nos termos do artigo 117 da
Lei 14.133/2021.

5.7 O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
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determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados.

|dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificagbes para a corregdo da
execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

5.8 O fiscal do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogéo
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso.
5.9 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

5.10 O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogagao contratual

5.11 O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informacdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual.

5.12 A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou vicios redibitdrios, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragéo ou de seus agentes e prepostos.

5.13 Os gestores de contrato, serdo os servidores:

XXXXXXXXXXXXXXXX com atribuicdes administrativas e a fungdo de administrar o contrato, desde sua concepgao
até a finalizacdo, especialmente:

| - analisar a documentagéo que antecede o pagamento;

Il - analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato;

Il - analisar eventuais alteracdes contratuais, apds ouvido o fiscal do contrato;

IV - analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;

V - acompanhar o desenvolvimento da execucéo através de relatdrios e demais documentos relativos ao objeto
contratado;

VI - decidir provisoriamente a suspenséo da entrega de bens ou a realiza¢do de servigos;

5.14 O contratado devera indiciar um responséavel legal com respectivos contatos (e-mail, celular e Whatsapp), com
poderes para representa - lo perante essa Municipalidade na execugdo do contrato decorrente da contratacdo objeto
deste termo de referéncia.

5.15 O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo durante a prestacdo do servico efou
fornecimento do bem para representa-lo na execugéo do contrato.

CLAUSULA SEXTA - PREGO

6.1 O valor mensal da contratagdo é de R$ XXXX (XXXXX), perfazendo o valor total de R$ XXXX (XXXX).

CLAUSULA SETIMA - CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

7.1 Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se contaste que o Contratado:

7.1.1 N&o produzir os resultados acordados;

7.1.2 Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou Deixar de
utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou  utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demanda

Do Recebimento:

7.2 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado de término da execugdo, pelo fiscal do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo

7.2.1 0 prazo da disposigao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranga oriunda do contratado com a
comprovagéo da prestagao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
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7.2.2. Ofiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira apurar o resultado
das avaliagbes da execucdo do objeto, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos ao contratado,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato

7.3.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 8 suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.3.2 O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos os testes de campo e & entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis, quando for o caso.

7.3.3 0s servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagées constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades.

7.4 Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a anélise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5 Os servigos serdo recebidos definiivamente no prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, contados do recebimento provisério, por
servidor ou comiss&o designada pela autoridade competente, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizag&o €, caso haja irregularidades que
impecam a liquidacdo e 0 pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao CONTRATADO,
por escrito, as respectivas correcdes;

7.7 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios
e documentagdes apresentadas; e

7.8 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo

7.9 Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos ou outro indicado para a formalizagéo dos procedimentos de liquidagéo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.10 No caso de controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do
art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento

7.11 Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execugao do objeto ou no instrumento de cobranga

7.12 O recebimento provisério ou definitivo n&o excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servigo nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato

LIQUIDAGAO:

7.13 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias Uteis para fins de liquidagéo, na forma
desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

7.14 Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

a data da emisséo;

05 dados do contrato e do drgéo contratante;

0 periodo respectivo de execugdo do contrato;

0 valor a pagar;

f) eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis
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7.15. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que
0 contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situago, sem dnus a
contratante;

7.16. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta propria do Municipio, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

7.17. A Administragdo devera: a) verificar a manutengéo das condigbes de habilitagao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca
a participagao em licitagdo, no ambito do rgéo ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas

7.18. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situag&o ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.19. Néo havendo regulariza&o ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia do contratado, bem como quanto & existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos

7.20. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias & rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa

7.21. Havendo a efetiva execugdo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situagéo

7.22. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa,
conforme secao anterior.

7.23. 0 pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.24. S era considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.25. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.25.1. Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuic&o para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), € Contribuicéo para os Programas de Integragdo Social e Formagdo do Patrimdnio do Servidor
Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo Normativa RFB n°1.234 de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Leu n® 9.430, de 27
de dezembro de 1996

7.25.2 Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugéo Normativa RFB n° 971 de 13 de
novembro de 2009, conforme determina a Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991; e,

7.25.3. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo
tributéria quanto aos impostos e contribuides abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficara condicionado & apresentagéo de
comprovagéo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em

8.2. | / .

8.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

84.  No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela
Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada
a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer

8.5. Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo

8.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substituic&o, o que vier a ser determinado pela legislagao entéo em vigor

8.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor
remanescente, por meio de termo aditivo
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8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento

CLAUSULA NONA - DOTAGAO ORCAMENTARIA
9.1 As despesas decorrentes desta contratagao estéo programadas em dotagao orgamentaria propria, prevista no orgamento do Municipio,
para o exercicio de 2025, na classificagéo abaixo:

Unidade Orgamentaria:
Projeto Atividade:

Fonte: Recurso
Elemento Despesa:

9.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da
mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DO CONTRATADO

10.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE: (art. 92, X, Xl e XIV)

10.1.1. Proporcionar todas as condicdes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos de acordo com as
determinagdes do Contrato e do Termo de Referéncia

10.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e 0s
termos de sua proposta;

10.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro
proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes no curso da execugdo dos servicos, fixando
prazo para a sua corre¢ao;

10.1.5. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagéo do servico, na forma do contrato;

10.1.6. Arcar com todas as despesas de abastecimento dos veiculos

10.2. Constituem obrigacdes da CONTRATADA (art. 92, XIV, XVI e XVII):

10.2.1. executar os servicos conforme especificacbes do Termo de Referéncia e de sua proposta, com 0s recursos necessarios ao
perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

10.2.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados, a critério da Administragéo;

10.2.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados pela agéo ou omisséo
de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, a Prefeitura ou a terceiros;

10.2.4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, de conformidade com as
normas e determinagdes em vigor;

10.2.5. apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo o Orgéo para a
execucdo do servigo, os quais devem estar devidamente identificados por meio de cracha efou outro documento equivalente;
10.2.6. responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na
legislacao especifica;

10.2.7. instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagbes da Administragdo, inclusive quanto ao cumprimento
das Normas Internas, quando for o caso;

10.2.8. relatar a Prefeitura toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagéo dos semvigos;

10.2.9. ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para 0s
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.2.10. manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificag&o exigidas na contratagéo;
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10.2.11. ndo transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagbes assumidas, nem subcontratar
qualquer das prestaces a que esta obrigada, exceto nas condigdes se previamente autorizadas pela Administragéo;

10.2.12. A empresa contratada devera se responsabilizar pelo pagamento das multas e infragdes de transito relacionados a
prestagdo do servigo bem como respeitar o limite de velocidade imposto pela via.

10.2.13. Responsabilizar-se integraimente pelo veiculo contratado, nas formas legais, quanto as quitagdes de licenciamento
de veiculo, acionamento e pagamento de seguros, sinistros, franquias, despesas manutengdo preventiva e corretiva dos veiculos,
todos os custos diretos e indiretos com motoristas e operadores de maquinas.

10.2.14. Apresentar documentos que comprovam que 0s veiculos estéo de acordo com as normas do CONTRAN/DETRAN
10.2.15. Os servicos serdo executados pela CONTRATADA na forma descrita no Termo de Referéncia.

10.2.16. As caracteristicas indicadas na proposta vinculam a referida contratagdo;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da
proposta no procedimento de contratagéo, independentemente de declarago ou de aceitagéo expressa. Os dados obtidos somente
poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6°
daLGPD

11.2. E vedado o compartihamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei

11.3. A Administrag&o devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s contratos de suboperagéo firmados
ou que venham a ser celebrados pelo Contratado

11.4 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excecéo das
hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo para fins de comprovagéo
do cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente enquanto néo prescritas essas obrigagdes.

11.5. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da
LGPD.

11.6. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

11.7. 0 Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovagéo formulados

11.8 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informag@es acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado

11.9 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horério e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios
ou abusos

11.10 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacéo desses dados
pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

11.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado
pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.
11.12 Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XIl e XIlI)
12.1. Havera exigéncia de garantia contratual da execugéo dos artigos 96 e sequintes da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96
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13.1 Comete infragéo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou ao funcionamento dos servios publicos ou
ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que néo se justificar a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i)  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas ‘b,
deste

Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, ‘", “g" e “h”
do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas *b", “c” e “d", que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156,
§5° da Lein®14.133, de 2021).

iv)  Multa:

(1) moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execugdo do contrato;

(2)  compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

13.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato n&o exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de reparagdo integral do
dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°
14.133, de 2021).

13.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimagéo (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizages cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de
15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se 0 procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

” n "

e “d" do subitem acima

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;

a)
)
) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
)
)

o O O

0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagBes dos drgéos de controle.
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13.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos
da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

13.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a prética dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos
0s efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos 0s casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n® 14.133, de 2021)

13.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo, informar e
manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

13.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

13.11. Os débitos do contratado para com a Administragéo contratante, resultantes de multa administrativa efou indenizagGes, néo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgéo decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma
da Instrugéo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

a. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para
tanto.

b. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclus&o do objeto, caso em que
devera a Administragéo providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

c. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) podera a Administragdo optar pela extingéo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execucéo contratual.

d. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes
de ambas as partes contraentes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - VEDAGOES

a) E vedado a0 CONTRATADO:

b) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagéo financeira;

c) Interromper a execugdo dos servigos sob alegacéo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em
lei.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- ALTERAGOES

a) Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 124 e 125 da Lei n° 14.133, de 2021

b) O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos ou supressdes que se
fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato

c) Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA- DOS CASOS OMISSOS.

17.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021 e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo
de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - PUBLICAGAO

18.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo ao art. 8°, §2°, da Lein. 12.527,
de 2011, clc art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA- FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Conde/BA, para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo deste Termo de Contrato que
ndo puderem ser compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.

19.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de
lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

CONDE/BA, __de de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE-BA XXXXXXXX = CNPJ: xxxxxx
CONTRATANTE
CONTRATADA
CPF: CPF:
Testemunhas Testemunhas
ANEXO V

MODELO DE DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO
PROCESSO LICITATORIO N° XXX/20XX
MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO

TIPO — MENOR PREGO XXXXXXXXX

(RAZAO  SOCIAL DA  LICITANTE), (CNPJ N9, sediada no

(a)

(ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento
licitatério referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsaveis legais e técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécio, ndo sédo empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Administragao Publica, bem como nossa Empresa nao esta incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da
licitagéo referenciada.
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Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena
concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Cidade, ___ de de 20XX.

(nome, carimbo, assinatura do responsavel legal da empresa).

ANEXO VI
MODELO DE DECLARAGAO DE EXISTENCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI

(RAZAO SOCIAL DA LICITANTE), (CNPJ N°),

sediada no (a) (ENDERECO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que a empresa
possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que

atende as regras de acessibilidade previstas na legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de
1991.

Cidade,  de de 202X.
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(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, OU COOPERATIVA
ENQUADRADA NO ARTIGO 34 DA LEI N° 11.488, DE 2007.

PROCESSO LICITATORIO N° XXX/20XX

MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO
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TIPO — MENOR PREGO XXXXXX /

DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregdo Eletrénico n® XXX/20XX, promovido pela
PREFEITURA DE MUNICIPAL DE XXXXXXX, marcado para as XX:00 horas do dia XX/XX/20XX, que a empresa (nome
completo) — CNPJ n.° , com sede (ou domicilio) no (enderego completo), por mim representada, atende os
requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

Cidade, ___ de de 20XX.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

ANEXO VIl

MODELO DECLARAGAO DA LICITANTE DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7°, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIGAO
FEDERAL (ART. 68, INCISO VI, DA LEI 14.133/2021).

PROCESSO LICITATORIO N° XXX/20XX
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MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO

TIPO - MENOR PREGO XXXXXXXXXXXX

A signataria , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
responsavel legal , portador da Carteira de Identidade n° e CPF
n° , declara par aos devidos fins do disposto no art. 68, inciso VI, da Lei n® 14.133/2021, que n&o emprega

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz

Sim( ) Néo ()

Cidade, __ de de 20XX.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).

ANEXO IX
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MODELO DE DECLARAGAO DA LICITANTE DE QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS (art. 63, §1°, da Lei n° 14.133/2021).

ol
“‘\

PROCESSO LICITATORIO N° XXX/20XX
MODALIDADE - PREGAO ELETRONICO
TIPO - MENOR PREGO XXXXXXXXXXXX

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu
responsavel legal , portador da Carteira de Identidade n° e CPF
n° , declara par aos devidos fins do disposto no art. 63, §1°, da Lei n°® 14.133/2021, que sua proposta

econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cidade, __ de de 20XX.

(nome, carimbo, e assinatura do responsavel legal da empresa).
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ANEXO X
DECLARAGAO DE IDONEIDADE

[RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° ], com sede na
[ENDERECO COMPLETOQ], por meio de seu representante legal [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE], portador(a)
do CPF n° [ ]e RGN ], DECLARA, sob as penas da lei, em atendimento ao Edital n.°[___], do
[NOME DO ORGAQ], que:

1. Nao foi declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administragao Publica, direta ou indireta, conforme previsto no
inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 e artigos 155 e 156 da Lei n° 14.133/21;

2. Nao se encontra suspensa ou impedida de participar de licitagdes ou firmar contratos com nenhum ente publico;
3. N&o incorre em qualquer fato impeditivo atual a habilitagio neste certame, e compromete-se a informar qualquer evento
superveniente que possa alterar sua capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal ou econdémico-financeira, conforme

§2° do art. 32 da Lei 8.666/93 e dispositivos correlatos da Lei 14.133/21;

4. Declara que, se for requerida reabilitagdo administrativa, atendera aos requisitos legais, incluindo eventual implantagao
de programa de compliance, nos termos do art. 163 da Lei 14.133/21.

[Cidade] — [UF], [dia] de [més] de [ana].

Assinatura e carimbo da empresa
Representante legal — nome completo / CPF / cargo
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