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DOCUMENTO DE OFICIALIZAGAO DA DEMANDA - DOD

INTRODUCAO

Em conformidade com o art. 18 do Decreto Municipal n? 15.436, de 31 de maio de 2023, a fase de

inicio do Processo de Contratagdo tem inicio com a elaboragdo do Documento de Oficializacdo da
Demanda.

Referéncia: Art. 18 do Decreto Municipal n? 15.436/2023.

IDENTIFICAGAO DO SOLICITANTE

Unidade Solicitante: Departamento de Licitagdes e Compras

Responsavel pela Requisigdo: Ananda Santos Smith © | Mat.: 019.815-01

Telefone/ Ramal: (73) 98123 0781 E-Mail: Itabunalicita@gmail.com

1. IDENTIFICAGAO DA DEMANDA , ;

i

CONTRATAGAO DO CURSO: “IMERSAO EM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAGAO E
CONTRATOS”.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

A Lei n2 14.133/2021 reformulou o panorama das obras e servicos de engenharia no Brasil, definindo
novos padrdes de eficiéncia, qualidade e transparéncia.

Este curso intensivo propOe oferecer aos participantes a chave para desvendar e se adaptar a estas
mudancas, guiado por Hamilton Bonatto e Rafael Costa Santos, especialistas renomados na area. A
imersdo fara com que todos mergulhem nas nuances da legislagdo e consigam emergir prontos para
enfrentar os desafios profissionais com confianga e expertise.

Proposta de aprendizado:

e Analise aprofundada da Lei n? 14.133/2021 e seu impacto na engenharia.

e Aplicacdo pratica de conformidade legal e exceléncia em projetos de obras e servicos.

e Estudos de caso e simulagOes para fortalecer o aprendizado e aplicagdo no mundo real.

E, ainda:

e Oficina pratica para a elaboracdo de ETPs e Matriz de Risco, fortalecendo a capacidade de
gerenciamento de projetos de engenharia da equipe.

e Serdo disponibilizados exclusivamente para os participantes minutas de Estudos Técnicos Preliminares

(ETP), Termos de Referéncia e Editais, essenciais para a elaboracdo de projetos ‘conforme a nova
legislacdo."

3. DA ESPECIFICACAO DETALHADA E DA JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA REQUERIDA
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Itens do Objeto a serem contratados com seus respectivos quantitativos:

o Valor
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CURSO: “IMERSAO EM OBRAS E 04 206 R$00,00 | R$00,00 | R$00,00 | R$00,00
1 | SERVICOS DE ENGENHARIANA | 241 | de abril 4
NOVA LEI DE LICITACAO E de 2024
CONTRATOS”.
TOTAL DA CONTRATAGAO: RS 00,00

EMENTA DO CURSO: 1. NOCAO GERAL DA LEI N2 14.133/2021. 2. O BRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA:
DEFINICOES 2.1. Obra 2.1.1. Obra comum 2.1.2. Obra especial 2.2. Servicos de engenharia 2.2.1.
Servicos de engenharia comum; 2.2.2. Servico de engenharia especial. 3. ELEMENTOS TECNICOS
INSTRUTORES PARA A CONTRATACAO DE OBRASE SERVICOSDE ENGENHARIA 3.1. FASE PREPARATORIA
3.1.1. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 3.1.2. TERMO DE REFERENCIA 3.1.3. ANTEPROJETO 3.1.4.
PROJETO BASICO 3.1.5. PROJETO EXECUTIVO 3.2. FASE EXTERNA 3.2.1. FUNGOES ESSENCIAIS 3.2.1.1.
AGENTE DE CONTRATACAO 3.2.1.2. PREGOEIRO 3.2.1.3. COMISSAO DE CONTRATACAO 3.2.2.
MODALIDADE DE LICITACAO PARA CONTRATAGCAO DE OBRAS ESERVICOS DE ENGENHARIA 3.2.2.1.
PREGAO 3.2.2.2. CONCORRENCIA 3.2.2.3. CONCURSO 3.2.2.4. DIALOGO COMPETITIVO 3.2.3. CRITERIOS
DE JULGAMENTO PARA LICITACOES PARA CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
3.2.3.1. MENOR PRECO 3.2.3.2. MAIOR DESCONTO 3.2.3.3. MELHOR TECNICA OU CONTEUDO
ARTISTICO 3.2.3.4. TECNICA E PRECO 3.2.3.5. MAIOR RETORNO ECONOMICO 3.2.4. PROCESSO
LICITATORIO 3.2.4.1. OBJETIVOS 3.2.4.2. DOCUMENTAGAO E ATOS NO PROCESSO LICITATORIO 3.2.4.3.
PARTICIPACAO EM CONSORCIO 3.2.4.4. FASES DO PROCESSO DE LICITACAO a) PREPARATORIA; b)
DIVULGACAO DO EDITAL DE LICITAGAO; c) DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS E LANCES; d)
JULGAMENTO; e) HABILITACAO; f) RECURSAL; g) HOMOLOGACAO. 3.2.5. CONTRATAGAO DIRETA
3.2.5.1. DISPENSA DE LICITACAO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA 3.2.5.2. INEXIGIBILIDADE DE
LICITACAO PARA OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA 3.2.6. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA
OBRA SERVICOS DE ENGENHARIA 4. O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS E DE SERVICOS DE
ENGENHARIA 4.1. CONTRATO POR ESCOPO E CONTRATO CONTINUO - Doutrina, jurisprudéncia do TCU
4.2. SUBCONTRATACAO; 4.3. FORMALIZAGAO DO CONTRATO; 4.4. DOS DOCUMENTOS DA OBRA;
DOCUMENTOS INICIAIS NECESSARIOS PARA A FISCALIZACAO DAOBRA; 4.4.1. DESIGNAGCAO DO FISCAL;
4.5. REUNIAO DE PARTIDA E ORDEM DE SERVICO. 4.6. REGIMES DE EXECUCAO DE EMPREITADA DE
OBRAS PUBLICAS 4.6.1. EMPREITADA POR PRECO GLOBAL 4.6.2. EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
4.6.3. TAREFA 4.6.4. EMPREITADA INTEGRAL 4.6.5. CONTRATACAO INTEGRADA 4.6.6. CONTRATAGAO
SEMI-INTEGRADA. 4.6.7. FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS ASSOCIADO. 4.7. PRAZO DE
EXECUCAO 4.8. VIGENCIA CONTRATUAL 4.9. GARANTIAS 4.9.1. GARANTIA DE PROPOSTA; 4.9.2.
GARANNTIA DE EXECUCAO. 5. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO; 5.1. REAJUSTAMENTO DE
PRECOS 5.2. REVISAO DE CONTRATO; 5.3. REPACTUAGAO DE CONTRATO; 5.4. CORRECAO MONETARIA.
5.5. JURISPRUDENCIA DO TCU SOBRE O TEMA 6. ELABORACAO DO ORCAMENTO DE REFERENCIA DE
OBRAS E SERVICOSDE ENGENHARIA 7. ALTERAGOES CONTRATUAIS 7.1. ADITIVOS PARA PRORROGACAO
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DE PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA 7.2. ADITIVO PARA ALTERACAO DE VALOR — ACRESCIMOS; 7.3

ADITIVO PARA ALTERACAO DE VALOR — SUPRESSOES; 7.4. ADITIVO PARA ALTERACAO DE VALOR -
ACRESCIMOS E SUPRESSOES NO MESMO CONTRATO - CALCULO; 7.5. ADITIVO QUALITATIVO 7.6.
ADITIVO PARA SUSPENSAO DE PRAZO 8. CONTROLE DE EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA COMOS DIVERSOS REGIMES DE EXECUCAO 8.1. O GESTOR DE CONTRATO: ATRIBUICOES E
CARACTERISTICAS; 8.2. O FISCAL DE OBRA: ATRIBUIGOES E CARACTERISTICAS; 9. SISTEMA DE REGISTRO
DE PRECOS PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA 9.1. CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE REGISTRO
DE PRECOS 9.2. VANTAGENS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 9.3. FUNDAMENTOS PARA A
UTILIZACAO DO SRP 9.4. SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS EM OBRAS PUBLICAS — ESTUDO DE CASO
10. RECEBIMENTO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA. 10.1. RECEBIMENTO PROVISORIO; 10.2.
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 11. INEXECUCAO, EXTINCAO E PENALIDADES EM CONTRATOS DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA. 11.1. MOTIVOS PARA EXT|NCAO DO CONTRATO; 11.2. TIPOS DE EXT|NC[\O
DO CONTRATO; 11.2.1. ATO UNILATERAL; 11.2.2. AMIGAVEL; 11.2.3. JUDICIAL; 11.2.4. POR MEIOS
ALTERNATIVOS DE RESOLUCAO DE CONFLITOS 11.3.0 PROCESSO ADMINISTRATIVQ PARA APURACAO
DE RESPONSABILIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL; 11.4.0S EFEITOS E EXTENSOES DAS
PENALIDADES DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR, DA DECLARACAO DE
INIDONEIDADE E DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR; 12. OFICINA PARA ELABORAC/N\O DE
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERENCIAPARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA -
CASO PRATICO. Observacdo. O contratado fornecerd, no modo digital, os slides da apresentacdo das
aulas, bem como modelos de Estudos Técnicos Preliminares e Termos de Referéncia relativos a obras e
servicos de engenharia.

4. DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentaria propria,

prevista no orcamento, para o exercicio de 2024, na classificagdo abaixo:

SECRETARIA UNIDADE GESTORA PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO FONTE

Secretaria de Gestao e

. 1010 2031 33.90.39.00 1.500.0000
Inovagao

No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos préprios para atender as despesas da

mesma natureza, cuja alocagdo sera feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5.  INDICACAO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E SE NECESSARIO OS RESPONSAVEIS
PELA FISCALIZACAO

S3o indicados os servidores abaixo como Gestores dos Contratos:

Gestor Titular dos Contratos: FLAVIA RUY DOS SANTOS - Matricula: 006393-02

Gestor Substituto dos Contratos: ALLANA FRANCINE ROCHA DE SANTANA - Matricula: 008779-03
S3o indicados os servidores abaixo como Fiscais dos Contratos:

Fiscal Titular dos Contratos: ANANDA SANTOS SMITH - Matricula: 019815-01

Fiscal Substituto dos Contratos: ALLANA FRANCINE ROCHA DE SANTANA - Matricula: 008779-03
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6. ENCAMINHAMENTO

Em conformidade com a legislagdo que rege o tema, encaminhe-se a autoridade
competente para analise de conveniéncia e oportunidade para a contratacdo e havendo concordancia

encaminhamento a Supervisdo de Licitagdes e Compras, para os demais procedimentos relativos a
contratacao. '

Considerando a faculdade prevista no inciso |, do art. 10 do Decreto Municipal
n215.637/2023 e considerando, ainda, a auséncia de complexidade do objeto que se pretende

contratar, sugere-se o prosseguimento do processo sem a necessidade de apresentagdo dos Estudos
Preliminares.

Nos termos do art. 42 do Decreto Municipal n215.638/2023, que conferem
discricionariedade a Administracdo para elaboracdo da Analise de Riscos, entende-se, para os fins dos
presentes autos, que a menor complexidade do objeto torna prescindivel a necessidade de elaboragdo
desse documento. De toda forma, as informacdes necessarias e suficientes capazes de demonstrar o
interesse publico, provendo a devida seguranga transacional, estardo registradas nos documentos que
compdem a instrugdo processual.

Itabuna, 15 de margo de 2024.

Ananda S Smith
Supervisora do Dept nto de Licitagcdes e Compras
Responsavel pela Formalizagdo da Demanda

7. AUTORIZAGAO -

Tendo em vista a proposta demand da')P
0s presentes autos a Supervisdo de Licitagdo
indispensaveis a contratagdo do seu objeto.

ste DOD, aprovo o presente documento e evoluo
omplas para que realize as demais medidas

WU
Moisés Figueirédo de Carvalho
de Gestdo e Inovagado




