



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
DE RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA LAURA
CONCEIÇÃO, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
Padrão - 26,85%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,51%
Mensalista: 47,56%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	261.014,42	9,05 %
2	PRAÇA LAURA CONCEIÇÃO	1	2.623.128,14	90,95 %
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E DE CANTEIRO	1	64.240,31	2,23 %
2.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	26.947,06	0,93 %
2.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	14.312,49	0,50 %
2.4	CONTENÇÕES	1	183.085,04	6,35 %
2.5	MEIO-FIO	1	36.149,85	1,25 %
2.6	PISOS	1	932.631,61	32,34 %
2.7	ACESSIBILIDADE	1	15.954,24	0,55 %
2.8	MOBILIÁRIO/DIVERSOS	1	284.751,80	9,87 %
2.9	PAISAGISMO/VISUAL	1	37.664,08	1,31 %
2.10	PARQUE INFANTIL	1	92.052,02	3,19 %
2.11	ILUMINAÇÃO - POSTES, BALIZADORES E SANITÁRIOS	1	78.521,97	2,72 %
2.12	MEDIÇÃO AGRUPADA E MURETA	1	50.141,17	1,74 %
2.13	QUIOSQUES TIPO 01	1	198.591,30	6,89 %
2.13.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	1.317,79	0,05 %
2.13.2	ESTRUTURAS	1	45.725,08	1,59 %
2.13.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	1	80.655,60	2,80 %
2.13.4	COBERTURA	1	19.720,56	0,68 %
2.13.5	PISOS E REVESTIMENTOS	1	10.525,18	0,36 %
2.13.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	5.241,98	0,18 %
2.13.7	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS	1	35.405,11	1,23 %
2.14	QUIOSQUES TIPO 02	1	133.214,62	4,62 %
2.14.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	873,72	0,03 %
2.14.2	ESTRUTURAS	1	29.339,48	1,02 %
2.14.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	1	70.317,25	2,44 %
2.14.4	COBERTURA	1	11.971,74	0,42 %
2.14.5	PISOS E REVESTIMENTOS	1	6.003,75	0,21 %
2.14.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	3.506,81	0,12 %
2.14.7	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS	1	11.201,87	0,39 %
2.15	SALÃO DE EVENTOS	1	408.626,83	14,17 %
2.15.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	4.477,49	0,16 %
2.15.2	ESTRUTURAS	1	65.194,89	2,26 %
2.15.3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	1	103.042,67	3,57 %
2.15.4	PISOS E REVESTIMENTOS	1	22.074,81	0,77 %
2.15.5	ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS	1	99.193,80	3,44 %
2.15.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	12.467,05	0,43 %
2.15.7	COBERTURA	1	102.176,12	3,54 %
2.16	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1	34.788,16	1,21 %
2.17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	1	16.266,21	0,56 %
2.18	SERVIÇOS FINAIS	1	15.189,38	0,53 %

Total sem BDI 2.273.878,43
Total do BDI 610.264,13
Total Geral 2.884.142,56

CARLOS YURI BANDEIRA DE OLIVEIRA
Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Itabuna/BA
Supervisor/Coordenador