
Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A 

CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PARQUES LINEARES NAS MARGENS DO RIO 

CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA

SINAPI - 12/2025 - Bahia

ORSE - 11/2025 - Sergipe

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 101734 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA. AF_09/2020

Pisos m² 291,03 654,90 190.595,54 9,63 9,63

 CP-036 Próprio Monumento SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS un 2,0 70.977,78 141.955,56 7,17 16,80

 REVE-02 Próprio Administração local - Parques Lineares SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS UN 1,0 141.743,95 141.743,95 7,16 23,96

 13316 ORSE Piso em concreto poroso desempolado, fck = 21 MPa, e = 0,06 cm - exceto  

formas para juntas de concretagem e acabamento

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

m² 1.527,53 63,75 97.380,03 4,92 28,88

 7271 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, 

diâmetro da base 126mm, altura total  8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da 

Conipost ou similar

Postes Tubulares de Ferro Galvanizado un 31,0 2.866,96 88.875,76 4,49 33,37

 3735 ORSE Revestimento em mármore branco sobre fachadas, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii (branca), rejuntado, exclusive emboço

Revestimentos com Mármores e 

Granitos

m² 140,1 612,57 85.821,05 4,34 37,70

 CP-039 Próprio Parquinho infantil  de concreto padrão Itabuna SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS un 1,0 69.269,06 69.269,06 3,50 41,20

 89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

Alvenaria Estrutural - Blocos de 

Concreto

m² 368,16 187,26 68.941,64 3,48 44,69

 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 2.691,0 21,47 57.775,77 2,92 47,61

 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

Guias e sarjetas M 1.196,87 47,94 57.377,94 2,90 50,50

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Acessibilidade m² 276,17 205,55 56.766,74 2,87 53,37

 93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Pavimento Intertravado m² 380,53 144,57 55.013,22 2,78 56,15

 101660 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

Luminárias Externas UN 62,0 881,41 54.647,42 2,76 58,91

 7972 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, L=28cm, para fixação em 

parede, c/acabamento polido

Esquadrias de Ferro m 52,0 844,53 43.915,56 2,22 61,13

 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 

Elétrica

M 1.970,0 22,12 43.576,40 2,20 63,33

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

Paisagismo - Plantio m² 1.770,94 22,14 39.208,61 1,98 65,31

 2656 ORSE Lastro de brita 1 Lastros, Lajes e Berços m³ 152,75 248,62 37.976,70 1,92 67,23

 11798 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em 

quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

m² 522,5 68,16 35.613,60 1,80 69,03

 3083 ORSE Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, 

resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões 

drenantes

Mantas Geotéxteis m² 1.527,53 22,71 34.690,20 1,75 70,78

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m³ 31,58 1.026,99 32.432,34 1,64 72,42

 2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais Paisagismo un 670,0 47,32 31.704,40 1,60 74,02

 103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

UN 10,0 2.888,55 28.885,50 1,46 75,48

 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

M3XKM 9.828,26 2,60 25.553,47 1,29 76,77

 3212 ORSE Colchão de areia Conversão InfoWOrca m³ 152,75 160,32 24.488,88 1,24 78,01

 7967 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento 

em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso

Esquadrias de Ferro m 18,6 912,84 16.978,82 0,86 78,87

 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m² 4.347,9 3,89 16.913,33 0,85 79,72

 103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 120,5 140,01 16.871,20 0,85 80,57

 3651 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima 

com pigmento "Xadrez" ou similar

Pavimentações Externas m² 522,5 31,07 16.234,07 0,82 81,39

 103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

UN 2,0 7.593,78 15.187,56 0,77 82,16

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 4.709,3 3,18 14.975,57 0,76 82,92

 4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

mês 7,0 1.966,56 13.765,92 0,70 83,61

 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m² 116,4 106,57 12.404,74 0,63 84,24

 103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

UN 2,0 6.015,20 12.030,40 0,61 84,85

 5023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

m 897,0 13,33 11.957,01 0,60 85,45

 9103 ORSE Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão Alvenarias de Pedra e Concretos para 

Fundações

m³ 13,5 819,20 11.059,20 0,56 86,01

 101637 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

Luminárias Externas UN 62,0 175,42 10.876,04 0,55 86,56

B.D.I. Encargos Sociais
22,91% Não Desonerado: 

Horista: 115,57%

Mensalista: 71,29%

Curva ABC de Serviços
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 CP_002 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA E DA OBRA, 

CONSIDERANDO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA E 

MOTORISTA DISPONÍVEIS.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

UN. 4,0 2.707,76 10.831,04 0,55 87,11

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavação de Valas m³ 89,7 118,48 10.627,65 0,54 87,64

 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 101,52 103,72 10.529,65 0,53 88,18

 4554 ORSE Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

m 300,0 34,88 10.464,00 0,53 88,70

 13030 ORSE Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas 

no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos

Urbanização de Parques e Praças un 2,0 5.039,27 10.078,54 0,51 89,21

 10536 ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), 

FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

Diversos un 22,0 410,29 9.026,38 0,46 89,67

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Sinalização Vertical Viária m² 16,0 549,64 8.794,24 0,44 90,11

 13775 ORSE Brinquedo - Escalada em eucalípto rústico autoclavado, conforme projeto, rampa 

em corda de nylon 16mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da 

Cidade

Urbanização de Parques e Praças un 2,0 4.304,30 8.608,60 0,43 90,55

 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 672,0 12,47 8.379,84 0,42 90,97

 4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

mês 7,0 1.182,71 8.278,97 0,42 91,39

 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

m³ 756,02 10,85 8.202,81 0,41 91,80

 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 Paisagismo - Plantio m² 1.770,94 4,54 8.040,06 0,41 92,21

 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

Sistema de Proteção contra Descargas 

Atmosféricas - SPDA

UN 70,0 109,77 7.683,90 0,39 92,60

 13813 ORSE Brinquedo - Escalada de pneus, 2,94 x 2,94m, com 16 pneus, quadro em eucalípto Urbanização de Parques e Praças un 2,0 3.824,57 7.649,14 0,39 92,98

 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 

Horizontal e Vertical

m² 242,21 29,64 7.179,10 0,36 93,35

 4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

mês 7,0 983,28 6.882,96 0,35 93,70

 94280 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

Guias e sarjetas M 128,0 51,95 6.649,60 0,34 94,03

 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 

Elétrica

UN 328,0 20,21 6.628,88 0,33 94,37

 9144 ORSE Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 Urbanização de Parques e Praças un 2,0 3.270,24 6.540,48 0,33 94,70

 8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0,30 

x 0,30 x 0,30m

Caixas de Passagem em alvenaria de 

tijolos maciços

un 35,0 175,50 6.142,50 0,31 95,01

 10390 ORSE Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias Serviços mês 7,0 822,29 5.756,04 0,29 95,30

 12042 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado Diversos un 54,0 105,73 5.709,42 0,29 95,59

 104960 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 

ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

Massa Única Interna m² 93,12 58,62 5.458,69 0,28 95,86

 12449 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM 

constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ 

pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 

autom., mold em alumínio

Conversão InfoWOrca un 2,0 2.724,09 5.448,18 0,28 96,14

 9168 ORSE Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 

unidades, Sergipark ou similar

Urbanização de Parques e Praças Un 2,0 2.555,16 5.110,32 0,26 96,40

 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

Guias e sarjetas M 97,0 49,99 4.849,03 0,24 96,64

 4629 ORSE Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de 

acabamento

Urbanização de Parques e Praças m 18,4 261,20 4.806,08 0,24 96,88

 9166 ORSE Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de  

madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro 

galv.4"

Urbanização de Parques e Praças un 1,0 4.649,78 4.649,78 0,23 97,12

 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

Caixas Enterradas UN 70,0 60,90 4.263,00 0,22 97,33

 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

Supressão Vegetal m² 4.709,3 0,89 4.191,27 0,21 97,54

 101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

Luminárias Externas UN 81,0 44,50 3.604,50 0,18 97,73

 98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

Paisagismo - Plantio UN 14,0 253,13 3.543,82 0,18 97,91

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

Aterro e Reaterro de Valas m³ 89,7 37,56 3.369,13 0,17 98,08

 9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

Urbanização de Parques e Praças un 2,0 1.660,89 3.321,78 0,17 98,24

 11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 

moldura

Conversão InfoWOrca un 2,0 1.615,22 3.230,44 0,16 98,41

 100602 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

Postes de Concreto e Metálicos UN 2,0 1.456,98 2.913,96 0,15 98,55

 13082 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou 

similar

Urbanização de Parques e Praças un 1,0 2.553,36 2.553,36 0,13 98,68

 103208 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Parquinhos e Equipamentos de 

Ginástica ao Ar Livre

UN 1,0 2.453,89 2.453,89 0,12 98,81
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 9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

Mobilização / Instalações Provisórias / 

Desmobilização

un 1,0 2.191,44 2.191,44 0,11 98,92

 13086 ORSE Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes 

ousimilar

Urbanização de Parques e Praças un 1,0 2.163,21 2.163,21 0,11 99,03

 9169 ORSE Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", 

Sergipark ou similar

Urbanização de Parques e Praças Un 2,0 1.055,66 2.111,32 0,11 99,13

 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

Acessibilidade m² 11,81 177,23 2.093,08 0,11 99,24

 13148 ORSE Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

Luminárias Externas un 20,0 95,71 1.914,20 0,10 99,34

 12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

Luminárias Externas un 30,0 61,97 1.859,10 0,09 99,43

 10363 ORSE Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm Sinalização Vertical un 40,0 34,98 1.399,20 0,07 99,50

 00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

Material UN 1,0 1.364,45 1.364,44 0,07 99,57

 

00005044/SI

NAPI 

ORSE Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 9,00 m, resistencia de 

200 a 300 dan, tipo c-14

Material un 1,0 1.119,45 1.119,45 0,06 99,63

 00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

TAMPA

Material UN 2,0 528,06 1.056,11 0,05 99,68

 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Blindados

UN 2,0 528,03 1.056,06 0,05 99,73

 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

Redes Enterradas de Distribuição 

Elétrica

UN 32,0 30,73 983,36 0,05 99,78

 10179 ORSE Lastro de brita 0 Lastros, Lajes e Berços m³ 3,2 280,01 896,03 0,05 99,83

 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

Pintura para Pisos e para Sinalização 

Horizontal e Vertical

M 133,0 6,36 845,88 0,04 99,87

 13899 ORSE Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação Esquadrias de Ferro m² 2,0 400,17 800,34 0,04 99,91

 6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022

Conversão InfoWOrca UN 1,0 739,79 739,79 0,04 99,95

 3215 ORSE Brinquedo amarelinha (padrão emurb) Conversão InfoWOrca un 2,0 359,91 719,82 0,04 99,98

 100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

Pintura em Superfícies Metálicas m² 18,4 16,19 297,89 0,02 100,00

Total Geral 1.979.524,78

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Itabuna/BA

Total sem BDI 1.610.738,00

Total do BDI 368.786,78
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