
Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA 

A CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PARQUES LINEARES NAS MARGENS DO 

RIO CACHOEIRA NO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   Administração Local 1 141.743,95 141.743,95 7,16 %

 1.1  REVE-02 Próprio Administração local - Parques Lineares UN 1 115.323,37 141.743,95 141.743,95 7,16 %

 2   Canteiro central 1 24.976,12 24.976,12 1,26 %

 2.1  4657 ORSE Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 7 1.600,00 1.966,56 13.765,92 0,70 %

 2.2  4656 ORSE Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m mês 7 962,26 1.182,71 8.278,97 0,42 %

 2.3  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022

UN 1 601,90 739,79 739,79 0,04 %

 2.4  9416 ORSE Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, 

exclusive fornecimento do medidor

un 1 1.782,97 2.191,44 2.191,44 0,11 %

 3   Parque Linear da BR415 1 1.040.954,63 1.040.954,63 52,59 %

 3.1   Serviços Preliminares 1 28.791,51 28.791,51 1,45 %

 3.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 447,19 549,64 4.397,12 0,22 %

 3.1.2  CP_002 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA E DA OBRA, 

CONSIDERANDO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA E 

MOTORISTA DISPONÍVEIS.

UN. 2 2.203,05 2.707,76 5.415,52 0,27 %

 3.1.3  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1445,48 0,73 0,89 1.286,47 0,06 %

 3.1.4  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 144,55 8,83 10,85 1.568,36 0,08 %

 3.1.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1879,12 2,12 2,60 4.885,71 0,25 %

 3.1.6  4554 ORSE Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 100 28,38 34,88 3.488,00 0,18 %

 3.1.7  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 4 800,00 983,28 3.933,12 0,20 %

 3.1.8  00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

TAMPA

UN 1 429,63 528,05 528,05 0,03 %

 3.1.9  10390 ORSE Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias mês 4 669,02 822,29 3.289,16 0,17 %

 3.2   Urbanização 1 1.012.163,12 1.012.163,12 51,13 %

 3.2.1   Área de circulação 1 185.597,98 185.597,98 9,38 %

 3.2.1.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 878,81 3,17 3,89 3.418,57 0,17 %

 3.2.1.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 109,85 8,83 10,85 1.191,87 0,06 %

 3.2.1.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1428,07 2,12 2,60 3.712,98 0,19 %

 3.2.1.4  13316 ORSE Piso em concreto poroso desempolado, fck = 21 MPa, e = 0,06 cm - exceto  

formas para juntas de concretagem e acabamento

m² 878,81 51,87 63,75 56.024,13 2,83 %

 3.2.1.5  3212 ORSE Colchão de areia m³ 87,88 130,44 160,32 14.088,92 0,71 %

 3.2.1.6  3083 ORSE Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, 

resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões 

drenantes

m² 878,81 18,48 22,71 19.957,77 1,01 %

 3.2.1.7  2656 ORSE Lastro de brita 1 m³ 87,88 202,28 248,62 21.848,72 1,10 %

 3.2.1.8  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 334,87 39,01 47,94 16.053,66 0,81 %

 3.2.1.9  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 66,97 24,12 29,64 1.984,99 0,10 %

 3.2.1.10  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 171,17 167,24 205,55 35.183,99 1,78 %

 3.2.1.11  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 60 152,36 187,26 11.235,60 0,57 %

 3.2.1.12  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 5,06 144,20 177,23 896,78 0,05 %

 3.2.2   Estacionamento e bicicletário 1 46.786,13 46.786,13 2,36 %

 3.2.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 217 3,17 3,89 844,13 0,04 %

 3.2.2.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 27,13 8,83 10,85 294,36 0,01 %

 3.2.2.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 352,63 2,12 2,60 916,83 0,05 %

 3.2.2.4  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 49 40,68 49,99 2.449,51 0,12 %

 3.2.2.5  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 85 5,18 6,36 540,60 0,03 %
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 3.2.2.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 9,8 24,12 29,64 290,47 0,01 %

 3.2.2.7  13030 ORSE Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, 

chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos

un 2 4.099,97 5.039,27 10.078,54 0,51 %

 3.2.2.8  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 217 117,63 144,57 31.371,69 1,58 %

 3.2.3   Canteiros e Paisagismo 1 10.647,83 10.647,83 0,54 %

 3.2.3.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 83 3,17 3,89 322,87 0,02 %

 3.2.3.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 83 18,02 22,14 1.837,62 0,09 %

 3.2.3.3  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 4 205,95 253,13 1.012,52 0,05 %

 3.2.3.4  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 83 3,70 4,54 376,82 0,02 %

 3.2.3.5  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 150 38,50 47,32 7.098,00 0,36 %

 3.2.4   Mobiliário Urbano em Geral 1 39.929,19 39.929,19 2,02 %

 3.2.4.1  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 48,5 113,92 140,01 6.790,48 0,34 %

 3.2.4.2  3735 ORSE Revestimento em mármore branco sobre fachadas, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii (branca), rejuntado, exclusive emboço

m² 47,4 498,39 612,57 29.035,81 1,47 %

 3.2.4.3  10536 ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), 

FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

un 10 333,82 410,29 4.102,90 0,21 %

 3.2.5   Academia ao Ar Livre 1 37.386,68 37.386,68 1,89 %

 3.2.5.1  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 6.178,33 7.593,78 7.593,78 0,38 %

 3.2.5.2  103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 5 2.350,14 2.888,55 14.442,75 0,73 %

 3.2.5.3  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.893,99 6.015,20 6.015,20 0,30 %

 3.2.5.4  9168 ORSE Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 

03 unidades, Sergipark ou similar

Un 1 2.078,89 2.555,16 2.555,16 0,13 %

 3.2.5.5  9169 ORSE Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", 

Sergipark ou similar

Un 1 858,89 1.055,66 1.055,66 0,05 %

 3.2.5.6  9144 ORSE Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 un 1 2.660,68 3.270,24 3.270,24 0,17 %

 3.2.5.7  103208 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 1.996,50 2.453,89 2.453,89 0,12 %

 3.2.6   Parque Infantil 1 242.928,87 242.928,87 12,27 %

 3.2.6.1  13813 ORSE Brinquedo - Escalada de pneus, 2,94 x 2,94m, com 16 pneus, quadro em 

eucalípto

un 1 3.111,69 3.824,57 3.824,57 0,19 %

 3.2.6.2  3215 ORSE Brinquedo amarelinha (padrão emurb) un 1 292,83 359,91 359,91 0,02 %

 3.2.6.3  CP-039 Próprio Parquinho infantil  de concreto padrão Itabuna un 1 56.357,55 69.269,06 69.269,06 3,50 %

 3.2.6.4  101734 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 227,03 532,83 654,90 148.681,94 7,51 %

 3.2.6.5  13775 ORSE Brinquedo - Escalada em eucalípto rústico autoclavado, conforme projeto, 

rampa em corda de nylon 16mm para subir. Obra - Praça primeira infância, 

Parque da Cidade

un 1 3.502,00 4.304,30 4.304,30 0,22 %

 3.2.6.6  7967 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e 

fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em 

piso

m 10,6 742,69 912,84 9.676,10 0,49 %

 3.2.6.7  9166 ORSE Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de  

madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro 

galv.4"

un 1 3.783,08 4.649,78 4.649,78 0,23 %

 3.2.6.8  13086 ORSE Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes 

ousimilar

un 1 1.760,00 2.163,21 2.163,21 0,11 %

 3.2.7   Escadaria de contemplação 1 126.630,29 126.630,29 6,40 %

 3.2.7.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 116,4 3,17 3,89 452,79 0,02 %

 3.2.7.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 11,64 8,83 10,85 126,29 0,01 %

 3.2.7.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 151,32 2,12 2,60 393,43 0,02 %

 3.2.7.4  9103 ORSE Concreto ciclópico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mão m³ 13,5 666,51 819,20 11.059,20 0,56 %
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 3.2.7.5  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 248,16 152,36 187,26 46.470,44 2,35 %

 3.2.7.6  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 31,58 835,57 1.026,99 32.432,34 1,64 %

 3.2.7.7  104960 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO 

DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 93,12 47,70 58,62 5.458,69 0,28 %

 3.2.7.8  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 116,4 86,71 106,57 12.404,74 0,63 %

 3.2.7.9  7967 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e 

fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em 

piso

m 8 742,69 912,84 7.302,72 0,37 %

 3.2.7.10  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 101,52 84,39 103,72 10.529,65 0,53 %

 3.2.8   Iluminação 1 195.222,37 195.222,37 9,86 %

 3.2.8.1  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1437 17,47 21,47 30.852,39 1,56 %

 3.2.8.2  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 408 10,15 12,47 5.087,76 0,26 %

 3.2.8.3  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1046 18,00 22,12 23.137,52 1,17 %

 3.2.8.4  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 174 16,45 20,21 3.516,54 0,18 %

 3.2.8.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 45 49,55 60,90 2.740,50 0,14 %

 3.2.8.6  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 17 25,01 30,73 522,41 0,03 %

 3.2.8.7  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 45 89,31 109,77 4.939,65 0,25 %

 3.2.8.8  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 47,9 96,40 118,48 5.675,19 0,29 %

 3.2.8.9  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 47,9 30,56 37,56 1.799,12 0,09 %

 3.2.8.10  5023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento m 479 10,85 13,33 6.385,07 0,32 %

 3.2.8.11  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 40 36,21 44,50 1.780,00 0,09 %

 3.2.8.12  7271 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, 

diâmetro da base 126mm, altura total  8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 

da Conipost ou similar

un 20 2.332,57 2.866,96 57.339,20 2,90 %

 3.2.8.13  101637 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 40 142,73 175,42 7.016,80 0,35 %

 3.2.8.14  101660 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 40 717,12 881,41 35.256,40 1,78 %

 3.2.8.15  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 429,61 528,03 528,03 0,03 %

 3.2.8.16  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,30m

un 20 142,79 175,50 3.510,00 0,18 %

 3.2.8.17  13899 ORSE Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação m² 1 325,58 400,17 400,17 0,02 %

 3.2.8.18  100602 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 1.185,41 1.456,98 1.456,98 0,07 %

 3.2.8.19  00005044 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

UN 1 1.110,12 1.364,44 1.364,44 0,07 %

 3.2.8.20  13148 ORSE Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-

light ou similar

un 20 77,87 95,71 1.914,20 0,10 %

 3.2.9   DIVERSOS 1 127.033,78 127.033,78 6,42 %

 3.2.9.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1445,48 2,59 3,18 4.596,62 0,23 %

 3.2.9.2  12449 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM 

constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ 

pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 

autom., mold em alumínio

un 1 2.216,33 2.724,09 2.724,09 0,14 %

 3.2.9.3  CP-036 Próprio Monumento un 1 57.747,77 70.977,78 70.977,78 3,59 %

 3.2.9.4  11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 

moldura

un 1 1.314,15 1.615,22 1.615,22 0,08 %

 3.2.9.5  10363 ORSE Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm un 10 28,46 34,98 349,80 0,02 %

 3.2.9.6  12042 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado un 27 86,03 105,73 2.854,71 0,14 %

 3.2.9.7  7972 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, L=28cm, para fixação em 

parede, c/acabamento polido

m 52 687,12 844,53 43.915,56 2,22 %

 4   Parque Linear do São Judas 1 771.850,08 771.850,08 38,99 %
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 4.1   Serviços Preliminares 1 40.211,10 40.211,10 2,03 %

 4.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 447,19 549,64 4.397,12 0,22 %

 4.1.2  CP_002 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO E UTENSÍLIOS PARA E DA OBRA, 

CONSIDERANDO CAMINHÃO COM CARROCERIA DE MADEIRA E 

MOTORISTA DISPONÍVEIS.

UN. 2 2.203,05 2.707,76 5.415,52 0,27 %

 4.1.3  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 3263,82 0,73 0,89 2.904,79 0,15 %

 4.1.4  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 326,38 8,83 10,85 3.541,22 0,18 %

 4.1.5  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4242,96 2,12 2,60 11.031,69 0,56 %

 4.1.6  4554 ORSE Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 200 28,38 34,88 6.976,00 0,35 %

 4.1.7  00034636 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

TAMPA

UN 1 429,63 528,05 528,05 0,03 %

 4.1.8  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 

02_02/2022

mês 3 800,00 983,28 2.949,84 0,15 %

 4.1.9  10390 ORSE Aluguel de banheiro químico, com limpezas diárias mês 3 669,02 822,29 2.466,87 0,12 %

 4.2   Urbanização 1 731.638,98 731.638,98 36,96 %

 4.2.1   Área de circulação 1 173.876,83 173.876,83 8,78 %

 4.2.1.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 648,72 3,17 3,89 2.523,52 0,13 %

 4.2.1.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 64,87 8,83 10,85 703,83 0,04 %

 4.2.1.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 843,33 2,12 2,60 2.192,65 0,11 %

 4.2.1.4  13316 ORSE Piso em concreto poroso desempolado, fck = 21 MPa, e = 0,06 cm - exceto  

formas para juntas de concretagem e acabamento

m² 648,72 51,87 63,75 41.355,90 2,09 %

 4.2.1.5  3212 ORSE Colchão de areia m³ 64,87 130,44 160,32 10.399,95 0,53 %

 4.2.1.6  3083 ORSE Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, 

resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões 

drenantes

m² 648,72 18,48 22,71 14.732,43 0,74 %

 4.2.1.7  2656 ORSE Lastro de brita 1 m³ 64,87 202,28 248,62 16.127,97 0,81 %

 4.2.1.8  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 846 39,01 47,94 40.557,24 2,05 %

 4.2.1.9  94280 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 128 42,27 51,95 6.649,60 0,34 %

 4.2.1.10  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 155,84 24,12 29,64 4.619,09 0,23 %

 4.2.1.11  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 105 167,24 205,55 21.582,75 1,09 %

 4.2.1.12  89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

AF_10/2022

m² 60 152,36 187,26 11.235,60 0,57 %

 4.2.1.13  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 6,75 144,20 177,23 1.196,30 0,06 %

 4.2.2   Estacionamento 1 27.997,09 27.997,09 1,41 %

 4.2.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 163,53 3,17 3,89 636,13 0,03 %

 4.2.2.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 16,35 8,83 10,85 177,39 0,01 %

 4.2.2.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 212,58 2,12 2,60 552,70 0,03 %

 4.2.2.4  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 48 40,68 49,99 2.399,52 0,12 %

 4.2.2.5  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 48 5,18 6,36 305,28 0,02 %

 4.2.2.6  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 9,6 24,12 29,64 284,54 0,01 %

 4.2.2.7  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 163,53 117,63 144,57 23.641,53 1,19 %

 4.2.3   Ciclovia 1 56.213,15 56.213,15 2,84 %

 4.2.3.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 522,5 3,17 3,89 2.032,52 0,10 %
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 4.2.3.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 52,25 8,83 10,85 566,91 0,03 %

 4.2.3.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 679,25 2,12 2,60 1.766,05 0,09 %

 4.2.3.4  3651 ORSE Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e 

queima com pigmento "Xadrez" ou similar

m² 522,5 25,28 31,07 16.234,07 0,82 %

 4.2.3.5  11798 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em 

quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

m² 522,5 55,46 68,16 35.613,60 1,80 %

 4.2.4   Canteiros e Paisagismo 1 78.738,01 78.738,01 3,98 %

 4.2.4.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1687,94 3,17 3,89 6.566,08 0,33 %

 4.2.4.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 1687,94 18,02 22,14 37.370,99 1,89 %

 4.2.4.3  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 10 205,95 253,13 2.531,30 0,13 %

 4.2.4.4  105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m² 1687,94 3,70 4,54 7.663,24 0,39 %

 4.2.4.5  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 520 38,50 47,32 24.606,40 1,24 %

 4.2.5   Mobiliário Urbano em Geral 1 71.789,43 71.789,43 3,63 %

 4.2.5.1  103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 72 113,92 140,01 10.080,72 0,51 %

 4.2.5.2  3735 ORSE Revestimento em mármore branco sobre fachadas, aplicado com argamassa 

industrializada ac-ii (branca), rejuntado, exclusive emboço

m² 92,7 498,39 612,57 56.785,23 2,87 %

 4.2.5.3  10536 ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), 

FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

un 12 333,82 410,29 4.923,48 0,25 %

 4.2.6   Academia ao Ar Livre 1 34.932,79 34.932,79 1,76 %

 4.2.6.1  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 6.178,33 7.593,78 7.593,78 0,38 %

 4.2.6.2  103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 

1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 5 2.350,14 2.888,55 14.442,75 0,73 %

 4.2.6.3  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE 

/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.893,99 6.015,20 6.015,20 0,30 %

 4.2.6.4  9168 ORSE Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 

03 unidades, Sergipark ou similar

Un 1 2.078,89 2.555,16 2.555,16 0,13 %

 4.2.6.5  9169 ORSE Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", 

Sergipark ou similar

Un 1 858,89 1.055,66 1.055,66 0,05 %

 4.2.6.6  9144 ORSE Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 un 1 2.660,68 3.270,24 3.270,24 0,17 %

 4.2.7   Parque Infantil 1 57.173,55 57.173,55 2,89 %

 4.2.7.1  13775 ORSE Brinquedo - Escalada em eucalípto rústico autoclavado, conforme projeto, 

rampa em corda de nylon 16mm para subir. Obra - Praça primeira infância, 

Parque da Cidade

un 1 3.502,00 4.304,30 4.304,30 0,22 %

 4.2.7.2  13813 ORSE Brinquedo - Escalada de pneus, 2,94 x 2,94m, com 16 pneus, quadro em 

eucalípto

un 1 3.111,69 3.824,57 3.824,57 0,19 %

 4.2.7.3  13082 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou 

similar

un 1 2.077,43 2.553,36 2.553,36 0,13 %

 4.2.7.4  3215 ORSE Brinquedo amarelinha (padrão emurb) un 1 292,83 359,91 359,91 0,02 %

 4.2.7.5  9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte 

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

un 2 1.351,31 1.660,89 3.321,78 0,17 %

 4.2.7.6  101734 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 64 532,83 654,90 41.913,60 2,12 %

 4.2.7.7  10179 ORSE Lastro de brita 0 m³ 3,2 227,82 280,01 896,03 0,05 %

 4.2.8   Bicicletário 1 6.121,66 6.121,66 0,31 %

 4.2.8.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 30 3,17 3,89 116,70 0,01 %

 4.2.8.2  100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 3 8,83 10,85 32,55 0,00 %

 4.2.8.3  95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 39 2,12 2,60 101,40 0,01 %

 4.2.8.4  4629 ORSE Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de 

acabamento

m 18,4 212,52 261,20 4.806,08 0,24 %

 4.2.8.5  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 16 39,01 47,94 767,04 0,04 %

 4.2.8.6  100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 18,4 13,18 16,19 297,89 0,02 %
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 4.2.9   Iluminação 1 135.196,33 135.196,33 6,83 %

 4.2.9.1  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1254 17,47 21,47 26.923,38 1,36 %

 4.2.9.2  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 264 10,15 12,47 3.292,08 0,17 %

 4.2.9.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 25 49,55 60,90 1.522,50 0,08 %

 4.2.9.4  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 924 18,00 22,12 20.438,88 1,03 %

 4.2.9.5  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 154 16,45 20,21 3.112,34 0,16 %

 4.2.9.6  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 15 25,01 30,73 460,95 0,02 %

 4.2.9.7  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 25 89,31 109,77 2.744,25 0,14 %

 4.2.9.8  7271 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, 

diâmetro da base 126mm, altura total  8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 

da Conipost ou similar

un 11 2.332,57 2.866,96 31.536,56 1,59 %

 4.2.9.9  101660 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 22 717,12 881,41 19.391,02 0,98 %

 4.2.9.10  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 41,8 96,40 118,48 4.952,46 0,25 %

 4.2.9.11  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 41,8 30,56 37,56 1.570,00 0,08 %

 4.2.9.12  5023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento m 418 10,85 13,33 5.571,94 0,28 %

 4.2.9.13  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 41 36,21 44,50 1.824,50 0,09 %

 4.2.9.14  101637 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 22 142,73 175,42 3.859,24 0,19 %

 4.2.9.15  12807 ORSE Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar

un 30 50,42 61,97 1.859,10 0,09 %

 4.2.9.16  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 429,61 528,03 528,03 0,03 %

 4.2.9.17  8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0,30 x 0,30 x 0,30m

un 15 142,79 175,50 2.632,50 0,13 %

 4.2.9.18  100602 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 1.185,41 1.456,98 1.456,98 0,07 %

 4.2.9.19  

00005044/S

INAPI 

ORSE Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 9,00 m, resistencia de 

200 a 300 dan, tipo c-14

un 1 910,79 1.119,45 1.119,45 0,06 %

 4.2.9.20  13899 ORSE Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação m² 1 325,58 400,17 400,17 0,02 %

 4.2.10   Diversos 1 89.600,14 89.600,14 4,53 %

 4.2.10.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 3263,82 2,59 3,18 10.378,94 0,52 %

 4.2.10.2  12449 ORSE Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM 

constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ 

pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz 

autom., mold em alumínio

un 1 2.216,33 2.724,09 2.724,09 0,14 %

 4.2.10.3  CP-036 Próprio Monumento un 1 57.747,77 70.977,78 70.977,78 3,59 %

 4.2.10.4  11986 ORSE Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e 

moldura

un 1 1.314,15 1.615,22 1.615,22 0,08 %

 4.2.10.5  10363 ORSE Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm un 30 28,46 34,98 1.049,40 0,05 %

 4.2.10.6  12042 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado un 27 86,03 105,73 2.854,71 0,14 %

Total Geral 1.979.524,78

Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Itabuna/BA

Total sem BDI 1.610.738,00

Total do BDI 368.786,78


