Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA  SINAPI - 12/2025 - Bahia  22,91% Nao Desonerado:
A CONSTRUGAO DE 02 (DOIS) PARQUES LINEARES NAS MARGENS DO ORSE - 11/2025 - Sergipe Horista: 115,57%
RIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE ITABUNA/BA Mensalista: 71,29%

Orgamento Sintético

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 Administragdo Local 1 141.743,95 141.743,95 7,16 %
1.1 REVE-02 Proprio Administragao local - Parques Lineares UN 1 115.323,37 141.743,95 141.743,95 7,16 %
2 Canteiro central 1 24.976,12 24.976,12 1,26 %
21 4657 ORSE Locacao de container - Escritorio com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev més 7 1.600,00 1.966,56 13.765,92 0,70 %
02_02/2022
2.2 4656 ORSE Locacéo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m més 7 962,26 1.182,71 8.278,97 0,42 %
2.3 6096 ORSE Ligagao Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com UN 1 601,90 739,79 739,79 0,04 %
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022
24 9416 ORSE Instalagdo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, un 1 1.782,97 2.191,44 2.191,44 0,11 %
exclusive fornecimento do medidor
3 Parque Linear da BR415 1 1.040.954,63 1.040.954,63 52,59 %
31 Servigos Preliminares 1 28.791,51 28.791,51 1,45 %
3.1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 8 447,19 549,64 4.397,12 0,22 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3.1.2 CP_002 Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO E UTENSILIOS PARA E DA OBRA, UN. 2 2.208,05 2.707,76 5.415,52 0,27 %
CONSIDERANDO CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA E
MOTORISTA DISPONIVEIS.
3.1.3 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS m? 144548 0,73 0,89 1.286,47 0,06 %

ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

314 100975  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 144,55 8,83 10,85 1.568,36 0,08 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

315 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA  M3XKM 1879,12 2,12 2,60 4.885,71 0,25%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3.1.6 4554 ORSE Tapume de protegdo em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 100 28,38 34,88 3.488,00 0,18 %
317 4654 ORSE Locacéo de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev més 4 800,00 983,28 3.933,12 0,20 %
3.1.8 00034636  SINAPI giig(i/zt?iz(iuA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM UN 1 429,63 528,05 528,05 0,03 %
3.1.9 10390 ORSE ;T\QZIEQ de banheiro quimico, com limpezas diarias més 4 669,02 822,29 3.289,16 0,17 %
3.2 Urbanizagao 1 1.012.163,12 1.012.163,12 51,13 %
3.21 Area de circulagao 1 185.597,98 185.597,98 9,38 %
3.2.1.1 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 878,81 3,17 3,89 3.418,57 0,17 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

3.21.2 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 109,85 8,83 10,85 1.191,87 0,06 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

3213 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA  M3XKM 1428,07 2,12 2,60 3.712,98 0,19 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3214 13316 ORSE Piso em concreto poroso desempolado, fck = 21 MPa, e = 0,06 cm - exceto m2 878,81 51,87 63,75 56.024,13 2,83 %
formas para juntas de concretagem e acabamento
3.2.1.5 3212 ORSE Colchao de areia m? 87,88 130,44 160,32 14.088,92 0,71 %
3.2.16 3083 ORSE Impermeabilizagdo - Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil RT-10, m? 878,81 18,48 22,711 19.957,77 1,01 %
resistencia a tragdo=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchdes
drenantes
3.2.1.7 2656 ORSE Lastro de brita 1 m? 87,88 202,28 248,62 21.848,72 1,10 %
3.21.8 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 334,87 39,01 47,94 16.053,66 0,81 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024
321.9 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 m? 66,97 24,12 29,64 1.984,99 0,10 %
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

3.2.1.10 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m? 171,17 167,24 205,55 35.183,99 1,78 %
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

3.2.1.11 89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM m? 60 152,36 187,26 11.235,60 0,57 %
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

3.21.12 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM m? 5,06 144,20 177,23 896,78 0,05 %
CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024

3.22 E i e bici ario 1 46.786,13 46.786,13 2,36 %

3221 100576  SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 217 3,17 3,89 844,13 0,04 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

3222 100975  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 27,13 8,83 10,85 294,36 0,01%
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

3223 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA  M3XKM 352,63 2,12 2,60 916,83 0,05 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3224 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 49 40,68 49,99 2.449,51 0,12 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

3225 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, M 85 5,18 6,36 540,60 0,03 %
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
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3.2.2.6 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 m? 9,8 24,12 29,64 290,47 0,01 %
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

3227 13030 ORSE Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, un 2 4.099,97 5.039,27 10.078,54 0,51 %
chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 deméaos

3.2.2.8 93681 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 217 117,63 144,57 31.371,69 1,68 %
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

323 Canteiros e Paisagismo 1 10.647,83 10.647,83 0,54 %

3.2.31 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 83 3,17 3,89 322,87 0,02 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

3.23.2 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 83 18,02 22,14 1.837,62 0,09 %
PLACAS. AF_07/2024

3.23.3 98511 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 4 205,95 253,13 1.012,52 0,05 %
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

3.2.34 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m? 83 3,70 4,54 376,82 0,02 %

3.235 2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 150 38,50 47,32 7.098,00 0,36 %

3.24 Mobi o Urbano em Geral 1 39.929,19 39.929,19 2,02 %

3.2.41 103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m? 48,5 113,92 140,01 6.790,48 0,34 %
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

3242 3735 ORSE Revestimento em marmore branco sobre fachadas, aplicado com argamassa m2 47,4 498,39 612,57 29.035,81 1,47 %
industrializada ac-ii (branca), rejuntado, exclusive embogo

3243 10536 ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste), un 10 333,82 410,29 4.102,90 0,21 %
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

3.25 Academia ao Ar Livre 1 37.386,68 37.386,68 1,89 %

3.25.1 103185 SINAPI INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO - UN 1 6.178,33 7.593,78 7.593,78 0,38 %

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021
3252 103210 SINAPI INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X UN 5 2.350,14 2.888,55 14.442,75 0,73 %
1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

3.25.3 103187 SINAPI INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO UN 1 4.893,99 6.015,20 6.015,20 0,30 %
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

3254 9168 ORSE Equipamento de ginastica - barra fixa em tubo de ferro galv. g=2", conjunto com Un 1 2.078,89 2.555,16 2.555,16 0,13 %
03 unidades, Sergipark ou similar

3255 9169 ORSE Equipamento de ginastica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. g=1 1/2", Un 1 858,89 1.055,66 1.055,66 0,05 %
Sergipark ou similar

3.256 9144 ORSE Equipamento de ginastica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 un 1 2.660,68 3.270,24 3.270,24 0,17 %

3.257 103208 SINAPI INSTALAGAO DE ROTAGAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO UN 1 1.996,50 2.453,89 2.453,89 0,12 %

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

3.2.6 Parque Infantil 1 242.928,87 242.928,87 12,27 %

3.26.1 13813 ORSE Brinquedo - Escalada de pneus, 2,94 x 2,94m, com 16 pneus, quadro em un 1 3.111,69 3.824,57 3.824,57 0,19 %
eucalipto

3.26.2 3215 ORSE Brinquedo amarelinha (padréo emurb) un 1 292,83 359,91 359,91 0,02 %

3.26.3 CP-039 Préprio Parquinho infantil de concreto padrdo Itabuna un 1 56.357,55 69.269,06 69.269,06 3,50 %

3.26.4 101734 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM m? 227,03 532,83 654,90 148.681,94 7,51 %
ARGAMASSA. AF_09/2020

3.26.5 13775 ORSE Brinquedo - Escalada em eucalipto rustico autoclavado, conforme projeto, un 1 3.502,00 4.304,30 4.304,30 0,22 %

rampa em corda de nylon 16mm para subir. Obra - Praga primeira infancia,
Parque da Cidade

3.26.6 7967 ORSE Guarda-corpo em tubo de ago inox g=1 1/2", duplo, com montantes e m 10,6 742,69 912,84 9.676,10 0,49 %
fechamento em tubo inox @=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixagdo em
piso

3.26.7 9166 ORSE Brinquedo - Balango em estrutura de concreto, 02 lugares, com assento de un 1 3.783,08 4.649,78 4.649,78 0,23 %
madeira, corrente revestida c/mangueira plastica transp., fixado em tubo ferro
galv.4"

3.26.8 13086 ORSE Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Ludico Brinquedos Inteligentes un 1 1.760,00 2.163,21 2.163,21 0,11 %
ousimilar

3.2.7 Escadaria de contemplagao 1 126.630,29 126.630,29 6,40 %

3271 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 116,4 3,17 3,89 452,79 0,02 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

3272 100975  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 11,64 8,83 10,85 126,29 0,01%
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

3273 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA  M3XKM 151,32 2,12 2,60 393,43 0,02 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

3274 9103 ORSE Concreto ciclépico com concreto de fck=10Mpa e 50% de pedra de mao m? 13,5 666,51 819,20 11.059,20 0,56 %
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3275 89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM m? 248,16 162,36 187,26 46.470,44 2,35%
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022
3276 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 31,58 835,57 1.026,99 32.432,34 1,64 %

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024
3.27.7 104960 SINAPI MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO m? 93,12 47,70 58,62 5.458,69 0,28 %
MECANICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO
DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS.
AF_03/2024
3278 94992 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM m? 116,4 86,71 106,57 12.404,74 0,63 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

3.27.9 7967 ORSE Guarda-corpo em tubo de ago inox =1 1/2", duplo, com montantes e m 8 742,69 912,84 7.302,72 0,37 %
fechamento em tubo inox g=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixagdo em
piso
3.2.7.10 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m? 101,52 84,39 103,72 10.529,65 0,53 %
3.2.8 lluminagao 1 195.222,37 195.222,37 9,86 %
3.2.8.1 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1437 17,47 21,47 30.852,39 1,56 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023
3.2.8.2 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 408 10,15 12,47 5.087,76 0,26 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023
3.28.3 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 1046 18,00 22,12 23.137,52 1,17 %

ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

3284 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA UN 174 16,45 20,21 3.516,54 0,18 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

3285 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 45 49,55 60,90 2.740,50 0,14 %
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
3.2.8.6 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 UN 17 25,01 30,73 522,41 0,03 %

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

3.287 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 45 89,31 109,77 4.939,65 0,25 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023

3.2.8.8 93358 SINAPI ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?* 47,9 96,40 118,48 5.675,19 0,29 %

3.289 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m? 47,9 30,56 37,56 1.799,12 0,09 %
PERCUSSAO. AF 08/2023

3.2.8.10 5023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,56 mm2, 450/750v - fornecimento m 479 10,85 13,33 6.385,07 0,32 %

3.2.8.11 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 UN 40 36,21 44,50 1.780,00 0,09 %
W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025

3.2.8.12 7271 ORSE Poste de ago galvanizado conico contino reto, diametro superior de 60mm, un 20 2.332,57 2.866,96 57.339,20 2,90 %

diametro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série AO008/classe 30
da Conipost ou similar

3.2.8.13 101637 SINAPI BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, UN 40 142,73 175,42 7.016,80 0,35 %
COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS

3.2.8.14 101660 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W - UN 40 717,12 881,41 35.256,40 1,78 %
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_02/2025_PS

3.2.8.15 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 429,61 528,03 528,03 0,03 %
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

3.2.8.16 8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 20 142,79 175,50 3.510,00 0,18 %
0,30 x 0,30 x 0,30m

3.2.8.17 13899 ORSE Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundagao m2 1 325,58 400,17 400,17 0,02 %

3.2.8.18 100602 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN 1 1.185,41 1.456,98 1.456,98 0,07 %

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019
3.2.8.19 00005044  SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE UN 1 1.110,12 1.364,44 1.364,44 0,07 %
9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14

3.2.8.20 13148 ORSE Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G- un 20 77,87 95,71 1.914,20 0,10 %
light ou similar

3.29 DIVERSOS 1 127.033,78 127.033,78 6,42 %

3.29.1 2450 ORSE Limpeza geral m? 1445,48 2,59 3,18 4.596,62 0,23 %

3292 12449 ORSE Placa de inauguragéo em aluminio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM un 1 2.216,33 2.724,09 2.724,09 0,14 %

constit. de 02 chapas sélidas de aluminio ¢/ nticleo central em polietileno), ¢/
pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz
autom., mold em aluminio

3.29.3 CP-036 Préprio Monumento un 1 57.747,77 70.977,78 70.977,78 3,59 %
3.294 11986 ORSE Placa de inaugurag@o em aluminio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e un 1 1.314,15 1.615,22 1.615,22 0,08 %
3.29.5 10363 ORSE t:l;f:?e sinalizagdo em acrilico, dimensdes 0.12 x 0.12 m, e=2mm un 10 28,46 34,98 349,80 0,02 %
3.296 12042 ORSE Letra em ago inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado un 27 86,03 105,73 2.854,71 0,14 %
3297 7972 ORSE Guarda-corpo em tubo de ago inox 8=1 1/2", duplo, L=28cm, para fixagcdo em m 52 687,12 844,53 43.915,56 2,22 %

parede, c/acabamento polido

4 Parque Linear do Sao Judas 1 771.850,08 771.850,08 38,99 %



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA  SINAPI - 12/2025 - Bahia  22,91% Nao Desonerado:
A CONSTRUGAO DE 02 (DOIS) PARQUES LINEARES NAS MARGENS DO ORSE - 11/2025 - Sergipe Horista: 115,57%
RIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE ITABUNA/BA Mensalista: 71,29%

Orgamento Sintético

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

41 Servigos Preliminares 1 40.211,10 40.211,10 2,03%

411 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 8 447,19 549,64 4.397,12 0,22 %

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

412 CP_002  Préprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO E UTENSILIOS PARA E DA OBRA, UN. 2 2.203,05 2.707,76 5.415,52 0,27 %
CONSIDERANDO CAMINHAO COM CARROCERIA DE MADEIRA E
MOTORISTA DISPONIVEIS.

413 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ~ m? 3263,82 073 0,89 2.904,79 0,15%
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS. AF_03/2024

414 100975  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 326,38 8,83 10,85 3.541,22 0,18 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M2/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

415 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA  M3XKM 4242,96 2,12 2,60 11.031,69 0,56 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

416 4554 ORSE Tapume de protegdo em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto m 200 28,38 34,88 6.976,00 0,35 %

417 00034636  SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM UN 1 429,63 528,05 528,05 0,03 %
TAMPA

418 4654 ORSE Locacéo de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev més 3 800,00 983,28 2.949,84 0,15 %
02_02/2022

4.1.9 10390 ORSE Aluguel de banheiro quimico, com limpezas diarias més 3 669,02 822,29 2.466,87 0,12 %

4.2 Urbanizagao 1 731.638,98 731.638,98 36,96 %

4.21 Area de circulagdo 1 173.876,83 173.876,83 8,78 %

4211 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 648,72 3,17 3,89 2.523,52 0,13 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

4242 100975  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 64,87 8,83 10,85 703,83 0,04 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

4213 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA  M3XKM 843,33 2,12 2,60 2.192,65 0,11 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4214 13316 ORSE Piso em concreto poroso desempolado, fck = 21 MPa, e = 0,06 cm - exceto m? 648,72 51,87 63,75 41.355,90 2,09 %
formas para juntas de concretagem e acabamento
4215 3212 ORSE Colchao de areia m? 64,87 130,44 160,32 10.399,95 0,53 %
4216 3083 ORSE Impermeabilizagéo - Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil RT-10, m? 648,72 18,48 22,71 14.732,43 0,74 %
resistencia a tragdo=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchdes
drenantes
4217 2656 ORSE Lastro de brita 1 m? 64,87 202,28 248,62 16.127,97 0,81 %
4218 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 846 39,01 47,94 40.557,24 2,05 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024
4219 94280 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 128 42,27 51,95 6.649,60 0,34 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024
42110 102491  SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 m? 156,84 24,12 29,64 4.619,09 0,23 %
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

42111 104658 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m? 105 167,24 205,55 21.582,75 1,09 %
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

42112 89480 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM m? 60 152,36 187,26 11.235,60 0,57 %
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

42113 105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM m? 6,75 144,20 177,23 1.196,30 0,06 %
CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTATIL. AF_03/2024

4.2.2 Estacionamento 1 27.997,09 27.997,09 1,41 %

4221 100576  SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 163,53 3,17 3,89 636,13 0,03 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

4222 100975  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 16,35 8,83 10,85 177,39 0,01%
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

4223 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA  M3XKM 212,58 2,12 2,60 552,70 0,03 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4224 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M 48 40,68 49,99 2.399,52 0,12 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

4225 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, M 48 5,18 6,36 305,28 0,02 %
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

4226 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 m? 9,6 24,12 29,64 284,54 0,01 %
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

4227 93681 SINAPI EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m? 163,53 117,63 144,57 23.641,53 1,19 %
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

423 Ciclovia 1 56.213,15 56.213,15 2,84 %

4231 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 522,5 3,17 3,89 2.032,52 0,10 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024



Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA  SINAPI - 12/2025 - Bahia  22,91% Nao Desonerado:
A CONSTRUGAO DE 02 (DOIS) PARQUES LINEARES NAS MARGENS DO ORSE - 11/2025 - Sergipe Horista: 115,57%
RIO CACHOEIRA NO MUNICIPIO DE ITABUNA/BA Mensalista: 71,29%

Orgamento Sintético

Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
4232 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 52,25 8,83 10,85 566,91 0,03 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020
4233 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M*, EM VIA URBANA  M3XKM 679,25 2,12 2,60 1.766,05 0,09 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4234 3651 ORSE Acabamento de superficie de piso de concreto com alisamento manual e m? 522,5 25,28 31,07 16.234,07 0,82 %
queima com pigmento "Xadrez" ou similar

4235 11798 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em m? 522,5 55,46 68,16 35.613,60 1,80 %
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos

4.2.4 Canteiros e Paisagismo 1 78.738,01 78.738,01 3,98 %

4241 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 1687,94 3,17 3,89 6.566,08 0,33 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

4242 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM m? 1687,94 18,02 22,14 37.370,99 1,89 %
PLACAS. AF_07/2024
4243 98511 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE UN 10 205,95 253,13 2.531,30 0,13 %

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

4244 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 m? 1687,94 3,70 4,54 7.663,24 0,39 %
4245 2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 520 38,50 47,32 24.606,40 1,24 %
4.25 Mobilidrio Urbano em Geral 1 71.789,43 71.789,43 3,63 %
4251 103338 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO m? 72 113,92 140,01 10.080,72 0,51 %

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4252 3735 ORSE Revestimento em marmore branco sobre fachadas, aplicado com argamassa m? 92,7 498,39 612,57 56.785,23 2,87 %
industrializada ac-ii (branca), rejuntado, exclusive embogo

4253 10536 ORSE Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 501, com suporte (poste), un 12 333,82 410,29 4.923,48 0,25 %
FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

4.2.6 Academia ao Ar Livre 1 34.932,79 34.932,79 1,76 %

4.26.1 103185 SINAPI INSTALACAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - UN 1 6.178,33 7.593,78 7.593,78 0,38 %

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021
4262 103210  SINAPI INSTALAGAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X UN 5 2.350,14 2.888,55 14.442,75 0,73 %
1,00M, EM TUBO DE AGO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

4263 103187 SINAPI INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO UN 1 4.893,99 6.015,20 6.015,20 0,30 %
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
I ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

4264 9168 ORSE Equipamento de ginastica - barra fixa em tubo de ferro galv. g=2", conjunto com Un 1 2.078,89 2.555,16 2.555,16 0,13 %
03 unidades, Sergipark ou similar

4265 9169 ORSE Equipamento de ginastica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. g=1 1/2", Un 1 858,89 1.055,66 1.055,66 0,05 %
Sergipark ou similar

4.26.6 9144 ORSE Equipamento de ginastica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 un 1 2.660,68 3.270,24 3.270,24 0,17 %

427 Parque Infantil 1 57.173,55 57.173,55 2,89 %

4271 13775 ORSE Brinquedo - Escalada em eucalipto rustico autoclavado, conforme projeto, un 1 3.502,00 4.304,30 4.304,30 0,22 %

rampa em corda de nylon 16mm para subir. Obra - Praga primeira infancia,
Parque da Cidade

4272 13813 ORSE Brinquedo - Escalada de pneus, 2,94 x 2,94m, com 16 pneus, quadro em un 1 3.111,69 3.824,57 3.824,57 0,19 %
4273 13082 ORSE ;‘:;E:ll)petgo - Balango Duplo, modelo M117, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou un 1 2.077,43 2.553,36 2.553,36 0,13 %
4274 3215 ORSE sBlrin::qaL:edo amarelinha (padrao emurb) un 1 292,83 359,91 359,91 0,02 %
4275 9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte un 2 1.351,31 1.660,89 3.321,78 0,17 %

sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova

4276 101734 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM m? 64 532,83 654,90 41.913,60 2,12 %
ARGAMASSA. AF_09/2020

4277 10179 ORSE Lastro de brita O m? 32 227,82 280,01 896,03 0,05 %

4238 Bicicletario 1 6.121,66 6.121,66 0,31 %

4281 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 30 3,17 3,89 116,70 0,01 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

4282 100975  SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 3 8,83 10,85 32,55 0,00 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

4283 95876 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA  M3XKM 39 2,12 2,60 101,40 0,01%
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

4284 4629 ORSE Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=50mm, exceto pintura de m 18,4 212,52 261,20 4.806,08 0,24 %
acabamento
4285 94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 16 39,01 47,94 767,04 0,04 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024
4286 100735 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE m? 18,4 13,18 16,19 297,89 0,02 %
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE
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4.2.9 lluminagao 1 135.196,33 135.196,33 6,83 %

4291 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 1254 17,47 21,47 26.923,38 1,36 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

4292 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 264 10,15 12,47 3.292,08 0,17 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

4293 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 25 49,55 60,90 1.522,50 0,08 %
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

4294 93008 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE M 924 18,00 22,12 20.438,88 1,03 %

ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

4295 93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA UN 154 16,45 20,21 3.112,34 0,16 %
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

429.6 93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 UN 15 25,01 30,73 460,95 0,02 %
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2021

4297 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 25 89,31 109,77 2.744,25 0,14 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023
4298 7271 ORSE Poste de ago galvanizado conico contino reto, diametro superior de 60mm, un 11 2.332,57 2.866,96 31.536,56 1,59 %

diametro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30
da Conipost ou similar

4299 101660 SINAPI LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W - UN 22 717,12 881,41 19.391,02 0,98 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

4.2.9.10 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 41,8 96,40 118,48 4.952,46 0,25 %

4.29.11 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE m?* 41,8 30,56 37,56 1.570,00 0,08 %
PERCUSSAO. AF_08/2023

4.29.12 5023 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento m 418 10,85 13,33 5.571,94 0,28 %

4.29.13 101632 SINAPI RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 UN 41 36,21 44,50 1.824,50 0,09 %
W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025

4.2.9.14 101637 SINAPI BRAGO PARA ILUMINAGAO PUBLICA, EM TUBO DE AGO GALVANIZADO, UN 22 142,73 175,42 3.859,24 0,19 %

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXACAO EM POSTE METALICO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025_PS

4.29.15 12807 ORSE Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light un 30 50,42 61,97 1.859,10 0,09 %
ou similar
4.2.9.16 101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 1 429,61 528,03 528,03 0,03 %

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

42917 8075 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = un 15 142,79 175,50 2.632,50 0,13 %
0,30 x 0,30 x 0,30m
4.29.18 100602 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO UN 1 1.185,41 1.456,98 1.456,98 0,07 %

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE
CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_11/2019

4.29.19 ORSE Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 9,00 m, resistencia de un 1 910,79 1.119,45 1.119,45 0,06 %
00005044/S 200 a 300 dan, tipo c-14
INAPI
4.29.20 13899 ORSE Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundagao m2 1 325,58 400,17 400,17 0,02 %
4.210 Diversos 1 89.600,14 89.600,14 4,53 %
4.2.10.1 2450 ORSE Limpeza geral m? 3263,82 2,59 3,18 10.378,94 0,52 %
4.2.10.2 12449 ORSE Placa de inauguragé@o em aluminio composto preto, 60x60cm, esp=4mm, (ACM un 1 2.216,33 2.724,09 2.724,09 0,14 %

constit. de 02 chapas sdlidas de aluminio ¢/ ntcleo central em polietileno), ¢/
pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz
autom., mold em aluminio

4.2.10.3 CP-036 Préprio Monumento un 1 57.747,77 70.977,78 70.977,78 3,59 %
42104 11986 ORSE Placa de inauguragao em aluminio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e un 1 1.314,15 1.615,22 1.615,22 0,08 %
moldura
4.2.10.5 10363 ORSE Placa de sinalizagdo em acrilico, dimensdes 0.12 x 0.12 m, e=2mm un 30 28,46 34,98 1.049,40 0,05 %
4.2.10.6 12042 ORSE Letra em aco inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado un 27 86,03 105,73 2.854,71 0,14 %
Total sem BDI 1.610.738,00
Total do BDI 368.786,78
Total Geral 1.979.524,78
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