
Obra
Obras de contenção de encostas no município de Itabuna/BA.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 35.940,08 35.940,08 2,86 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 88 145,87 178,01 15.664,88 1,25 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 352 47,20 57,60 20.275,20 1,61 %

 2   SERVIÇOS TÉCNICOS 1 40.780,64 40.780,64 3,24 %

 2.1  077257 SBC PROJETO BÁSICO DE CONTENCAO DE DIVISAS m² 1100 13,86 16,91 18.601,00 1,48 %

 2.2  10016 ORSE Sondagem a percussão m 24 165,00 201,36 4.832,64 0,38 %

 2.3  PMI111 Próprio PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÕES EM SOLO GRAMPEADO m² 1100 12,93 15,77 17.347,00 1,38 %

 3   CONTENÇÃO - RUA GETÚLIO VARGAS 1 1.181.095,04 1.181.095,04 93,90 %

 3.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 40.078,04 40.078,04 3,19 %

 3.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2,88 448,88 547,81 1.577,69 0,13 %

 3.1.2  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1100 0,74 0,90 990,00 0,08 %

 3.1.3  102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 438,69 535,37 535,37 0,04 %

 3.1.4  10389 ORSE Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais mês 3 535,21 653,17 1.959,51 0,16 %

 3.1.5  98457 SINAPI TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024 m² 220 103,72 126,57 27.845,40 2,21 %

 3.1.6  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.699,21 2.073,71 6.221,13 0,49 %

 3.1.7  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 616 0,74 0,90 554,40 0,04 %

 3.1.8  101117 SINAPI ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 
ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020

m³ 92,4 3,50 4,27 394,54 0,03 %

 3.2   SOLO GRAMPEADO 1 1.110.560,00 1.110.560,00 88,29 %

 3.2.1  13481 ORSE Solo Grampeado para controlede erosão com malha hexagonal de dupla torção, 
revestimento em PVC e com resistência de puncionamento de 105 KN e 
resistência à tração de 89 KN/m. Associada a geomanta tridimensional verde.

m² 1100 827,27 1.009,60 1.110.560,00 88,29 %

 3.3   DRENAGEM 1 30.457,00 30.457,00 2,42 %

 3.3.1  102994 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 100 249,57 304,57 30.457,00 2,42 %

Total Geral 1.257.815,76

_______________________________________________________________
Gabriel Abílio Almeida da Silva

Engenheiro Civil - CREA BA 3000075575

Orçamento Sintético

Total sem BDI 1.030.680,32
Total do BDI 227.135,44

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2026 - Bahia
SBC - 01/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 01/2026 - Sergipe

22,04% Não Desonerado: 
Horista: 117,73%
Mensalista: 72,85%
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