PLANILHA RESUMO

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO BAIRRO CALIFÓRNIA NO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA	SINAPI - 03/2026 - Bahia SICRO3 - 10/2025 - Bahia ORSE - 02/2026 - Sergipe	23,38%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 17.802,25	4,31%
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO	R$ 395.621,45	95,69%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE CANTEIRO	R$ 4.467,77	1,08%
2.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	R$ 374.519,55	90,59%
2.3	SINALIZAÇÃO	R$ 14.522,31	3,51%
2.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 2.111,82	0,51%
	Total Geral	R$413.423,70	

TIAGO SILVA DE ALMEIDA
Setor de Engenharia