Obra	Bancos	BDI PADRÃO	BDI REDUZIDO	BDI DE PROJETOS	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO EIXO VIÁRIO SUDOESTE E REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA PRINCESA ISABEL, NO MUNICÍPIO DE ITABUNA/BA.	SINAPI - 06/2026 - Bahia SBC - 06/2026 - Bahia SICRO3 - 04/2026 - Bahia ORSE - 05/2026 - Sergipe	24,23%	16,80%	34,87%	Não Desonerado: Horista: 117,73% Mensalista: 72,85%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1	PROJETOS EXECUTIVOS				1	226.831,39	0,90 %
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1	1.879.743,61	7,46 %
3	IMPLANTAÇÃO DA EIXO VIÁRIO SUDOESTE, EM ITABUNA/BA				1	19.884.044,33	78,88 %
4	REQUALIFICAÇÃO EIXO AV. PRINCESA ISABEL				1	3.218.512,78	12,77 %

Total sem BDI	20.325.728,72
Total do BDI	4.883.403,41
Total Geral	25.209.132,13