



IBICARAI
PREFEITURA



DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ibicarai

Rua Travessa Prof. Oscar de Queiroz Matos, 23, Centro Ibicarai - Bahia. CEP 45.745-000. Tel: (73) 3242-1005
E-mail: prefeitura@ibicarai.ba.gov.br - prefeitura.ibicarai@gmail.com - CNPJ: 14.147.896/0001-40

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06/07/1979; SOLTEIRO, ENGENHEIRO, CPF nº 785.687.575-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0635223732, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) 1A TRAVESSA ISAURA PINHO LIMA, 60, JACANA, ITABUNA, BA, CEP 45605525, BRASIL.

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS.

DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente do país.

DA SEDE

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA PRIMEIRA ISAURA PINHO LIMA, 60, JACANÃ, ITABUNA, BA, CEP 45.608-465.

DO OBJETO

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

ATIVIDADE ECONÔMICA

7112-0/00 - serviços de engenharia.

4120-4/00 - construção de edifícios.

4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil.

7119-7/03 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.



81200000453956



Certifico o Registro sob o nº 98175623 em 30/03/2022

Protocolo 226403114 de 29/03/2022

Nome da empresa BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS NIRE 29105714890

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 240632744949570

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

7119-7/99 - atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Sexta - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

ITABUNA, 28 de março de 2022.

Bruno Cunha Dias dos Santos
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

81200000453956



Certifico o Registro sob o nº 98175623 em 30/03/2022
Protocolo 226403114 de 29/03/2022
Nome da empresa BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS NIRE 29105714890
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 240632744949570
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



226403114

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
PROTOCOLO	226403114 - 29/03/2022
ATO	080 - INSCRIÇÃO
EVENTO	080 - INSCRIÇÃO

MATRIZ

NIRE 29105714890
CNPJ 45.843.764/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2022
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29105714890 DE 30/03/2022 DATA AUTENTICAÇÃO 30/03/2022

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 98175623

BRAS 1

Tiana Regila M G de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

30/03/2022

Certifico o Registro sob o nº 98175623 em 30/03/2022

Protocolo 226403114 de 29/03/2022

Nome da empresa BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS NIRE 29105714890

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 240632744949570

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/03/2022
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA UNIPESSOAL.

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CNPJ/MF n.º 45.843.764/0001-87



http://assinadeti.pscs.com.br/assinadeti/autenticacao?chave=C50hquic7i5lah7XcnqUQschave3=ET-06aCCpMpe7H2xKncfKq
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78568757553-BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 06.07.1979, solteiro em união estável, engenheiro, inscrito no CREA-BA sob o nº. 3000081203, desde 03.12.2018, carteira de identidade nº 635223732 SSP/BA, CPF/MF n.º 785.687.575-53, residente e domiciliado na 1ª Travessa Isaura Pinho Lima, nº 60, bairro Jaçanã, Itabuna-BA. CEP. 45.605-525, Empresário, registrado sob o nome empresarial **BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS**, registrado na JUCEB sob o NIRE 29105714890, com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP. 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, registrado na JUCEB sob o NIRE 29105714890, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 45.843.764/0001-87, fazendo uso do que permite o parágrafo 3º do art. 968 da Lei 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, trazido no bojo deste instrumento após o ato transformador ao qual se obriga o sócio:

1. Fica transformado de Empresário em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, sob o código de natureza jurídica 206-2, passando a girar com o nome empresarial de, **SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes, assumindo a responsabilidade de todo acervo do Empresário sucedido, inclusive do capital social, garantindo todos os direitos a seus credores e mantendo os móveis, utensílios e acessórios, sem haver interrupção de continuidade de espécie alguma.

2. O capital no valor R\$ 10.000,00 (dez mil reais), fica aumentado para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representados por 100.000 (cem mil) cotas, de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo o aumento de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato, em moeda corrente do país, e passa a constituir o capital da Sociedade Limitada Unipessoal, detido em sua totalidade pelo sócio único BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS.

3. A responsabilidade do sócio único é limitada à importância total do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada.

4. A sociedade passa a ter por objeto social as atividades de:

Serviços de engenharia e obras de engenharia civil; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Construção de edifícios; Serviços técnicos de engenharia, projetos e gestão; Obras de urbanização; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; Instalação e manutenção

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA UNIPESSOAL.
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CNPJ/MF n.º 45.843.764/0001-87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=C50hguy07151ah7XongU0Q&chave2=ET-06aCCpmpeIH2MncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 78568757553-BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de pintura de edifícios, comerciais e residenciais.

CNAE FISCAL:

7112000 Serviços de engenharia;

4120400 Construção de edifícios;

4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4292801 Montagem de estruturas metálicas;

4292802 Obras de montagem industrial;

4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas;

4321500 Instalação e manutenção elétrica;

4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4330401 Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral;

7119799 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.

5. A sociedade unipessoal será administrada isoladamente pelo único sócio **Bruno Cunha Dias dos Santos**, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticando todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, assinando isoladamente em todos papéis de expediente, inclusive cheques; sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

Parágrafo Primeiro - Procuradores e administradores não sócios poderão ser constituídos e/ou destituídos a qualquer tempo.

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205818620 em 25/08/2023

Protocolo 232199760 de 18/08/2023

Nome da empresa SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA NIRE 29205818620

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 295269993504847

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA UNIPESSOAL.

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CNPJ/MF n.º 45.843.764/0001-87



http://assinador.pscs.ccm.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0:qy7o715Lah7XonqUu0schave2=BT-06aCcphpe1H2cXncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7856575753-BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Parágrafo Segundo - No exercício da administração o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore. .

6.. O sócio administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o Contrato Social da referida **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, com o teor a seguir:

CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA UNIPESSOAL

SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ/MF 45.843.764/0001-87

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 06.07.1979, solteiro em união estável, engenheiro, inscrito no CREA-BA sob o nº. 3000081203, desde 03.12.2018, carteira de identidade nº 635223732 SSP/BA, CPF/MF n.º 785.687.575-53, residente e domiciliado na 1ª Travessa Isaura Pinho Lima, nº 60, bairro Jaçanã, Itabuna-BA. CEP. 45.605-525, resolve, constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, mediante as condições e cláusulas seguintes do seu contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de, **SIMM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, com CNPJ/MF nº 45.843.764/0001-87, com sede na com sede na Av. Santos Dumont, 3257, sala 06, Recreio de Ipitanga, CEP. 42.700-170, Lauro de Freitas/BA, podendo abrir filiais e outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital da Sociedade Limitada Unipessoal é no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representados por 100.000 (cem mil) cotas, de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas integralizadas em moeda corrente nacional, detido em sua totalidade pelo sócio único **BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS**.

Parágrafo Único. A responsabilidade do sócio único é limitada à importância total do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo pela integralização do capital social da sociedade limitada.

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205818620 em 25/08/2023

Protocolo 232199760 de 18/08/2023

Nome da empresa SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA NIRE 29205818620

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 295269993504847

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA UNIPessoal.
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CNPJ/MF n.º 45.843.764/0001-87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C60nguV0715Lab7XonqUj0schave2=Bt-05aCCpMpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76566757553-BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem por objeto social as atividades de:

Serviços de engenharia e obras de engenharia civil; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Construção de edifícios; Serviços técnicos de engenharia, projetos e gestão; Obras de urbanização; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Serviços de pintura de edifícios, comerciais e residenciais.

CNAE FISCAL:

7112000 Serviços de engenharia;

4120400 Construção de edifícios;

4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

4222701 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4292801 Montagem de estruturas metálicas;

4292802 Obras de montagem industrial;

4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas;

4321500 Instalação e manutenção elétrica;

4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4330401 Impermeabilização em obras de engenharia civil;

4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral;

7119799 Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade iniciou suas atividades em 30/03/2022, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205818620 em 25/08/2023

Protocolo 232199760 de 18/08/2023

Nome da empresa SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA NIRE 29205818620

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 295269993504847

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA UNIPESSOAL.
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CNPJ/MF n.º 45.843.764/0001-87



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguY07151ah7XongUj3chave2=BT-06aCp0pe1H2nMncfkg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7856875753-SRNOO CUNHA DIAS DOS SANTOS

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade unipessoal será administrada isoladamente pelo único sócio Bruno Cunha Dias dos Santos, com poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, praticando todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, assinando isoladamente em todos papéis de expediente, inclusive cheques; sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

Parágrafo Primeiro - Procuradores e administradores não sócios poderão ser constituídos e/ou destituídos a qualquer tempo.

Parágrafo Segundo - No exercício da administração o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore.

CLÁUSULA SEXTA. O sócio único administrador fixará uma retirada mensal, a título de "**pró-labore**", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA. O sócio administrador declara sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único. Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se eles forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA NONA. Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa não se dissolverá, continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz, quando e se for o caso. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres serão apurados liquidados com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205818620 em 25/08/2023

Protocolo 232199760 de 18/08/2023

Nome da empresa SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA NIRE 29205818620

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 295269993504847

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA UNIPESSOAL.
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
CNPJ/MF n.º 45.843.764/0001-87



http://assinador.pscs.ccm.br/assinador/autenticacao?chave1=CS3ajjic715lah7XcnqUjCachave2-ET-06aCCpMpe1H2::hncf1fg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 7856875-553-BRUNO CUNHA D.S DOS SANTOS

Parágrafo Único. A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único.

CLÁUSULA DÉCIMA. Fica eleito o foro de Lauro de Freitas-BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que ele assina o presente instrumento de Constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Lauro de Freitas-BA, 15 de agosto de 2023.

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Página 6



Junta Comercial do Estado da Bahia

25/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205818620 em 25/08/2023

Protocolo 232199760 de 18/08/2023

Nome da empresa SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA NIRE 29205818620

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 295269993504847

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral




232199760


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
PROTOCOLO	232199760 - 18/08/2023
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMAÇÃO

MATRIZ

NIRE 29205818620
CNPJ 45.843.764/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/08/2023
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29205818620 DE 25/08/2023 DATA AUTENTICAÇÃO 25/08/2023





TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

25/08/2023

Certifico o Registro sob o nº 29205818620 em 25/08/2023

Protocolo 232199760 de 18/08/2023

Nome da empresa SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA NIRE 29205818620

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 295269993504847

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2023

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO





CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 3 NOME E SOBRENOME
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

1ª EMISSÃO
06/07/1979

1ª EXPIRAÇÃO
23/07/1997

4 ENDEREÇO E Nº DE RESIDÊNCIA
06/07/1979, SALVADOR, BA

4a DATA EMISSÃO
18/07/2022

4a VALIDADE
14/07/2032

4a CATEGORIA
AC

4a DOB (CENTRO DE REGISTRAÇÃO) - CN
615223732 SSP BA

4a CPF
785.687.575-53

5 Nº REGISTRO
02062889153

6 CATEGORIA
B

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

7 FRAÇÃO
ALBERTO MONTEIRO DIAS DOS SANTOS

8 CARTEIROS
CARTEIROS CUNHA DIAS DOS SANTOS

9 ASSINATURA DO TITULAR


10 DATA DE EMISSÃO
23/07/2022

11 DATA DE EXPIRAÇÃO
23/07/2032

12 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

13 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

14 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

15 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

16 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

17 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

18 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

19 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

20 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

21 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

22 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

23 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

24 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

25 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

26 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

27 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

28 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

29 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

30 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

31 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

32 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

33 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

34 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

35 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

36 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

37 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

38 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

39 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

40 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

41 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

42 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

43 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

44 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

45 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

46 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

47 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

48 DATA DE VALIDADE
23/07/2032

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinado: Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[illegible]

I<BRA020628891<530<<<<<<<<<<
7907061M3207143BRA<<<<<<<<<<8
BRUNO<<CUNHA<DIAS<DOS<SANTOS<<

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.843.764/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/03/2022
NOME EMPRESARIAL SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SIIM ENGENHARIA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV SANTOS DUMONT	NÚMERO 3257	COMPLEMENTO SALA 06	
CEP 42.700-170	BAIRRO/DISTRITO RECREIO IPITANGA	MUNICÍPIO LAURO DE FREITAS	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SIIMENGENHARIA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (73) 9101-6910	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 03/09/2025 às 15:23:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 45.843.764/0001-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:25:09 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2026.

Código de controle da certidão: **5A86.DB86.79BE.77A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20254371272

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	45.843.764/0001-87

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/08/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

CNPJ: 13.927.819/0001-40

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CADASTRO MOBILIÁRIO**

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 26/09/2025, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 45843764000187, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10042061.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 26/09/2025 10:07:31, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 559064000071365920250926

Emitida via Internet, às 10:08:00 hs, do dia 26/09/2025

Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.843.764/0001-87
Razão Social: BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Endereço: AV SANTOS DO DUMONT 3257 / RECREIO IPITANGA / LAURO DE FREITAS / BA / 42700-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/09/2025 a 17/10/2025

Certificação Número: 2025091820405864433729

Informação obtida em 25/09/2025 13:47:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 45.843.764/0001-87

Certidão nº: 49861033/2025

Expedição: 27/08/2025, às 13:21:12

Validade: 23/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **45.843.764/0001-87**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/09/2025 10:26:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 45.843.764/0001-87

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15. de janeiro de 2016.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

45.843.764/0001-87

NOME EMPRESARIAL:

SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 03/09/2025 às 15:23 (data e hora de Brasília).

- [Protocolo](#) • [Certidão](#) • [ART](#) • [Fiscalização](#) • [Denúncia](#) • [Solicitação de Registro](#) • [Profissional / Empresa](#) • [Legislação](#) •
[Financeiro](#) • [Colegiado](#) •

PESQUISAR PROFISSIONAL / EMPRESA

Filtros da Pesquisa

☐ PROFISSIONAL ☒ EMPRESA

CNPJ: 45.843.764/0001-87

Registro Nacional(RNP):

Número do Registro Regional:

Razão Social/Nome Fantasia:

Objetivo Social:

Cidade:

PESQUISE PELA CIDADE

UF:

UF

Somente com Vaga:

☐

Pesquisar

Resultado da Pesquisa

Exibir:

XLS

PDF

RELATÓRIO GERI

RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO REGISTRO	RES TÁC ATI
SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	SANTOS DUMONT , RECREIO IPITANGA , LAURO DE FREITAS/BA	ATIVO	BRL DIA SAN

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

CREA-BA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29205818620**

CNPJ: **45.843.764/0001-87**

Protocolo: **257370129**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **2**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **02/09/2025 10:09:00**

N. da Autenticação: **25009847507**

Hash do Requerimento:


Hash do Livro: **252308b2880311ab80084c8d0825da137a7f308b0489fc76346e9f789c813f9e**

Bahia - BA, 02/09/2025 10:09:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS	
CPF:	785.687.575-53	
Assinado em:	02/09/2025 10:09:00	SOCIO ADMINISTRADOR
Nome:	WILLIANNE FRANKLIN MACHADO	
CPF:	930.369.655-72	
Assinado em:	02/09/2025 10:09:00	CONTADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/09/2025
Arquivamento 25009847507 Protocolo 257370129 de 01/09/2025
Nome da empresa SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
NIRE 29205818620
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 214044765544
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



NIRE: 29205818620
CNPJ: 45.843.764/0001-87
Protocolo: 257370129
Arquivamento: 02/09/2025 10:09:00
Nome Empresarial: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LTDA



Para validar o documento impresso acesso:
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 5 folhas numeradas do Nº. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: AV SANTOS DUMONT,3257.000000

Complemento: SALA 06

Bairro: RECREIO IPITANGA

CEP: 42700170

Município: LAURO DE FREITAS

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 45.843.764/0001-87

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29205818620 Data registro: 30/03/2022

Inscrição Municipal.....: 10042061

LAURO DE FREITAS/BA 01/01/2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 01/09/2025 14:41:20-0300
Verifique em <https://validar.jb.gov.br>

WILLIANNE FRANKLIN
MACHADO DE
SOUZA:93036965572

Assinado de forma digital por
WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
DE SOUZA:93036965572
Dados: 2025.09.01 15:02:01 -03'00'

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Sócio Responsável
CPF: 785.687.575-53

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 022792
CPF: 930.369.655-72

Empresa: **SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**
 C.N.P.J.: 45.843.764/0001-87
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29105714890 Data: 30/03/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
			TOTAL DO MÊS	1.302,00	1.302,00
28/02/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,22
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
			TOTAL DO MÊS	1.302,00	1.302,00
31/03/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,22
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
			TOTAL DO MÊS	1.302,00	1.302,00
29/04/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		143,22
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.158,78
			TOTAL DO DIA	1.302,00	1.302,00
			TOTAL DO MÊS	1.302,00	1.302,00
31/05/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
			TOTAL DO MÊS	1.320,00	1.320,00
30/06/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
			TOTAL DO MÊS	1.320,00	1.320,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	integralização capital social	90.000,00	
25/08/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	integralização capital social		90.000,00
			TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
31/08/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
			TOTAL DO MÊS	91.320,00	91.320,00
29/09/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
			TOTAL DO MÊS	1.320,00	1.320,00
31/10/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
			TRANSPORTE	1.320,00	145,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	1.320,00	145,20
			REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
			TOTAL DO MÊS	1.320,00	1.320,00
30/11/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
TOTAL DO DIA				1.320,00	1.320,00
TOTAL DO MÊS				1.320,00	1.320,00
30/12/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 30/12/2023	12.858,72	
30 123	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 30/12/2023		12.858,72
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 30/12/2023	1.577,40	
30/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 30/12/2023		1.577,40
TOTAL DO DIA				15.756,12	15.756,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	14.448,00	
31/12/2023	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		14.448,00
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	14.448,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		14.448,00
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	14.448,00	
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		14.448,00
TOTAL DO DIA				43.344,00	43.344,00
TOTAL DO MÊS				59.100,12	59.100,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	80.844,83D
ATIVO CIRCULANTE	80.844,83D
DISPONÍVEL	80.844,83D
CAIXA	80.844,83D
DISPONIBILIDADES	80.844,83D
PASSIVO	80.844,83C
PASSIVO CIRCULANTE	145,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	145,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.699,63C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.300,37D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.300,37D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.300,37D

 Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 01/09/2025 14:37:33 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

WILLIANNE FRANKLIN
MACHADO DE
SOUZA:93036965572

Assinado de forma digital por
WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
DE SOUZA 93036965572
Dados: 2025.09.01 15:02:53 -03'00'

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS

Sócio Responsável

CPF: 785.687.575-53

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO

Contador

Reg. no CRC - BA sob o No. 022792

CPF: 930.369.655-72

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2

Folha: 5

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: AV SANTOS DUMONT,3257.000000

Complemento: SALA 06

Bairro: RECREIO IPITANGA

CEP: 42700170

Município: LAURO DE FREITAS

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 45.843.764/0001-87

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29205818620 Data registro: 30/03/2022

Inscrição Municipal.....: 10042061

LAURO DE FREITAS/BA, 31/12/2023



Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 01/09/2025 13:42:55 -0300
Verifique em <https://validar.sgi.gov.br>

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Sócio Responsável
CPF: 785.687.575-53

WILLIANNE FRANKLIN
MACHADO DE
SOUZA:93036965572

Assinado de forma digital por
WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
DE SOUZA:93036965572
Dados: 2025.09.01 15:03:09 -03'00'

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 022792
CPF: 930.369.655-72

Índices Balanço 2023

Em atendimento à ocorrência em epígrafe, a SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF de nº 45.843.764/0001-87 com sede na AV Santos Dumont, nº 3257 – Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas – Bahia, CEP 42700-170, declara que os indices apresentados a seguir foram extraídos do balanço encerrado em 31/12/2023:

	(R\$)
AC (Ativo Circulante)	R\$ 80.844,83
PC (Passivo Circulante)	R\$ 145,20
RLP (Realizável a Longo Prazo)	R\$ 0,00
ELP (Exigível a Longo Prazo)	R\$ 0,00
AT (Ativo Total)	R\$ 80.844,83
PNC (Passivo Não Circulante)	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00
PT (Passivo Total)	R\$ 80.844,83
PL (Patrimônio Líquido)	R\$ 80.699,63

1) Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{80.844,83}{145,20} = 556,78$$

2) Índice de Endividamento Geral (IEG)

$$IEG = \frac{PC+ELP}{AT} = \frac{145,20+0,00}{80.844,83} = 0,00$$

3) Solvência Geral (SG)

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{80.844,83}{145,20+0,00} = 556,78$$

4) Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{80.844,83+0,00}{145,20+0,00} = 556,78$$

5) Índice de Liquidez de Recursos Próprios (ILRP)

$$ILRP = \frac{AC - PC}{PL} = \frac{80.844,83-145,20}{80.699,63} = 1,00$$

6) Grau de Endividamento a Longo Prazo (GELP)

$$\text{GELP} = \frac{\text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{0,00}{80.844,83} = 0,00$$

7) Índice de Endividamento (IE)

$$\text{IE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AC} + \text{RLP}} = \frac{145,20 + 0,00}{80.844,83 + 0,00} = 0,00$$

8) Garantia de Capital de Terceiros (GCT)

$$\text{GCT} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}} = \frac{145,20 + 0,00}{80.699,63} = 0,00$$

9) Quociente de Capital de Terceiros (QCT)

$$\text{QCT} = \frac{\text{AC}}{\text{PT} - \text{PL}} = \frac{80.844,83}{80.844,83 - 80.699,63} = 556,78$$

10) Quociente de Imobilização Total (QIT)

$$\text{QIT} = \frac{\text{IMOBILIZADO}}{\text{PT}} = \frac{0,00}{80.844,83} = 0,00$$

$$\text{11) Equity} = \frac{\text{PL}}{\text{PL} + \text{ELP}} = \frac{80.699,63}{80.699,63 + 0,00} = 1,00$$

12) Índice de Garantia de Capitais de Terceiros (IGCT)

$$\text{IGCT} = \frac{\text{PL}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{80.699,63}{145,20 + 0,00} = 555,78$$

Lauro de Freitas, 01/09/2025.

 Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 01/09/2025 13:48:08-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Sócio Responsável CPF: 785.687.575-53

WILLIANNE FRANKLIN
MACHADO DE
SOUZA-93036965572

Assinado de forma digital por
WILLIANNE FRANKLIN MACHADO DE
SOUZA-93036965572
Data: 2025.09.01 14:02:06 -03'00'

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
Contador Reg. no CRC - BA sob o No. 022792
CPF: 930.369.655-72

AV SANTOS DUMONT, Nº 3257 – RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS – BAHIA



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29205818620**

CNPJ: **45.843.764/0001-87**

Protocolo: **257366881**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **3**

Início da Escrituração: **01/01/2024**

Término da **31/12/2024**

Data da Autenticação: **02/09/2025 11:09:00**

N. da Autenticação: **25009847345**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **0c63a3a92d466b1cb1999c0952cc13ad74199a18915adfc96a70e1af86455b50**

Bahia - BA, 02/09/2025 11:09:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS	
CPF:	785.687.575-53	
Assinado em:	02/09/2025 11:09:00	SOCIO ADMINISTRADOR
Nome:	WILLIANNE FRANKLIN MACHADO	
CPF:	930.369.655-72	
Assinado em:	02/09/2025 11:09:00	CONTADOR



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/09/2025
Arquivamento 25009847345 Protocolo 257366881 de 01/09/2025
Nome da empresa SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
NIRE 29205818620
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 257961269622
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2025
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



NIRE: 29205818620
CNPJ: 45.843.764/0001-87
Protocolo: 257366881
Arquivamento: 02/09/2025 11:09:00
Nome Empresarial: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LTDA



Para validar o documento impresso acesso:
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: AV SANTOS DUMONT,3257.000000

Complemento: SALA 06

Bairro: RECREIO IPITANGA

CEP: 42700170

Município: LAURO DE FREITAS

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 45.843.764/0001-87

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29205818620 Data registro: 30/03/2022

Inscrição Municipal.....: 10042061

LAURO DE FREITAS/BA, 01/01/2024



Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 02/09/2025 09:40:28-0300
verifique em <https://validar.ssi.gov.br>

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Sócio Responsável
CPF: 785.687.575-53

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO DE SOUZA:93036965572
Assinado de forma digital por
WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
DE SOUZA:93036965572
Dados: 2025.09.02 10:40:23
-03'00'

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 022792
CPF: 930.369.655-72

Empresa: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 C.N.P.J.: 45.843.764/0001-87
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 29105714890 Data: 30/03/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2024	145,20	
20/01/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 20/01/2024		145,20
			TOTAL DO DIA	145,20	145,20
29/01/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	8.531,04	
29/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		8.531,04
			TOTAL DO DIA	8.531,04	8.531,04
31/01/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	511,86	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		511,86
			TOTAL DO DIA	1.923,86	1.923,86
			TOTAL DO MÊS	10.600,10	10.600,10
01/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/02/2024	155,32	
01/02/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/02/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	155,32	155,32
05/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/02/2024	1.256,68	
05/02/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/02/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
26/02/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.663,84	
26/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		10.663,84
			TOTAL DO DIA	10.663,84	10.663,84
29/02/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	639,83	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		639,83
			TOTAL DO DIA	2.051,83	2.051,83
			TOTAL DO MÊS	14.127,67	14.127,67
01/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/03/2024	155,32	
01/03/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	155,32	155,32
05/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/03/2024	1.256,68	
05/03/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/03/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
25/03/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.663,84	
25/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		10.663,84
			TOTAL DO DIA	10.663,84	10.663,84
30/03/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	639,83	
			TRANSPORTE	639,83	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	639,83	
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		639,83
			TOTAL DO DIA	639,83	639,83
			TOTAL DO MÊS	14.127,67	14.127,67
01/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/04/2024	155,32	
01/04/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/04/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	155,32	155,32
05/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/04/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/04/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
11/04/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 11/04/2024		607,38
11/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 11/04/2024	511,86	
11/04/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 11/04/2024	9,37	
11/04/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 11/04/2024	86,15	
			TOTAL DO DIA	607,38	607,38
29/04/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.663,84	
29/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		10.663,84
			TOTAL DO DIA	10.663,84	10.663,84
30/04/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	639,83	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		639,83
			TOTAL DO DIA	2.051,83	2.051,83
			TOTAL DO MÊS	14.735,05	14.735,05
03/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 03/05/2024	155,32	
03/05/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 03/05/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	155,32	155,32
05/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/05/2024	1.256,68	
05/05/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/05/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
29/05/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.663,84	
29/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		10.663,84
			TOTAL DO DIA	10.663,84	10.663,84
31/05/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	639,83	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		639,83
			TOTAL DO DIA	2.051,83	2.051,83
			TOTAL DO MÊS	14.127,67	14.127,67
03/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 03/06/2024	155,32	
			TRANSPORTE	155,32	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155,32	
03/06/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 03/06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	155,32	155,32
05/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/06/2024	1.256,68	
05/06/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/06/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
26/06/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.663,84	
26/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		10.663,84
			TOTAL DO DIA	10.663,84	10.663,84
29/06/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	639,83	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		639,83
			TOTAL DO DIA	639,83	639,83
			TOTAL DO MÊS	14.127,67	14.127,67
03/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 03/07/2024	155,32	
03/07/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 03/07/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	155,32	155,32
05/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/07/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/07/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
30/07/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00	
30/07/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
31/07/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
31/07/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	720,00	
31/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		720,00
			TOTAL DO DIA	2.132,00	2.132,00
			TOTAL DO MÊS	15.544,00	15.544,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 01/08/2024		796,08
01/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 01/08/2024	639,83	
01/08/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 01/08/2024	127,97	
01/08/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 01/08/2024	28,28	
01/08/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 01/08/2024		790,39
01/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 01/08/2024	639,83	
01/08/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 01/08/2024	127,97	
01/08/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 01/08/2024	22,59	
01/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/08/2024	155,32	
			TRANSPORTE	1.741,79	1.586,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	TRANSPORTE	1.741,79	1.586,47
			PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/08/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.741,79	1.741,79
05/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/08/2024	1.256,68	
05/08/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/08/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
29/08/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00	
29/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
30/08/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	720,00	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
			TOTAL DO MÊS	17.130,47	17.130,47
02/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 02/09/2024	155,32	
02/09/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 02/09/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	155,32	155,32
05/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/09/2024	1.256,68	
05/09/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/09/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
16/09/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 16/09/2024		790,64
16/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 16/09/2024	639,83	
16/09/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 16/09/2024	127,97	
16/09/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 16/09/2024	22,84	
16/09/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 16/09/2024		785,59
16/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 16/09/2024	639,83	
16/09/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 16/09/2024	127,97	
16/09/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 16/09/2024	17,79	
16/09/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 16/09/2024		770,03
16/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 16/09/2024	639,83	
16/09/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 16/09/2024	118,24	
16/09/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 16/09/2024	11,96	
16/09/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 16/09/2024		791,35
16/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 16/09/2024	720,00	
16/09/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 16/09/2024	64,15	
16/09/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 16/09/2024	7,20	
16/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 16/09/2024 TFF LAURO DE FREITAS	1.213,37	
16/09/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DIVERSAS EM 16/09/2024 TFF LAURO DE FREITAS		1.213,37
			TOTAL DO DIA	4.350,98	4.350,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00	
26/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
30/09/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	720,00	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		720,00
			TOTAL DO DIA	2.132,00	2.132,00
			TOTAL DO MÊS	19.894,98	19.894,98
01/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 01/10/2024	720,00	
01/10/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 01/10/2024		720,00
01/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/10/2024	155,32	
01/10/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/10/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	875,32	875,32
05/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/10/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/10/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
25/10/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00	
25/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		12.000,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00	
25/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		11.000,00
25/10/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	11.000,00	
25/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		11.000,00
			TOTAL DO DIA	34.000,00	34.000,00
31/10/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.380,00	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.380,00
			TOTAL DO DIA	2.792,00	2.792,00
			TOTAL DO MÊS	38.924,00	38.924,00
01/11/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 01/11/2024		828,94
01/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 01/11/2024	720,00	
01/11/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 01/11/2024	95,04	
01/11/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 01/11/2024	13,90	
01/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/11/2024	155,32	
01/11/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 01/11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	984,26	984,26
05/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024	1.256,68	
05/11/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/11/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
28/11/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00	
			TRANSPORTE	12.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.000,00	
28/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
29/11/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	720,00	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
			TOTAL DO MÊS	16.372,94	16.372,94
05/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024	1.256,68	
05/12/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A PRÓ-LABORE A PAGAR EM 05/12/2024		1.256,68
			TOTAL DO DIA	1.256,68	1.256,68
16/12/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A #D EM 16/12/2024		1.507,65
16/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 16/12/2024	1.380,00	
16/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE MORA EM 16/12/2024	113,85	
16/12/2024	4.1.3.01.002	JUROS	PAGAMENTO REFERENTE A JUROS EM 16/12/2024	13,80	
16/12/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	12.000,00	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	13.507,65	13.507,65
19/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/12/2024	720,00	
19/12/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A SIMPLES NACIONAL A RECOLHER EM 19/12/2024		720,00
19/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/12/2024	155,32	
19/12/2024	1.1.1.01.001	DISPONIBILIDADES	PAGAMENTO REFERENTE A INSS A RECOLHER EM 19/12/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	875,32	875,32
31/12/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	SALARIO MES	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		155,32
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.256,68
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	720,00	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		720,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	16.944,00	
31/12/2024	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		16.944,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	1.213,37	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		1.213,37
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	989,31	
31/12/2024	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		989,31
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	155.850,24	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		155.850,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	147,73	
31/12/2024	4.1.3.01.002	JUROS	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		147,73
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	8.691,01	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		8.691,01
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	127.864,82	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		127.864,82
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS	127.864,82	
			TRANSPORTE	441.697,30	313.832,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	441.697,30	313.832,48
			TRANSFERENCIA PARA LUCROS E PERDAS		127.864,82
			TOTAL DO DIA	441.697,30	441.697,30
			TOTAL DO MÊS	457.336,95	457.336,95

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	210.696,45D
ATIVO CIRCULANTE	210.696,45D
DISPONÍVEL	210.696,45D
CAIXA	210.696,45D
DISPONIBILIDADES	210.696,45D
PASSIVO	210.696,45C
PASSIVO CIRCULANTE	2.132,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	720,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	720,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	720,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.412,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.256,68C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155,32C
INSS A RECOLHER	155,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	208.564,45C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.564,45C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.564,45C
LUCROS ACUMULADOS	127.864,82C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.300,37D

 Documento assinado digitalmente
BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 02/09/2025 09:38:22-0300
Verifique em: <https://validar.sit.gov.br>

WILLIANNE
FRANKLIN
MACHADO DE
SOUZA:93036965572

Assinado de forma digital por
WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
DE SOUZA 93036965572
Dados: 2025.09.02 10:41:08 -03'00'

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
S Responsável
CPF: 785.687.575-53

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 022792
CPF: 930.369.655-72

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 10

Contém este livro 10 folhas numeradas do No. 1 ao 10 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: AV SANTOS DUMONT,3257.000000

Complemento: SALA 06

Bairro: RECREIO IPITANGA

CEP: 42700170

Município: LAURO DE FREITAS

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 45.843.764/0001-87

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 29205818620 Data registro: 30/03/2022

Inscrição Municipal.....: 10042061

LAURO DE FREITAS/BA, 31/12/2024

Documento assinado digitalmente
g.v.b. BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 02/09/2025 09:36:50-0300
Verifique em <https://validar.lti.gov.br>

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Sócio Responsável
CPF: 785.687.575-53

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO DE
SOUZA:93036965572

Assinado de forma digital por
WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
DE SOUZA:93036965572
Dados: 2025.09.02 10:41:24 -03'00'

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
Contador
Reg. no CRC - BA sob o No. 022792
CPF: 930.369.655-72

Índices Balanço 2024

Em atendimento à ocorrência em epígrafe, a SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ/MF de nº 45.843.764/0001-87 com sede na AV Santos Dumont, nº 3257 – Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas – Bahia, CEP 42700-170, declara que os índices apresentados a seguir foram extraídos do balanço encerrado em 31/12/2024:

	(R\$)
AC (Ativo Circulante)	R\$ 210.696,45
PC (Passivo Circulante)	R\$ 2.132,00
RLP (Realizável a Longo Prazo)	R\$ 0,00
ELP (Exigível a Longo Prazo)	R\$ 0,00
AT (Ativo Total)	R\$ 210.696,45
PNC (Passivo Não Circulante)	R\$ 0,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00
PT (Passivo Total)	R\$ 210.696,45
PL (Patrimônio Líquido)	R\$ 208.564,45

1) Índice de Liquidez Corrente (ILC)

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{210.696,45}{2.132,00} = 98,83$$

2) Índice de Endividamento Geral (IEG)

$$IEG = \frac{PC+ELP}{AT} = \frac{2.132,00+0,00}{210.696,45} = 0,01$$

3) Solvência Geral (SG)

$$SG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{210.696,45}{2.132,00+0,00} = 98,83$$

4) Índice de Liquidez Geral (ILG)

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{210.696,45+0,00}{2.132,00+0,00} = 98,83$$

5) Índice de Liquidez de Recursos Próprios (ILRP)

$$ILRP = \frac{AC - PC}{PL} = \frac{210.696,45-2.132,00}{208.564,45} = 1,00$$

6) Grau de Endividamento a Longo Prazo (GELP)

$$\text{GELP} = \frac{\text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{0,00}{210.696,45} = 0,00$$

7) Índice de Endividamento (IE)

$$\text{IE} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AC} + \text{RLP}} = \frac{2.132,00 + 0,00}{210.696,45 + 0,00} = 0,01$$

8) Garantia de Capital de Terceiros (GCT)

$$\text{GCT} = \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{PL}} = \frac{2.132,00 + 0,00}{208.564,45} = 0,01$$

9) Quociente de Capital de Terceiros (QCT)

$$\text{QCT} = \frac{\text{AC}}{\text{PT} - \text{PL}} = \frac{210.696,45}{210.696,45 - 208.564,45} = 98,83$$

10) Quociente de Imobilização Total (QIT)

$$\text{QIT} = \frac{\text{IMOBILIZADO}}{\text{PT}} = \frac{0,00}{210.696,45} = 0,00$$

$$\text{11) Equity} = \frac{\text{PL}}{\text{PL} + \text{ELP}} = \frac{208.564,45}{208.564,45 + 0,00} = 1,00$$

12) Índice de Garantia de Capitais de Terceiros (IGCT)

$$\text{IGCT} = \frac{\text{PL}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{208.564,45}{2.132,00 + 0,00} = 97,83$$

Lauro de Freitas, 01/09/2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Data: 01/09/2025 13:54:16 -0300
Verifique em: <https://validar.it.gov.br>

BRUNO CUNHA DIAS DOS SANTOS
Sócio Responsável CPF: 785.687.575-53

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO DE SOUZA: 93036965572 Assinado de forma digital por WILLIANNE FRANKLIN MACHADO DE SOUZA: 93036965572
Data: 2025.09.01 14:01:01 -03'00'

WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
Contador Reg. no CRC - BA sob o No. 022792
CPF: 930.369.655-72

AV SANTOS DUMONT, Nº 3257 – RECREIO IPITANGA, LAURO DE FREITAS – BAHIA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WILLIANNE FRANKLIN MACHADO
REGISTRO.....	: BA-022792/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.369.655-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 30/06/2025 as 19:11:46.
Válido até: 28/09/2025.
Código de Controle: 2875835.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00952783E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de 24/09/2025, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: SIIM SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 45.843.764/0001-87
Endereço: AV SANTOS DUMONT RECREIO IPITANGA LAURO DE FREITAS 3257

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, quarta-feira, 24 de setembro de 2025



ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO


A **ORC ENGENHARIA LTDA**, com sede na rua doutor José Peroba, 325, Edif. Emp. Elite Comercial, Stiep, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, inscrita no CNPJ sob o nº 08.900.368/0001-18, neste ato representado pelo seu socio administrador Osvaldo Elias da Silva Filho, inscrito no CPF nº 778.246.015-87, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **SIIM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede na Avenida Santos Dumont, nº 3257, sala 6, Recreio Ipitanga, Lauro de Freitas, Bahia, CEP: 42.700-170, inscrita no CNPJ sob o nº 45.843.764/0001-87, prestou os **serviços de engenharia** listados , conforme as quantidades descritas em planilha abaixo:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	543,22
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	731,11
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	25,21
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3.611,21
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	2.023,54
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	5225,12
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	663,21
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	555,01



TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 15.000 LITROS, COM GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA	UN	1,00
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	16.578,45
TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NÚCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM	M2	903,56

Salvador, 29 de Abril de 2024.


 Orc Engenharia Ltda.
 Osvaldo Elias da Silva Filho
 Sócio
 Tel.: (71) 98182-7002
 Email: osvaldo.elias@orcengenharia.com.br
 CNPJ: 08.900.368/0001-18



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, situada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido.

Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

% Executado do contrato: 85%

Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias

Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007

Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

DESCRIÇÃO DA OBRAS

ESCOLA: YEDA BARRADAS

ILHA DE SÃO JOÃO

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1	Placa da obra 3,00x2,00	un	1,00
1.2	Limpeza do terreno com bota-fora	m²	567,60
1.3	Canteiro de obra - barracão 4,00x6,00	m²	24,00
1.4	Hidrosanitário provisório	vb	1,00
1.5	Elétrica provisória	vb	1,00
1.6	Gabarito de obra - locação	m²	538,40
1.7	Tapume em madeira c=6 h= 2,10	m²	232,47

2.0 INFRA-ESTRUTURA

2.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	374,54
2.2	Laje de fundação em concreto estrutural 15 mpa - 030x010	m³	6,10
2.3	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	123,88
2.4	Concreto simples para enchimento de bloco	m³	5,91
2.5	Alvenaria de bloco cerâmico e=15	m²	545,35
2.6	Viga de contravento em concreto armado de 15x15	m³	4,57
2.7	Reaterro manual compactado com material escavado	m³	55,79
2.8	Aterro manual compactado com fornecimento de material	m³	44,26
2.9	Bota-fora manual em carro de mão	m³	25,45

3.0 REVESTIMENTO

3.1	Reboco - massa única	m²	1.152,92
3.2	Azulejo h=280 - sanitário, depósito e cantina	m²	138,82
3.3	Cerâmica 20x20 - fachada e área interna h=1,50	m²	331,80
3.4	Cerâmica decorada 10x10 - verde	m²	39,18
3.5	Forro de pvc - sanitário, depósito e cantina	m²	172,97
3.6	Rodomeio madeira lei l=20 aparelhado	m	110,00
3.7	Quadro negro de 4x1m	un	5,00
3.8	Rodo-quadro com aparador de giz	m	41,00

Este Atestado é assinado e registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável do CAT nº 2015707 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações constantes nas ART's

4.0 ESQUADRIAS

4.1	Grade de ferro nas janelas - dimensões ver projeto	m²	14,40
4.2	Grade em tubo de aço galvanizado e 1 1/2" entrada 6,85x2,20	m²	15,07
4.3	Esquadrias de alumínio natural com vidro 544 dimensões ver projeto	m²	55,04
4.4	Porta de enrolar 2,40x1,10	m²	2,64
4.5	Porta de madeira completa de 80x210	un	12,00
4.6	Placa de granito polido e=3 para sanitários	m²	22,61
4.7	Balcão em granito polido com rodobalcão 180x050	m²	0,90

CMR



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP. 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
% Executado do contrato: 85%
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

4.8	Bancada em granito com 2 cubas de louça 1,50x050x2	m²	1,50
4.9	Pia em granito polido com cubas de aço inox - 150x050	m²	0,75
4.10	Ferragem em aço inox para sanitários	cj	2,00
4.11	Banco em granito polido 220x040	m²	0,88
4.12	Porta formicada 0,60x1,50	un	8,00
4.13	Mictório aço inox	un	1,00
5.0	SISTEMA HIDROSANITÁRIO - ÁGUA, ESGOTO E PEÇAS SANITÁRIAS	m²	35,12
5.1	Fossa e sumidouro em bloco cerâmico e=15 - ø 2,00x2,50	un	2,00
5.2	Tanque de fibra capacidade 1000 l	un	3,00
6.0	Sistema Elétrico (9.97KW)	m²	352,26
7.0	COBERTURA		
7.1	Peça de maçanduba de 20x6 - travessieiros 3,00x7	ml	21,00
7.2	Tesoura em maçanduba de 20x6 aparelhada 700mx2+8,00x2	ml	30,00
7.3	Ferragem para tesoura	ml	4,00
7.4	Telhado cerâmico com estrutura de madeira	m²	542,22
7.5	Cravejamento	ml	220,48
7.6	Tabeira madeira lei l= 15	ml	198,28
7.7	Braçadeira em barra chata 1" para travessieiro	un	28,00
8.0	PISO		
8.1	Contrapiso interno e=5	m²	435,47
8.2	Junta plástica	ml	679,70
8.3	Piso de alta resistência e=12	m²	453,47
8.4	Rodapé de alta resistência h=10	ml	182,81
8.5	Contrapiso em concreto de passeio e área externa - desempenado e=5	m²	226,26
9.0	PINTURA		
9.1	Tinta acrílica com massa nas laterais e fundo h=150	m²	108,80
9.2	Tinta pva látex com massa	m²	535,17
9.3	Tinta óleo sobre madeira com massa	m²	52,42
9.4	Tinta óleo sobre ferro com zarcão	m²	86,62
9.5	Tinta óleo sobre tabeira e rodomeio	m²	53,80
9.6	Placa programação visual em acrílico e=3 de 20x10		
	sala 1-2-3-4	un	5,00
	diretoria	un	1,00
	secretaria	un	1,00
	sanitário - masculino e feminino	un	2,00
	cantina	un	1,00

Este Atestado parcial foi registrado no CREA/BA e é parte integrante e insuprível da C.A.T. nº 2345167 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

Maria das Graças Calmon de Freitas
Suplente de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ: 07.225.465/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho CNPJ: 13.927.827/0001-571, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido.

Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

% Executado do contrato: 85%


Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias

Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007

Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

9.7	Placa de inauguração 60x50	un	1,00
9.8	Placa da escola em acrílico e=3	m²	1,00
10.0	TANQUE SUBTERRÂNEO E PALCO		
10.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	16,50
10.2	Bota-fora manual em carro de mão do material escavado	m³	16,50
10.3	Compactação manual de solo	m³	15,00
10.4	Concreto magro e=5	m³	0,98
10.5	Lastro em concreto estrutural 15 mpa e=10	m²	1,95
10.6	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	17,78
10.7	Concreto para enchimento de bloco	m²	1,12
10.8	Chapisco traço 1x3 com impermeabilização	m²	17,78
10.9	Reboco traço 1x6 com impermeabilização	m²	17,78
10.10	Laje premoldada piso com concreto 15 mpa e=10, com boca de visita 60x60	m²	15,00
10.11	Bomba submersa 700w	un	1,00
10.12	Bóia automática	un	2,00
10.13	Piso alta resistência laterais do palco	m²	5,61
11.0	Bebedouro vertical com corpo de aço inox	un	2,00
12.0	MURO EXTERNO		
12.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	30,22
12.2	Concreto armado 15 mpa sapatas, pilares e vigas	m³	37,45
12.3	Alvenaria de bloco cerâmico e=15 h=3,00	m³	276,57
12.4	Reaterro com material escavado	m³	18,12
12.5	Bota-fora manual e carro de mão	m³	12,09
12.6	Chapisco com coihier	m²	553,14
12.7	Grampo aço galvanizado	kg	93,00
12.8	Alvenaria de pedra marruada h=100m	m³	12,34
12.9	Concreto armado para engastamento de placas		
	vigas - 030x030x12,00	m³	12,90
	vigas - 015x015x12,00		
	pilares - 050x010x1,55x20		
	sapata - 80x80x15x2 - portão	m³	24,00
12.10	Placa premoldada em concreto de 050x200	un	7,20
12.11	Portão em tubo de aço galvanizado e 1 ¼ de 3,00x3,00 com bandeira	m²	14,40
12.12	Pintura tinta óleo sobre ferro com washprimer	m²	12,00
12.13	Pintura de alvenaria de pedra	m²	553,14
12.14	Tinta hidrax 3 demãos - muro		

Este Atestado Parcial é registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável do Atestado, ficando os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA fundamenta as informações descritas nas ART's.


Maria das Graças Calvo de Freitas
Suplente de Secretário de Infra-estrutura



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL


Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.370-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)
% Executado do contrato: 85%
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR
13.0	Urbanização	vb	1,00
14.0	Limpeza final da obra	vb	1,00
13.0	SERVIÇOS EXTRAS		
13.1	Demolição de telhado Eternit com madeiramento	m²	203,05
13.2	Retirada de esquadrias de madeira	m²	36,23
13.3	Demolição alvenaria de bloco cerâmico e=15 cm	m²	348,06
13.4	Demolição de piso em concreto simples e=5 cm	m²	207,41
13.5	Bota fora manual em caminhão basculante	m²	123,12
13.6	Bota fora mecanizado em caminhão basculante	m²	394,80
13.7	Levantamento Topográfico para locação das cotas de níveis	m²	454,55
13.8	Meio fio de jardim de 0,60x0,30	un	20,00
13.9	Corte manual de solo	m²	15,63
13.10	Assentamento de meio fio econômico	ml	22,00
13.11	Assentamento paralelo sobre coxim de areia com rejunte	m²	62,40
13.12	Carrocel para 6 pessoas	un	1,00
13.13	Escorregadeira pequena	un	1,00
13.14	Balanco para 2 pessoas	un	1,00

ESCOLA: TEMPO DE CRIANÇA

1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Demolição do telhado cerâmico com madeiramento	m²	209,45
1.2	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico sem aproveitamento	m²	779,32
1.3	Retirada de esquadrias	m²	77,13
1.4	Demolição de laje volterrana	m²	139,40
1.5	Demolição de piso em concreto e=5	m²	340,75
1.6	Demolição de pavimentação em concreto da área externa e=5	m²	174,90
1.7	Demolição de escada em concreto armado	vb	1,00
1.8	Retirada de vasos sanitários e pia da cozinha	un	5,00
1.9	Bota-fora mecanizado em caminhão basculante	m²	253,70
1.10	Placa da obra 3,00x2,00	un	1,00
1.11	Limpeza do terreno com bota-fora	m²	629,36
1.12	Canteiro da obra 3,00x5,00	m²	15,00
1.13	Hidrosanitário provisório	vb	1,00
1.14	Elétrica provisória	vb	1,00
1.15	Gabarito da obra - locação	m²	508,40
2.0	INFRA-ESTRUTURA		

Este Atestado encontra-se registrado no CREA-BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 2045107 sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emiteente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.


Maria das Graças Colman de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA


Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos).
% Executado do contrato: 85%
Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

2.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	65,64
2.2	Laje de fundação em concreto estrutural 15 mpa - 030x010	m³	6,10
2.3	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	93,77
2.4	Concreto simples para enchimento de bloco	m³	5,91
2.5	Alvenaria de bloco cerâmico e=15	m²	539,19
2.6	Viga de contravento em concreto armado de 15x15	m³	4,57
2.7	Reaterro manual compactado com material escavado	m³	55,79
2.8	Aterro manual compactado com fornecimento de material	m³	37,75
2.9	Bota-fora manual em carro de mão	m³	9,85
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Reboco - massa única	m²	1078,35
3.2	Azulejo h=280 - sanitário, depósito e cantina	m²	138,82
3.3	Cerâmica 20x20 - fachada e área interna h=1,50	m²	274,22
3.4	Cerâmica decorada 10x10 - verde	m²	20,11
3.5	Forro de pvc - sanitário, depósito e cantina	m²	41,60
3.6	Rodomeio madeira lei l=20 aparelhado	ml	91,30
3.7	Quadro negro de 4x1m	un	4,00
3.8	Rodo-quadro com aparador de giz	ml	40,00
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	Grade de ferro nas janelas - dimensões ver projeto	m²	12,59
4.2	Grade em tubo de aço galvanizado ø 1 1/2" - entrada 6,85x2,20	m²	15,07
4.3	Esquadrias de alumínio natural com vidro e=4 - dimensões ver projeto	m²	45,44
4.4	Porta de enrolar 2,40x1,10	m²	2,64
4.5	Porta de madeira completa de 80x210	un	11,00
4.6	Placa de granito polido e=3 para sanitários	m²	11,84
4.7	Balcão em granito polido com rodobalcão 180x050	m²	0,90
4.8	Bancada em granito com 2 cubas de louça 1,50x050x2	m²	1,50
4.9	Pla em granito polido com cubas de aço inox - 150x050	m²	0,75
4.10	Ferragem em aço inox para sanitários	cj	2,00
4.11	Banco em granito polido 220x040	m²	0,88
4.12	Porta formicada 0,60x1,50	un	6,00
4.13	Mictório de aço inox	un	1,00
5.0	SISTEMA HIDROSANITÁRIO - ÁGUA, ESGOTO E PEÇAS SANITÁRIAS	m²	35,12
5.1	Fossa e sumidouro em bloco cerâmico e=15 - ø 2,00x2,50	un	2,00
5.2	Tanque de fibra capacidade 1000 l	un	3,00
6.0	Sistema Elétrico (9.97Kw)		352,25

Este Atestado Parcial foi emitido em conformidade com o que consta no Contrato de Obra nº 2006/10001-1, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.


Maria das Graças Calhaz de Faria
Engenheira de Registro e Classificação



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 05 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos). % Executado do contrato: 85% Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007 Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE
7.0	COBERTURA		
7.1	Peça de maçanduba de 20x6 - travesseiros 3,00x7	ml	21,00
7.2	Tesoura em maçanduba de 20x6 aparelhada 700mx2+8,00x2	ml	30,00
7.3	Ferragem para tesoura	ml	4,00
7.4	Telhado cerâmico com estrutura de madeira	m²	507,69
7.5	Cravejamento	ml	220,48
7.6	tabeira madeira lei l= 15	ml	198,26
7.7	Braçadeira em barra chata 1" para travesseiro	un	28,00
8.0	PISO		
8.1	Contrapiso interno, passeio e patio externo em concreto e=5	m²	513,15
8.2	Junta plástica	ml	597,79
8.3	Piso de alta resistência e=12	m²	377,58
8.4	Rodapé de alta resistência h=10	ml	182,81
9.0	PINTURA		
9.1	Tinta acrílica com massa nas laterais e fundo h=150	m²	91,58
9.2	Tinta pva látex com massa	m²	535,17
9.3	Tinta óleo sobre madeira com massa	m²	48,05
9.4	Tinta óleo sobre ferro com zarcão	m²	96,82
9.5	Tinta óleo sobre tabeira e rodomeio	m²	53,80
9.6	Placa programação visual em acrílico e=3 de 20x10		
	sela 1-2-3-4	un	4,00
	diretoria	un	1,00
	secretaria	un	1,00
	sanitário - masculino e feminino	un	2,00
	cantina	un	1,00
9.7	Placa de inauguração 60x50	un	1,00
9.8	Placa da escola em acrílico e=3	m²	1,00
10.0	TANQUE SUBTERRÂNEO E PALCO		
10.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	16,50
10.2	Bota-fora manual em carro de mão do material escavado	m³	16,50
10.3	Compactação manual de solo	m²	15,00
10.4	Concreto magro e=5	m³	0,98
10.5	Lastro em concreto estrutural 15 mpa e=10	m³	1,95
10.6	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	17,78
10.7	Concreto para enchimento de bloco	m³	1,12
10.8	Chapisco traço 1x3 com impermeabilização	m²	17,78
10.9	Reboco traço 1x6 com impermeabilização	m²	17,78

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável do C.A.T. N° 20045107, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações inseridas nos ART's.

Matheus
Matheus Calhaz de Farias
Suplente de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007.

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.456/000134, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.773-235 executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido.

Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

% Executado do contrato: 85%

Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias

Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007

Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.
10.10	Laje premoldada piso com concreto 15 mpa e=10, com boca de visita 60x60	m²	15,00
10.11	Bomba submersa 700w	un	1,00
10.12	Bóia automática	un	2,00
10.13	Piso alta resistência laterais do palco	m²	5,61
11.0	Bebedouro vertical com corpo de aço inox	un	2,00
12.0	MURO EXTERNO	m³	12,35
12.1	Escavação manual 1ª categoria		
12.2	Concreto armado 15mpa sapatas, pilares e vigas		
	sapatas - 60x60x15x9		
	pilares - 11x20x3,80x9	m³	23,13
	vigas - 11x20x26,60x2	m³	144,25
12.3	Alvenaria de bloco cerâmico e=15 de 3,00x26,60 e complm. de 1,00x64,45	m³	7,41
12.4	Reaterro com material escavado	m³	4,94
12.5	Bota-fora manual e carro de mão	m²	288,50
12.6	Chapisco com colher	kg	91,00
12.7	Grampo aço galvanizado	m³	14,50
12.8	Alvenaria de pedra marruada		
12.9	Concreto armado para engastamento de placas		
	vigas - 030x030x14,10		
	vigas - 015x015x14,10		
	pilares - 010x050x1,55x5		
	sapata - 80x80x15x2 - potão	m³	3,21
	pillar 20x20x3,80x2 - portão	un	28,00
12.10	Placa premoldada em concreto de 050x200		
12.11	Portão em tubo de aço galvanizado ø 1 1/4 de 2,40x2,40 com bandeira	m²	5,76
12.12	Pintura tinta óleo sobre ferro com zarcão	m²	11,52
12.13	Pintura de alvenaria de pedra	m²	14,10
12.14	Tinta hidrax	m²	362,20
13.0	Urbanização	vb	1,00
14.0	Limpeza final da obra	vb	1,00

SERVIÇOS EXTRAS

1.0	INFRA ESTRUTURA	m²	54,00
1.1	Pintura educativa decorativa	un.	1,00
1.2	Placa com o nome da escola de 400x100		

Este Atestado é emitido e registrado no CREA/BA e é parte integrante e essencial do processo de obra, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Assinatura
Márcia das Graças Colhado de Freitas
Superv. de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 08 de outubro de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada em Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades escolares, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido.

Valor do Contrato: R\$ 1.024.752,30 (um milhão e vinte e quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

% Executado do contrato: 85%

Prazo de Execução: 360 (trezentos e sessenta) dias

Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007

Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

1.1.1 SERVIÇOS DE OBRAS

1.3	Mastro em tubo de aço galvanizado ø2 1/2" instalado sobre base de concreto para hasteamento de bandeira do Brasil - Bahia e município	un	1,00
1.9	ESCOLA TEMPO DE CRIANÇA - AV. CAMAÇARI	m²	246,30
1.11	Bota fora mecanizado em caminhão basculante	m²	5,70
	Limpeza do terreno com bota-fora		
2.0	INFRA ESTRUTURA	m³	73,59
2.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	1,75
2.2	Leje de fundação em concreto estrutural 16 mpa - Ø30xØ10	m³	761,60
2.8	Aterro manual compactado com fornecimento de material	m³	18,90
2.9	Bota-fora manual em carro de mão		

Cristina Simões Abreu Nascimento
Secretária de Infra Estrutura - Seinfra
P.M. Simões Filho

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável do CAT nº 2015107, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Supl. de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salsos 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades do cresche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (hum milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

CRESCHE-ESCOLA: RUA CRISTO É VIDA - BIG ÁUREA

1.0	SERVIÇOS INICIAIS	un	1,00
1.1	Placa da obra 3,00x2,00	m²	924,24
1.2	Limpeza de terreno	m²	24,00
1.3	Canteiro de obra - barracão	vb	1,00
1.4	Hidrosanitário provisório	vb	1,00
1.5	Elétrica provisória	m²	554,38
1.6	Gabarito da obra - locação	m²	268,80
1.7	Tapume em madeirite e=6 h=2,10		
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	125,79
2.2	Leje de fundação em concreto simples e=10x30	m³	7,51
2.3	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	115,49
2.4	Concreto simples para enchimento de bloco	m³	7,28
2.5	Alvenaria de bloco cerâmico e=15	m²	726,86
2.6	Concreto armado - vigas contravento	m³	3,12
2.7	Reaterro manual compactado com material escavado	m³	95,47
2.8	Boia-fora manual em carro de mão	m³	29,32
2.9	Aterro manual compactado com fornecimento de material	m³	47,30
3.0	RÉVESTIMENTO		
3.1	Reboco - massa única	m²	1.453,72
3.2	Azulejo 15x15 - h= 2,80	m²	285,67
3.3	Cerâmica 20x20 em parede - fachada - internas	m²	384,07
3.4	Cerâmica decorada 10x10	m²	25,60
3.5	Quadro negro de 4,00x1,00 com rodquadro e aparador de giz	un	4,00
3.6	Forro de pvc - sanitário - depósito e cantina	m²	42,86
3.7	Rodomeio de madeira de lei l=20	ml	104,60
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	Porta de madeira completa	un	12,00
	80x2,10	un	6,00
	60x2,10	m²	5,44
4.2	Grade de ferro em barra chata de 2x2x	m²	42,56
4.3	Janela de alumínio com vidro e=4	m²	2,88
4.4	Porta de enrolar	m²	15,07
4.5	Portão em tubo de aço galvanizado		
4.6	Granito polido e=3cm	m²	3,20
	bancada com cuba de louça - lavatório 80x50x8	m²	0,96
	pia com cuba de aço inox - cantina		
	balcão com rodobalcão - cantina 2,40x0,50x1	m²	2,10
	1,80x0,50x1		

Este Atestado Parcial foi registrado
na CREA/BA e é parte integrante e
insuprível da CAT nº 2015104
sendo os dados nele constantes de
inteira responsabilidade da entidade
de emissão do CREA/BA limita-se
às informações descritas nas ART's

[Assinatura]
Márcia das Graças Calhaz de Freitas
Secretaria

[Assinatura]



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.456/0001-34, sediada à: Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades de creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (hum milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
4.7	Basculante de alumínio 2,00x0,60	m²	1,20
4.8	Escovodromo de aço inox	un	1,00
5.0	SISTEMA HIDROSANITÁRIO		
5.1	Fossa e sumidouro	un	2,00
5.2	Vaso sanitário infantil com assento	un	5,00
5.3	Lavatório de louça infantil	un	5,00
5.4	Tanque de fibra capacidade 1.000 litros	un	4,00
5.5	Esgotamento sanitário e água	m²	35,58
6.0	SISTEMA ELÉTRICO		
6.1	Haste terra de cobre para computador	un	1,00
6.2	Elétrica em geral (9,98KW)	m²	473,04
7.0	COBERTURA		
7.1	Telhado cerâmico com madeiramento	m²	496,93
7.2	Tesoura em madeira de 20x6 - 6,85x3	ml	20,55
7.3	Cravejamento do telhado	ml	223,30
7.4	Tabeira de madeira de lei l=15	ml	151,80
7.5	Ferragem para tesoura	cj	3,00
8.0	PISO		
8.1	Contrapiso em concreto simples e=5	m²	647,22
8.2	Junta plástica e=12mm	ml	703,23
8.3	Piso de alta resistência e=12mm	m²	473,04
8.4	Rodapé de alta resistência h=10	ml	169,92
8.5	Passeio em concreto simples e=5 - despolado	m²	82,71
9.0	PINTURA		
9.1	Tinta pva látex sobre parede com massa	m²	651,80
9.2	Tinta acrílica sobre parede com massa	m²	126,58
9.3	Tinta óleo sobre ferro	m²	46,78
9.4	Tinta óleo sobre madeira	m²	59,88
9.5	Tinta pva óleo sobre tabeira	m²	22,77
10.0	Placa de inauguração 60x50	un	1,00
11.0	Placa da escola em acrílico	un	1,00
12.0	Placa programação visual em acrílico e=3 de 20x10		
-	sala de aula 1-2-3-4	un	4,00
-	berçário	un	1,00
-	diretoria	un	1,00
-	secretaria	un	1,00
-	cantina	un	1,00
-	lavabo	un	1,00
13.0	TANQUE SUBTERRÂNEO E PALCO		
13.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	16,50
13.2	Bota-fora manual em carro de mão do material escavado	m³	16,50

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante e inseparável da CAT Nº 2015/07, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emissor. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's

Assinatura

Maria das Graças Calhaz de Freitas
Superv. de Registro e Cndas/m

CLK



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.456/000134, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrôpolls Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades de creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 05/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
13.3	Compactação manual de solo	m²	15,00
13.4	Concreto magro e=5	m³	0,98
13.5	Lastro em concreto estrutural 15 mpa e=10	m³	1,95
13.6	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	17,78
13.7	Concreto para enchimento de bloco	m³	1,12
13.8	Chapisco traço 1x3 com impermeabilização	m²	17,78
13.9	Reboco traço 1x6 com impermeabilização	m²	17,78
13.10	Laje premoldada piso com concreto 15 mpa e=10, com boca de visita 60x60	m²	15,00
13.11	Bomba submersa 700w	un	1,00
13.12	Bôia automática	un	2,00
13.13	Piso alta resistência laterais do palco	m²	5,61
14.0	MURO EXTERNO		
14.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	23,87
14.2	Concreto armado 15 mpa sapatas, pilares e vigas	m³	10,46
14.3	Alvenaria de bloco cerâmico e=15 h=3,00	m²	300,00
14.4	Reaterro com material escavado	m³	19,10
14.5	Bota-fora manual e carro de mão	m³	4,77
14.6	Chapisco com colher	m²	600,00
14.7	Grampo aço galvanizado	kg	100,00
14.8	Alvenaria de pedra marruada h=100m	m³	20,78
14.9	Concreto armado para engastamento de placas vigas - 030x030x57,00		
	vigas - 015x015x57,00		
	pilares - 010x050x1,55x20		
	sapata - 80x80x15x2 - portão	m³	4,97
	pilar 20x20x3,90x2 - portão	un	41,00
14.10	Placa premoldada em concreto de 050x200		
14.11	Portão em tubo de aço galvanizado e 1 1/4 de 3,00x3,00 com bandeira	m²	7,20
14.12	Pintura tinta óleo sobre ferro com washprimer	m²	14,40
14.13	Pintura de alvenaria de pedra	m²	20,20
14.14	Tinta hidrax 3 demãos - muro	m²	600,00
15.0	Urbanização		1,00
16.0	PARQUE INFANTIL		
16.1	Carrocel para 6 pessoas	un	1,00
16.2	Escorregadeira pequena		1,00
16.3	Balanco 2 pessoas		1,00
17.0	Limpeza final da obra		1,00

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante inseparável da CAT nº 2045167, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações descritas nas ART's.

J. Matos vb
Maria das Graças Calhaz de Farias
Superv. de Registro e Catas

CLH



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades do creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 05/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
SERVIÇOS EXTRAS			
1.0	Pintura educativa decorativa	m²	54,91
2.0	Placa da escola em acrílico e=3 de 4,00x1,00	un	1,00
	Mastro em tubo aço galvanizado Ø 2 1/2" instalado sobre base de concreto pintado com tinta esmalte para hasteamento de bandeiras do Brasil e município	un	1,00
3.0	Assentamento de calha premoldada Ø 40 mm	m	75,50
4.0	Radier em bloco cerâmico e=15 h=0,40	m²	36,60
5.0	Caixa em bloco cerâmico e=15 de 40x40x40	un	8,00
6.0	Tubo PVC Ø 100mm	m	24,00
7.0	Grelha em concreto de 40x90 para cobertura da calha	un	84,00

CRECHE-ESCOLA: SOFIA AUGUSTA DE SOUZA
SIMÕES FILHO I

1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Limpeza do terreno com bota-fora	m²	1.799,25
1.2	Aterro mecanizado com material escavado	m³	1.818,75
1.3	Aterro mecanizado com fornecimento de material	m³	1.042,24
1.4	Canteiro de obra - barracão	m²	24,00
1.5	Hidrosanitário provisório	vb	1,00
1.6	Elétrica provisória	vb	1,00
1.7	Gabarito da obra - locação	m²	554,38
1.8	Tapume	m²	286,02
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	118,75
2.2	Laje de fundação em concreto simples e=10x30	m²	7,51
2.3	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	115,49
2.4	Concreto simples para enchimento de bloco	m³	7,28
2.5	Alvenaria de bloco cerâmico e=15	m²	726,86
2.6	Concreto armado - vigas contravento	m³	3,12
2.7	Reaterro manual compactado com material escavado	m³	86,43
2.8	Bota-fora manual em carro de mão	m³	28,39
2.9	Aterro manual compactado com fornecimento de material	m³	47,30
3.0	REVESTIMENTO		
3.1	Reboco - massa única	m²	1.657,72
3.2	Azulejo 15x15 - h= 2,80	m²	285,67
3.3	Cerâmica 20x20 em parede - fachada - internas	m²	384,07
3.4	Cerâmica decorada 10x10	m²	25,60
3.5	Quadro negro de 4,00x1,00 com rodoquadro e aparador de giz	un	4,00

CH



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Pereira, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades de creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido.

Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)

% Executado do contrato: 77%

Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007

Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
3.6	Fôrro de pvc - sanitário - depósito e cantina	m²	42,86
3.7	Rodomeio de madeira de lei l=20	m	104,50
4.0	ESQUADRIAS		
4.1	Porta de madeira completa	un	12,00
	80x2,10	un	6,00
	60x2,10	m²	5,44
4.2	Grade de ferro em barra chata de 1 1/2"x1/2"	m²	42,56
4.3	Janela de alumínio com vidro e=4	m²	2,88
4.4	Porta de enrolar	m²	15,07
4.5	Portão em tubo de aço galvanizado ø 1 1/4		
4.6	Granito polido e=3cm	m²	3,20
	bancada com cuba de louça - lavatório 80x50x8	m²	0,96
	pia com cuba de aço inox - cantina		
	balcão com rodobalcão - cantina - secretaria - 2,40x0,50x1	m²	2,10
	1,80x0,50x1	m²	1,20
4.7	Basculante de alumínio 2,00x0,60	un	1,00
4.8	Escovodromo		
5.0	SISTEMA HIDROSANITÁRIO		
5.1	Fossa e sumidouro ø	un	2,00
5.2	Vaso sanitário infantil com assento	un	5,00
5.3	Lavatório de louça infantil	un	5,00
5.4	Tanque de fibra capacidade 1.000 litros	un	4,00
5.5	Esgotamento sanitário e água	m²	35,58
6.0	SISTEMA ELÉTRICO		
6.1	Haste terra de cobre para computador	un	1,00
6.2	Elétrica em geral (9,98KW)	m²	473,04
7.0	COBERTURA		
7.1	Telhado cerâmico com madeiramento	m²	496,93
7.2	Tesoura em madeira de 20x6 - 6,85x3	ml	20,55
7.3	Cravejamento do telhado	ml	223,30
7.4	Tabeira de madeira de lei l=15	ml	151,80
7.5	Ferragem para tesoura	cj	3,00
8.0	PISO		
8.1	Contrapiso em concreto simples e=5	m²	473,04
8.2	Junta plástica e=12mm	ml	703,23
8.3	Piso de alta resistência e=12mm	m²	473,04
8.4	Rodapé de alta resistência h=10	m	169,92
8.5	Passeio e área externa em concreto simples e=5 - desempolado	m²	171,34
9.0	PINTURA		
9.1	Tinta pva látex sobre parede com massa	m²	651,80
9.2	Tinta acrílica sobre parede com massa	m²	106,58

Este Atestado Parcial foi registrado no CREA-BA e é parte integrante e inseparável do ART nº 201.571, sendo os dados dele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações constantes nas ART's.

Maria das Graças Collon de Freitas
Suplente de Registro e Cadastro



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007

ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Peroba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP.: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades de creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
9.3	Tinta óleo sobre ferro com zarcão	m²	46,76
9.4	Tinta óleo sobre madeira	m²	69,88
9.5	Tinta pva óleo sobre tabela	m²	22,77
10.0	Placa de inauguração 60x50	un	1,00
11.0	Placa da escola em acrílico	un	1,00
12.0	Placa programação visual em acrílico e=3 de 20x10		
-	sala de aula 1-2-3-4	un	4,00
-	berçário	un	1,00
-	diretoria	un	1,00
-	secretaria	un	1,00
-	cantina	un	1,00
-	lavabo	un	1,00
13.0	TANQUE SUBTERRÂNEO E PALCO		
13.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	16,50
13.2	Bota-fora manual em carro de mão do material escavado	m³	16,50
13.3	Compactação manual de solo	m²	15,00
13.4	Concreto magro e=5	m²	0,96
13.5	Lastro em concreto estrutural 15 mpa e=10	m²	1,95
13.6	Alvenaria de bloco de cimento e=15	m²	17,76
13.7	Concreto para enchimento de bloco	m³	1,12
13.8	Chapisco traço 1x3 com impermeabilização	m²	17,76
13.9	Reboco traço 1x5 com impermeabilização	m²	17,76
13.10	Laje premoldada piso com concreto 15 mpa e=10, com boca de visita 60x60	m²	15,00
13.11	Bomba submersa 700w	un	1,00
13.12	Bóia automática	un	2,00
13.13	Piso alta resistência laterais do palco	m²	5,61
14.0	MURO EXTERNO		
14.1	Escavação manual 1ª categoria	m³	80,33
14.2	Concreto armado		
-	sapatas - 080x080x15x12		
-	pilar - 11x20x380x35		
-	viga baldrame - 11x20x34,00	m³	9,21
-	viga contravento - 11x20x102,70	m²	308,10
14.3	Alvenaria de bloco cerâmico e=15 h=3,00	m³	4,79
14.4	Reaterro com material escavado	m³	3,20
14.5	Bota-fora manual e carro de mão	m³	616,20
14.6	Chapisco com colher	kg	103,00
14.7	Grampo aço galvanizado	m³	211,80
14.8	Alvenaria de pedra marruada h=100m		
14.9	Concreto armado para engastamento de placas		

Este Atestado parcial foi registrado no CREA/BA e é parte integrante e insuprível do ATE nº 2011/07, sendo os dados nele constantes de responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações constantes nas ART's.

J. Matos
Marin das Graças Calhoun da Freitas
Superv. de Registro - Cadastro




ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Simões Filho, 09 de julho de 2007,


ATESTADO PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIAGONAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 07.225.466/0001-34, sediada à Rua Dr. José Perceba, nº 275, Edif. Metrópolis Empresarial, Salas 701, 702 e 703, Salvador, Bahia, CEP: 41.770-235, executou para a Prefeitura Municipal de Simões Filho, CNPJ: 13.927.827/0001-971, serviço de construção de 03 (três) unidades de creche-escolas, tendo apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento ao cronograma estabelecido. Valor do Contrato: R\$ 1.182.282,92 (hum milhão, cento e oitenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).
% Executado do contrato: 77%
Período de Execução: 17/07/2006 à 06/07/2007
Responsável Técnico: José Jorge Mendonça de Matos - CREA/BA: 14.431/D

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
	vigas - 030x030x34,00		
	vigas - 015x015x34,00		
	pilares - 050x010x1,55x12		
	sapata - 80x80x15x2 - portão	m²	6,83
	pilar 20x20x3,80x2 - portão	un	68,00
14.10	Placa premoldada em concreto de 050x200		
14.11	Portão em tubo de aço galvanizado Ø 1 1/4 de 2,40x3,00 com bandeira	m²	7,20
14.12	Pintura tinta óleo sobre ferro com washprimer	m²	14,40
14.13	Pintura de alvenaria de pedra	m²	34,00
14.14	Tinta hidrax 3 demãos - muro	m²	616,20
15.0	Urbanização	vb	1,00
16.0	PARQUE INFANTIL		
16.1	Carrocel para 6 pessoas	un	1,00
16.2	Escorregadeira pequena	un	1,00
16.3	Balanco 2 pessoas	un	1,00
17.0	Limpeza final da obra	vb	1,00
SERVIÇOS EXTRAS			
1.0	Sapatas em concreto simples 15 Mpa de 60x60x15x20	m²	1,40
2.0	Muro em placa premoldada de 50x2,00 com mourão h=2,50 x 39,50	m²	98,75
3.0	Meio fio econômico do passeio lado direito da escola	m	40,00
4.0	Pintura educativa decorativa	m²	54,80
5.0	Caixa premoldada meia cana Ø 40mm	m	45,50
6.0	Caixa em bloco cerâmico 60x60x60	un	2,00
7.0	Arrancamento e reassentamento de paralelo	m²	10,50
8.0	Manilha C-1 Ø 400 - assentamento com fornecimento	m	25,00
9.0	Assentamento de placa premoldada 50x50 com grama tapete	m²	20,00
	Plantio de grama tapete no talude lado esquerdo da escola	m²	193,72
10.0	116,00x1,67	m²	9,10
11.0	Colchão de areia com fornecimento para parque infantil	m²	461,80
12.0	Limpeza final da obra	m²	4,00
13.0	Placa da escola em acrílico e=3 de 400x100		
14.0	Mastro em tubo de aço galvanizado Ø 2 1/2" instalado sobre base de concreto para hasteamento de bandeira do Brasil - Bahia e município	un	1,00


Cristina Simões Abreu Nascimento
Secretária de Infra Estrutura - Seinfra
P.M. Simões Filho

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/BA e é parte integrante inseparável da CAT nº 2007/107, sendo os dados nele constantes de inteira responsabilidade do emitente. A certificação do CREA/BA limita-se às informações presentes nas ART's.


Maria das Graças Calhaz de Figueiredo
Suplente de Registro e Cadastro




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **Moncibras Montagem e Construção Civil Brasileira Ltda**, Situada à Rua Matias de Albuquerque, Nº 66, Casa, Uruguai, Salvador/Bahia, CEP 40.450-105, inscrita no CNPJ nº 07.364.959/0001-55, executou objeto: Serviço de reforma de espaço físico para almoxarifado e sanitários DCHT – Campus XIX - Camaçari, localizado Rodovia BA-512, Km 15, no Polo Petroquímico, Camaçari/Ba. Responsabilidade da **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB**, CNPJ. 14.485.841/0001-40, localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555, no município de Salvador / BA.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.1			ALMOXARIFADO		
1.1.1			DEMOLIÇÕES/SERVIÇOS PRELIMINARES ALMOXARIFADO		
1.1.1	00006	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m-revestida	m³	1,91
1.1.2	72178	SINAPI	Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos	m²	80,20
1.1.3	97641	SINAPI	Remoção de forro de madeira, de forma manual, com reaproveitamento estrutura de fixação	m²	88,36
1.1.4	00035	ORSE	Demolição de pisos vinílicos (paviflex), exclusive contra-piso	m²	88,36
1.1.5	97660	SINAPI	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.	unid	20,00
1.1.6	00040	ORSE	Remoção de luminária	unid	12,00
1.2			COBERTURA		
1.2.1	07840	ORSE	Remoção e reassentamento de madeiramento para telhado, inclusive limpeza - Restruturação.	m²	148,84
1.2.2	09212	ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 50% do material	m²	148,84
1.2.3	09634	ORSE	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m²	148,84
1.2.4	04449	ORSE	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, na cor branca aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m²	88,36
1.3			DIVISÓRIA		
1.3.1	04067	ORSE	Divisória - painel com vidro, e=40mm, com perfis em alumínio, Divilux ou similar - fornecimento e instalação.	m²	40,39
1.3.2	04068	ORSE	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Divilux ou similar - fornecimento e instalação.	unid	1,00
1.4			PISO/SOLEIRA		
1.4.1	02180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos de alta resistência com argamassa de até 2,5cm de espessura.	m²	88,36

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
---	--	--	--

1.4.2	84191	SINAPI	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plástica.	m²	88,36
1.4.3	08422	ORSE	Soleira em granito cinza corumbá polido, esp = 2 cm com rebaixo	m²	0,29
1.5			PORTA / PORTÃO		
1.5.1	88325	SINAPI	Vidraceiro com encargos complementares - Inversão da abertura da porta de vidro principal	h/h	8,00
1.5.2	90844	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 100x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação	unid	1,00
1.5.3	40905	SINAPI	Verniz sintético em madeira, duas demãos	m²	2,10
1.5.4	08900	ORSE	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos.	m²	2,10
1.5.5	79498	SINAPI	Pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, duas demão incluso uma demão de fundo anticorrosivo - Portão	m²	88,36
1.6			PINTURA		
1.6.1	02344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes	m²	57,04
1.6.2	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	57,04
1.6.3	02344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento em estrutura de concreto	m²	37,86
1.6.4	73446	SINAPI	Pintura de superfície c/tinta grafite em estrutura de concreto	m²	37,86
1.7			CALÇADA E RAMPA		
1.7.1	73948/16	SINAPI	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	3,26
1.7.2	02497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m - Mureta da guia da rampa.	m³	1,30
1.7.3	73904/001	SINAPI	Aterro apiloado manualmente em camadas de 20cm com arenoso	m³	3,70
1.7.4	72961	SINAPI	Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura	m²	3,26
1.7.5	03642	ORSE	Lona plástica preta	m²	3,26
1.7.6	72132	SINAPI	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - Mureta da rampa e guia de balizamento	m²	10,52
1.7.7	94992	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.	m²	11,36
1.7.8	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo	m²	7,26



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9737/86, DOU 18/07/76. Reconhecimento: Portaria 909/93, DOU 01/08/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
			PROINFRA Pro Reitoria de Infraestrutura


			manual.		
1.7.9	01908	SINAPI	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm. Mureta da rampa e guia de balizamento	m²	7,26
1.8			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
1.8.1	88264	SINAPI	Eletricista com encargos complementares - Relocação de quadros elétricos existentes com reaproveitamento de quadros e disjuntores	unid	8,00
1.8.2	07244	ORSE	Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor.	unid	2,00
1.8.3	97592	SINAPI	Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led - fornecimento e instalação	unid	1,00
1.8.4	91985	SINAPI	Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	unid	1,00
1.8.5	92025	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid	5,00
1.8.6	00634	ORSE	Ponto de cigarra (campainha) c/canaleta plástica c/ divisória 20x10mm, incluso caixa sobrepor e fiação	unid	1,00
1.8.7	92025	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid	2,00
1.8.8	00676	ORSE	Ponto de telefone, com eletroduto de pvc santonado embutido Ø 3/4"	unid	1,00
1.8.9	00691	ORSE	Ponto de tomada p/ lógica, c/ canaleta plástica 20x10mm com divisória, sem fiação, aparente	unid	1,00
1.8.10	03300	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletrodutos de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	unid	2,00
2			BANHEIROS/COPA		
2.1			DEMOLIÇÕES/SERVIÇOS PRELIMINARES - ALMOXARIFADO		
2.1.1	00006	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m-revestida	m³	0,83
2.1.2	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	7,01
2.1.3	00018	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	22,09
2.1.4	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	84,96
2.1.5	07216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários	unid	5,00
2.1.6	08039	ORSE	Remoção de tampo de pia em aço inox, com reaproveitamento	unid	1,00
2.1.7	97660	SINAPI	Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento.	unid	10,00
2.1.8	00040	ORSE	Remoção de luminária	unid	6,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização: Decreto nº 9237/86, DOU 15/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 31/08/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA	 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura
---	---

2.2			COBERTURA		
2.2.1	07218	ORSE	Remoção de impermeabilização com manta asfáltica ou similar, inclusive limpeza.	m²	22,56
2.2.2	10029	ORSE	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	22,56
2.3			ALVENARIA DE VEDAÇÃO /DIVISÓRIA/PRATELEIRA		
2.3.1	89168	SINAPI	Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.	m²	7,34
2.3.2	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	14,68
2.3.3	87546	SINAPI	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	7,34
2.3.4	87548	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas	m²	7,34
2.3.5	08422	ORSE	Divisória em granito cinza corumba polido, e=2cm - Fornecimento e instalação - Conforme projeto	m²	2,52
2.3.6	08422	ORSE	Prateleira em granito cinza corumba polido, e=2cm - Fornecimento e instalação - Conforme projeto	m²	1,69
2.4			REVESTIMENTO CERÂMICO		
2.4.1	09776	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato mármore branco ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	86,22
2.5			PISO/SOLEIRA		
2.5.1	02180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	22,09
2.5.2	09776	ORSE	Revestimento cerâmico para piso, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato mármore branco ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	22,09
2.5.3	08422	ORSE	Soleira em granito cinza corumbá polido, esp = 2 cm com rebaixo	m²	0,88
2.6			PORTA E JANELAS		
2.6.1		UNEB	Kit de porta de madeira tipo camarão para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação - Conforme projeto.	unid	1,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 14/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
2.6.2	91341	SINAPI	Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação.	unid	2,00
2.6.3	90841	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	4,00
2.6.4	90842	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	1,00
2.6.5	90844	SINAPI	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação	unid	1,00
2.6.6	40905	SINAPI	Verniz sintético em madeira, duas demãos	m²	8,90
2.6.7	07808	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeira, inclusive limpeza - janelas existentes.	m²	5,65
2.7			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
2.7.1	01353	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	unid	4,00
2.7.2	01678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	unid	1,00
2.7.3	03262	ORSE	Remoção de lavatório com reaproveitamento	unid	2,00
2.7.4	02095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	unid	1,00
2.7.5	07216	ORSE	Remoção de acessórios sanitários - Chuveiro	unid	1,00
2.7.6	9535	SINAPI	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	unid	2,00
2.7.7	89984	SINAPI	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água	unid	2,00
2.7.8	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação	unid	2,00
2.7.9	02055	ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	unid	1,00
2.7.10	89709	SINAPI	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	unid	1,00
2.7.11	03672	ORSE	Sifão para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm. ASTRA SC5, acabamento cromado ou similar	unid	2,00
2.7.12	86906	SINAPI	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.	unid	2,00

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Atualização Decreto nº 9237/86, DOU 15/02/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura		
2.7.13	86912	SINAPI	Torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2013	unid	1,00
2.7.14	11681	SINAPI	Engate/rabicho flexível plástico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 40 cm	unid	3,00
2.7.15	39643	SINAPI	Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação.	unid	2,00
2.7.16	06157	SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	unid	1,00
2.7.17	00168	ORSE	Anel de vedação (decanel AV 90I) ou similar	unid	2,00
2.8 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
2.8.1	09623	ORSE	Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 2 x 20w, linha zuri, revoluz ou similar	unid	8,00
2.8.2	03396	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletrodutos de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	2,00
2.8.3	93142	SINAPI	Ponto de tomada incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletrodutos, cabo, rasgo, quebra e chumbamento.	pt	5,00
2.8.4	07810	ORSE	Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa	unid	2,00
2.8.5	92029	SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid	4,00
2.8.6	92025	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	unid	1,00
2.9 - PINTURA					
2.9.1	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Parede nova	m²	5,06
2.9.2	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos - Paredes novas	m²	11,62
2.9.3	02344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de tetos	m²	22,56
2.9.4	88488	ORSE	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos	m²	22,56
2.9.5	02344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes	m²	7,34
2.9.6	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	7,34
2.10 - LIMPEZA FINAL					
2.10.1	02450	ORSE	Limpeza geral de obra	m²	40,00
2.10.2	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	6,00



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
2.10.3	72900	SINAPI	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³ . rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km.	m ³	6,00

Características e serviços executados:

Contrato N° 002/2020

Valor do Contrato: R\$ 64.600,59

Total Geral: R\$ 64.600,59

Período do contrato: 14/02/2020 à 12/08/2020

Período de Execução: 14/02/2020 à 12/08/2020


ART N° BA20200259998

Profissional responsável pela execução dos serviços.


Engenheiro Civil: **Jorge Mendonça de Matos** – CREA - BA 14431/D – RNP 0501664610

Declaramos ainda que os serviços foram realizados atendendo as especificações de projetos, normas técnicas de execução e padrão de qualidade exigida, não havendo restrições ou fatos que desabonem a contratada.

Salvador, 12 de julho de 2022.


Francisco Geovani de Oliveira
 Engenheiro Civil – Crea 35466-D
 Matrícula - 74.615.377-5
 Port. 2.983/2016 D.O.E. 05/11/2016
 Ceng/Proinfra

Francisco Geovani de Oliveira
 Prefeito do Campus
 Mat. 74.615.377-5
 Port. 2.295/2016 D.O.E. 30.07.2016


Fausto F. C. Guimarães
 Pró-Reitoria de Infraestrutura
 Port. 2.096/2016 D.O.E. 30/07/2016
 Proinfra

Fausto F.C. Guimarães
 Pró-Reitor de Infraestrutura (PROINFRA)
 Mat. 74.551007-1
 Port. 2.096/2016 D.O.E. 30.07.2016

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Autorização Decreto nº 9237/84, DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95

PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA


PROINFRA
Pro-Reitoria de
InfraestruturaUNEB
UNIVERSIDADE DO
ESTADO DA BAHIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a Empresa **Moncibras Montagem e Construção Civil Brasileira Ltda.** Situada à Rua Matias de Albuquerque, Nº 66, Casa, Uruguai, Salvador/Bahia, CEP 40.450-105, inscrita no CNPJ nº 07.364.959/0001-55, executou objeto: Construção de 03(três) salas de aulas no DCHT Campus XIX - Camaçari, localizado Rodovia BA-512, Km 15, no Polo Petroquímico, Camaçari/Ba. Responsabilidade da **UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB**, CNPJ. 14.485.841/0001-40, localizado na Rua Silveira Martins, nº 2555, no município de Salvador / BA.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	73859/002	SINAPI	Capina e limpeza manual de terreno	m²	450,00
1.2	05088	ORSE	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m²	12,00
1.3	06096	ORSE	Instalação provisória de água	unid	1,00
1.4	09416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste de madeira ou galvanizado.	unid	1,00
1.5		UNEB	Despesas com taxas e emolumentos	unid	1,00
1.6	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - Conforme modelo	m²	6,00
1.7		UNEB	Mobilização do canteiro	unid	1,00
1.8		UNEB	Desmobilização do canteiro	unid	1,00
1.9	99059	SINAPI	Locação convencional da obra, através de gabarito de tabuas corrida pontaleada a cada 1,5m, sem reaproveitamento	m	64,00
INFRA ESTRUTURA					
2.1	02497	ORSE	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m - sapatas 25 x (1,40 x 1,4 x 1,55) - cintas 0,25 x 0,35 x var	m³	90,68
2.2	93382	SINAPI	Reaterro compactado manualmente	m³	61,41
2.3	94974	SINAPI	Concreto magro - 210kg/m³	m³	2,93
2.4	00083	ORSE	Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m²	105,36
2.5	92769	SINAPI	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	902,35
2.6	92767	SINAPI	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	95,01
2.7	11486	ORSE	Concreto usinado bombeado FCK=30MPA, inclusive lançamento e adensamento	m³	26,34
2.8	00091	ORSE	Alvenaria de pedra argamassada - (perímetro x 0,80 x 0,50)	m³	25,56
2.9	08304	ORSE	Aterro compactado mecanicamente, com material de jazida, inclusive transporte	m³	178,85


UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 523/86. DOU 18/01/96. Reconhecimento Portaria 909/95 DOU 01/08/95			 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura		
3			SUPERESTRUTURA		
3.1	03346	ORSE	Concreto usinado bombeado FCK=30MPa, inclusive lançamento e adensamento	m³	19,26
3.2	11668	ORSE	Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12mm. (fabricação, montagem e desmontagem)	m²	115,56
3.3	92769	SINAPI	Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1.248,10
3.4	92767	SINAPI	Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/ perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	140,88
3.5	04953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	99,12
4			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
4.1	C0064	SEINFRA	Alvenaria de bloco cerâmico de 06 furos esp. 0,15m. rej. c/argamassa de cimento e areia no traço 1:8	m²	262,26
4.2	93202	SINAPI	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço.	m	84,60
4.3	93184	SINAPI	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa	m	24,30
5			COBERTURA/FORRO		
5.1		UNEB	Execução- Projeto estrutural cobertura com tesoura metálica, com apresentação da ART definitiva correspondente - Entrega em papel A1 e meio digital(PDF e DWG).	m²	262,00
5.2	92620	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 12 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento	unid	6,00
5.3	12509	ORSE	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executado conforme projeto.	m²	262,00
5.4	94201	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m²	262,00
5.5	94224	SINAPI	Emboçamento do beiral com argamassa traço 1:2:9	m	69,00
5.6	94221	SINAPI	Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.	m	22,60




UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/96, DOU 18/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			 PROINFRA Pró Reitoria de Infraestrutura		
5.7	04449	ORSE	Forro de pvc, em régua de 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado	m²	168,00
6			REVESTIMENTO		
6.1	87878	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	524,52
6.2	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	524,52
7			ESQUADRIAS / VIDROS		
7.1		UNEB	Porta em madeira compensada lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10m, revestida com laminado melaminico, na parte inferior com chapa de aço inox nos lados interno e externo, inclusive batentes, alizares e ferragens	unid	3,00
7.2	94560	SINAPI	J1 - Esquadria de alumínio tubular (suprema ou linha 35), adonizado na cor natural com vidro, tipo de correr, dimensão indicada em planta - Fornecimento e instalação	m²	18,00
7.3	10843	ORSE	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2" - Fornecimento e instalação	m²	12,00
8			PAVIMENTAÇÃO		
8.1	03642	ORSE	Lona plástica preta	m²	223,56
8.2	85662	SINAPI	Armação em tela de aço soldada nervurada q-92, aço ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	m³	223,56
8.3	11480	ORSE	Concreto usinado bombeado FCK=15Mpa, inclusive lançamento e adensamento	m³	15,96
8.4	C2181	SEINFRA	Regularização de base com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - 3cm	m²	223,56
8.5	10170	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 10 mm, cor cinza, inclusive, juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	223,56
8.6	09431	ORSE	Guarda corpo em tubo de aço galvanizado, com barra vertical a cada 2 m, barram horizontal intermediária e superior de 2 1/2", pintado - Fornecimento e instalação conforme projeto.	m	22,60
9			RODAPÉ, PEITORIL, SOLEIRA		
9.1	2259	ORSE	Rodapé de alta resistência, h=7cm	m	126,90
9.2	8422	ORSE	Peitoril de granito cinza corumbá polido com rebaixo, e=2cm	m	18,00
9.3	02266	ORSE	Soleira granito cinza andorinha-transição prédio existente passarela	m	2,85
10			INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1			QG-01 - PARA 30 CIRCUITOS TRIPOLAR		



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/85, DOU 12/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08/95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA					
10.1.1		UNEB	Quadro de distribuição com medidas de 80 x 60 x 20 cm, completo inclusive barramento eletrolítico 150 A (estanhado), barra de neutro e terra. Espaço para disjuntor geral e de projeto. Confeccionado em chapa 14 msg, tratamento e pintura fosfatizado, cor cinza munsel 6.5, sobrepor - IP 40, espelho em acrílico translucido. Base para montagem dos disjuntores em chapa 12 msg.	unid	1,00
10.1.2	08490	ORSE	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 125A - DIN - QGBT	unid	1,00
10.1.3	08490	ORSE	Disjuntor tripolar em quadro de distribuição 80A - DIN - Geral	unid	1,00
10.1.4		UNEB	Interligação rede existente BT	h/h	12,00
10.1.6	92986	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para aterramento (verde) - fornecimento e instalação.	m	65,00
10.1.7	92988	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação.	m	250,00
10.1.8	91837	SINAPI	Eletrodutos flexível corrugado reforçado, pvc, até dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.	m	80,00
10.1.9	08635	ORSE	Disjuntor monopolar de 16 - DIN - iluminação ampliação	unid	4,00
10.1.10	08306	ORSE	Disjuntor monopolar de 20 - DIN - tomadas	unid	4,00
10.1.11	00451	ORSE	Disjuntor tripolar de 32 - DIN - ar	unid	3,00
10.1.12	93009	SINAPI	Eletrodutos pvc roscável 2", inclusive conexões	m	12,00
10.1.13	09041	ORSE	Supressor de surto - vcl 250-50Ka	unid	4,00
10.1.14	08360	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x 50 x 3000 mm, inclusive acessórios	m	22,00
10.1.15	C0628	SEINFRA	Caixa de passagem com tampa parafusada 200x200x100mm	unid	2,00
10.2			LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES		
10.2.1	000642	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4", inclusive fio 2,5mm - Fornecimento e instalação	unid	33,00
10.2.2	12103	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt	unid	33,00
10.2.3	03281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive fios e acabamento - Fornecimento e instalação.	unid	4,00
10.2.4	08244	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	unid	24,00



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autização Decreto nº 9237/96, DOU 18/07/96, Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA			PROINFRA Pro-Reitoria de Infraestrutura  UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA		
10.2.5	03397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive fio, aterramento e tubo de drenagem	unid	3,00
10.2.6	00692	ORSE	Ponto seco de tomada para lógica, com eletroduto flexível Ø 3/4", inclusive no teto para projetor-Conforme projeto	unid	6,00
11			PINTURA		
11.1	88485	SINAPI	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.	m²	524,52
11.2	08624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques (paredes externas)	m²	524,52
11.3	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos, (BRANCA)	m²	524,52
12			MURO, RAMPA E CALÇADA DE ACESSO		
12.1	08791	ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m²	48,00
12.2	00091	ORSE	Alvenaria de pedra argamassada - perímetro (1,00 x 0,50)	m³	13,40
12.3	08304	ORSE	Aterro de rampa compactado mecanicamente, com material de jazida, inclusive transporte	m³	38,40
12.4	03642	ORSE	Lona plástica preta	m²	44,00
12.5	11467	ORSE	Pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=12cm, p/ sobrecargas de até 6t/m2 c/ tela soldada Q138	m²	44,00
12.6	94263	SINAPI	Guia de balizamento em concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm base x 10 cm altura - Conforme projeto	m	23,30
12.7	97600	SINAPI	Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 125 w, inclusive interruptor, fios e eletroduto - fornecimento e instalação.	unid	2,00
12.8	11984	ORSE	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barras inferiores h=0,23m e 0,10m, curvas de aço carbono, inclusive as verticais de apoio com diam= 1.1/2" - Fornecimento e instalação	m	18,60
13			LIMPEZA FINAL		
13.1	02450	ORSE	Limpeza geral da obra	m²	300,00
13.2	72897	SINAPI	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	12,00
13.3	72900	SINAPI	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km.	m³	12,00



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95 PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA	 UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA PROINFRA Pró-Reitoria de Infraestrutura
--	--

Características e serviços executados:

Contrato N° 053/2020

Valor do Contrato: R\$ 256.334,91

Valor Reequilíbrio: R\$ 28.382,27

Total Geral: R\$ 284.717,18

Período do contrato: 30/11/2020 à 28/07/2021

Aditivo de prazo: 29/07/2021 à 27/10/2021

Aditivo de prazo: 28/10/2021 à 27/12/2021

Período de Execução: 30/11/2020 à 27/12/2021

ART N° BA20210437912


ART N° BA20210479686

Profissional responsável pela execução dos serviços.


Engenheiro Civil: Jorge Mendonça de Matos – CREA - BA 14431/D – RNP 0501664610

Declaramos ainda que os serviços foram realizados atendendo as especificações de projetos, normas técnicas de execução e padrão de qualidade exigida, não havendo restrições ou fatos que desabonem a contratada.

Salvador, 11 de julho de 2022.


Francisco Geovani de Oliveira
 Engenheiro Civil – Crea 35466-D
 Matrícula - 74.615.377-5
 Port. 22.051/2016 D.O.E. 05/11/2016
 Ceng/Proinfra

Francisco Geovani de Oliveira
 Prefeito do Campus
 Mat. 74.615.377-5
 Port. 22051/2016 D.O.E. 05/11/2016


Fausto F. C. Guimarães
 Pró-Reitoria de Infraestrutura
 Port. 2.095/2016 D.O.E. 30/07/2016
 Proinfra

Fausto F.C. Guimarães
 Pró-Reitor de Infraestrutura (PROINFRA)
 Mat. 74.551007-1
 Port. 2.095/2016 D.O.E. 30.07.2016



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153995/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA**

Registro: **34126/D BA**

RNP: **0501195416**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **BA20160033294** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/03/2016** Baixada em: **21/02/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE A POBREZA - SEMPS**

CPF/CNPJ: **13.927.801/0017-06**

Endereço do contratante: **RUA MIGUEL CALMON**

Nº: **28**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **40020000**

Contrato: **003/2016**

Celebrado em: **03/03/2016**

Valor do contrato: **R\$ 2.627.401,31**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RUA DA ILHA**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **Itapuã**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41000000**

Data de início: **03/03/2016**

Conclusão efetiva: **01/12/2016**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESPORTE E COMBATE A POBREZA - SEMPS**

CPF/CNPJ: **13.927.801/0017-06**

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METÁLICA 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #96 - GINÁSIO DE ESPORTES 111 - Execução de Obra Técnica 1615.00 metro quadrado;**

Observações

Construção do Centro de Iniciação ao Esporte.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE PLANTIO DE GRAMA, TRANSFORMADOR E INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA CONJUNTO MOTO BOMBA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUIU RESPONSABILIDADE TÉCNICA CADASTRADA NO CREA-BA COM A EMPRESA EXECUTORA RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ 10.603.351/0001-40, NO PERÍODO DE 16/07/2014 ATÉ 14/02/2019.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

153995/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 153995/2022
29/08/2022, 07:48
81ACB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 81ACB





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

ATESTADO

O Superintendente da Superintendência de Obras Públicas – SUCOP, com sede Av. Marechal Castelo Branco, 154 - Aquidabã- CEP 40045-050, Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.089/0001-16, no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo nº 110934/2022, atesta que a Empresa **RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME**, CNPJ/MF Nº 07.478.417/0001-03, sendo responsável legal o Eng. **ALBINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR**, CPF 678.344.855-04 executou os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por esta Superintendência, tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico.

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras.

EMPRESA: RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALBINO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
RNP: 0506656063 CREA: 36744/D BA
CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA
RNP: 0501195416 CREA: 34126/D BA

CONTRATO: 003/2016

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE, NA RUA DA ILHA, LOCALIZADO NO BAIRRO DE ITAPUÃ, DO MUNICÍPIO DE SALVADOR, BAHIA

PROCESSO: 1433/2015

ASSINATURA: 03/03/2016

PRAZO TOTAL: 180dias(contrato) + 240dias(2ºaditivo) + 150dias(3ºaditivo) + 180dias(4ºaditivo) + 210dias(5ºaditivo) + 180dias(6ºaditivo) + 142dias(8ºaditivo) + 90dias(10ºaditivo) + 90dias(12ºaditivo) + 30dias(13ºaditivo) + 30dias(14ºaditivo) = 1522dias

VALOR TOTAL: R\$2.627.401,31(contrato) + -R\$15.626,56(1º aditivo) + R\$511.409,67(9º aditivo) + R\$132.126,91(11º aditivo) = R\$3.255.311,33 (três milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e onze reais, trinta e três centavos).

VALOR MEDIDO: R\$511.409,41(Tesouro PMS) + R\$2.593.022,84(Caixa) = R\$3.104.432,25 (três milhões, cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais, vinte e cinco centavos)

INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/03/2017

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 31/03/2017 À 30/09/2020

José Mariano Lima da Oliveira Júnior
Diretor da Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Orlando Cesar da Costa Castro
Superintendente SUCOP

Pág. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

- 1º ADITIVO (redução valor): - R\$15.626,56 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais, cinquenta e seis centavos)
- 2º ADITIVO (prazo): 240 dias – 03/11/2016 à 02/07/2017
- 3º ADITIVO (prazo): 150 dias – 03/07/2017 à 02/12/2017
- 4º ADITIVO (prazo): 180 dias – 03/12/2017 à 03/06/2018
- 5º ADITIVO (prazo): 210 dias – 04/06/2018 à 03/01/2019
- 6º ADITIVO (prazo): 180 dias – 04/01/2019 à 03/07/2019
- 7º ADITIVO (reajuste): R\$263.847,43 (duzentos e sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos)
- 8º ADITIVO (prazo): 142 dias – 12/08/2019 à 31/12/2019
- 9º ADITIVO (valor): R\$511.409,67 (quinhentos e onze mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos)
- 10º ADITIVO (prazo): 90 dias – 01/01/2020 à 30/03/2020
- 11º ADITIVO (valor): R\$132.126,91 (cento e trinta e dois mil, cento e vinte e seis reais e noventa e um centavos)
- 12º ADITIVO (prazo): 90 dias – 31/03/2020 à 29/06/2020
- 13º ADITIVO (prazo): 30 dias – 30/06/2020 à 29/07/2020
- 14º ADITIVO (prazo): 30 dias – 30/07/2020 à 28/08/2020

SERVIÇOS

MEDICÃO - TESOUREIRO PMS:

VALOR MEDIDO: R\$ 511.409,41

Orlando César Costa Castro
Superintendente SUCOP

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8.8000
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	221,03307
6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA		
DEMOLIÇÃO DE ARQUIBANCADA (EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL)	M3	176,3600

José Monteiro Lima de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves da Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis
SUCOP

Pág: 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022

10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
FUNDAÇÕES		
INFRAESTRUTURA		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	171.6025
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	356.5400
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H ≤ 1 M	M3	124.1934
ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	574.5200
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	156.7100
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	83.4500
ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.182.2000
ARMAÇÃO AÇO CA-50. DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.385.6900
LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M3	8.5806
ESTACA ESCAVADA HÉLICE CONTÍNUA - DIÂMETRO 25CM. EXCLUSO ARMAÇÃO	M	115.8500
IMPLANTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA		
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA. COM 0,45M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	169.8800
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	52.1500
FECHAMENTO		
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (2,00X2,50)M, COMPLETO	UN	1.0000
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (4,00X2,50)M, COMPLETO	UN	1.0000
SUPRA ESTRUTURA		
ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	2.395.7100
LAJÉ PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA COM VIGOTA DUPLA PARA PISO, INTEREIXO 38CM, H=12CM, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	M2	308.7800

José Marcelo Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022

10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
COBERTURA		
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	50.2000
TELHA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE COM TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO (PREENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - EPS) COM PINTURA ELETROSTÁTICA	M2	351.1000
PAREDES/PAINÉIS		
DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO. ESP = 3CM. ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	0.9800
CINTAS E VERGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO FCK=15 MPA, SEÇÃO 9X12CM	M	114.0000
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	112.1000
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	112.1000
ESQUADRIAS		
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAÇÃO COMPLETA	M2	16.8500
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	48.4000
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	3.0700
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	4.0000
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.00 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV - 01	UN	6.0000
BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UN	8.0000
PINTURA		
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	50.2000
PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO).	M2	351.1000

Jose Monteiro Liss de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	71.6723
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	71.6723
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	86.0300
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	74.4600
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	11.5700
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	2.3400
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	9.2300
PISO		
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	124.3300
PISO EM CONCRETO FCK 25MPA, ESPESSURA 8 CM, ARMADO COM TELA ELETROSSOLDADA Q-92, SOBRE LASTRO DE BRITA - PARA CIE MESPORTES	M2	204.5600
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	332.3600
PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	36.7060
PISO EM CONCRETO 15 MPA PREPARO MECANICO, COM LONA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M	429.4100
LASTRO DE BRITA I	M3	48.4000
INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA		
TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 85MM. INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30.0000

José Manoel Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis
SUCOP

Pág. 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,0000
REGISTRO/VALVULA GLOBO ÂNGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,0000
TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,7500
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	37,8900
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,4700
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,0000
REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0000
VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,0000
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 18 M3/H, PRESSÃO 39 MCA, POTÊNCIA 7,5CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,0000
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 3 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 0,75CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	1,0000
CONJUNTO MOTO BOMBA PARA RECALQUE DE ÁGUA, VAZÃO 16 M3/H, PRESSÃO 20 MCA, POTÊNCIA 3,0CV, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2,0000
VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO)	UN	5,0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO PMANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 1/2"	UN	5,0000
CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1 1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA	UN	5,0000
JUNTA DE EXPANSÃO EM BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, DN 66 MM, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2016 P	UN	5,0000
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	8,0000

José Monteiro Lima de Oliveira Junior
Diretor da Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis
SUCOP

Pág. 6.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, INCEPA, LINHA EROS, REF. 19300 OU SIMILAR, INCL. ASSENTO INCEPA, LINHA EROS, REF. 19987 OU SIMILAR CONJUNTO DE FIXAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX.DESCARGA	UN	10,0000
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, C/DE FIXAÇÃO DECA SPI3 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CRÔMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA	UN	4,0000
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	85,0000
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.074,5000
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,6000
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	178,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	42,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	43,5000
LUMINÁRIA DE SOBREPOR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO E COBRE-SOQUETE COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTI-VI	UN	1,0000
LUMINÁRIA TIPO PROJETO PARA ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000W/220V, REATOR E IGNITOR 220V, RE.TROPICO TPI 4250/10-32 OU EQUIVALENTE	UN	6,0000
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 240 MM2 ANTI-CHAMA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	260,0000
CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300 MM	UN	22,0000
CLIPS 5/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238	UN	22,0000
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	63,0000
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 110MM (4")	M	140,0000
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	15,4500
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	12,6900
CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,7600

José Monteiro Lins de Oliveira Júnior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
GRAMPO DE COBRE TIPO UNHA C/BUCHA E PARAFUSO Nº10, PARA FIXAÇÃO DE CABO COBRE NÚ	UN	424.0000
TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	UN	199.0000
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3.45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVE CLIPS	UN	22.0000
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	1.930.2167
ADMINISTRAÇÃO		
MESTRE DE OBRAS	H	237.1450
ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	H	158.1000
VIGIA NOTURNO	H	237.1560
EQUIPAMENTOS		
GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M. CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014	H	220.0000

MEDICÃO - CAIXA

VALOR MEDIDO: R\$ 2.593.022.84

Orlando César da Costa Castro
Superintendente/SUCOP

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
SERVIÇOS INICIAIS		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINARIO PARA ESCAVAÇÃO	UN	1.00
BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PA REDE EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS	M2	3.00
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.615.00
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8.80
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P CANT OBRA, MP CHAVE 100 A CARGA 100 A CARGA 3KWH, 20VC EXCL FORN MEDIOR	UM	1.00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO COM 15CM DE ESPESSURA, SEM	M2	1.379.25

José Monteiro Lima de Oliveira Junior
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis
SUCOP

Pág. 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado a Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	56,51
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	435,87
DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	6,00
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	10.896,75
RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE	M2	585,07
RETIRADA DE SUPORTE DE BASQUETE	UN	2,00
DEMOLICAO DE ARQUIBANCADA (EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL)	M3	34,84
FUNDAÇÕES		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM)	M3	1.968,90
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	131,26
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	579,62
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	100,97
INFRAESTRUTURA		
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	126,61
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	218,72
CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA	UN	133,00
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3	2.521,80
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6M3	M3	168,12
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H	M3	131,07
ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO /CORTE (C/	KG	520,00
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	36,04
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	16,00
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	95,03
ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CO RTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.413,00

José Monteiro Lima de Oliveira
Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Cíveis
SUCOP

Pág: 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022

10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ARMACAO ACO CA-50. DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ C	KG	5.315,00
LASTRO DE CONCRETO. PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO	M3	6,33
ESTACA ESCAVADA HELICE CONTÍNUA - DIAMETRO 25CM. EXCLUSO	M	798,00
IMPLANTAÇÃO		
PAVIMENTAÇÃO E ALVENARIA		
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	222,22
MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15MPA, COM 0,45M ALTURA X 0,15M BASE. REJUNTE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	122,58
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA	M2	41,30
CORRENTE EM BLOCO CALHA EM CONCRETO C/ ENCHIMENTO DE	M	51,63
PISO (CALCADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO) PREPARO MECANICO, E ESPESSURA DE 7CM. COM JUNTA DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	M2	357,40
PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM LADRILHO HIDRÁULICO, NA COR NATURAL. DIM. 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. REJUNTAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,00
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO (TRÁFEGO PESADO) SOBRE	M2	69,05
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO (TRÁFEGO LEVE) SOBRE COLCHÃO DE AREIA 6CM, REJUNTADO COM AREIA	M2	153,17
FECHAMENTO		
GRADIL EM FERRO GALVANIZADO, PINTADO, H=1,82	M	93,96
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (2,00X2,50)M.	UN	1,00
PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, FIXO E CORRER, (4,00X2,50)M.	UN	1,00
SUPRA ESTRUTURA		
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM. 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	981,55
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO /CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	907,55
ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM. (1) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6.073,15

José Monteiro Lima de Oliveira - Diretor de Execução de Obras
SUCOP

Yago Alves de Oliveira
Gerente de Apoio Técnico e Obras Civis
SUCOP

Pág. 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas





ESTADO DA BAHIA
PMS – PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SUCOP – SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS.

Continuação do Atestado Referente ao Processo nº 110934/2022, Contrato 003/2016

DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.
ARMAÇÃO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.813,91
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	78,59
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A COBERTURA	M2	2.000,00
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	89,00
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	157,30
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 153995/2022, emitida em 29/08/2022



Certidão nº 153995/2022
10/10/2023, 09:20

Chave de Impressão: 81ACB

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 22 folhas

