PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERA

nesennehe pe pae o REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO (UBS ROBERTO BAIARDE), LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE ITUBERA
Meméria de Calculo

Item Descrigao Und Quant. Memoria de Calculo
1 INSTALAGOES PROVISORIAS
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 6,30 =2,10"3

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2 ADMINISTRAGAO DE OBRA
2.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m? 120,00 =5 DIAS X 2 HORAS X 4 SEMANAS X 3 MESES
2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m2 48,00 =2,10*3
3 RECUPERAGAO DE ESTRUTURA
3.1 RECUPERAGAO CONCRETO, C/REFORGO E RECONSTITUIGAO “GROUNT’, m? 7,20 = ((0,20*3*7)+(6*0,50))

ESP.=60MM
3.2 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. m? 5,70 (11*0,52)

AF_09/2020
3.3 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE me 0,60 =0,15%0,3*3*5

LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

3.4 ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 16,49 = ((7,404*2)+(0,617*2,8))

3.5 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 12,29 = ((2,94*4)+(0,245*2,20))

4 INSTALAGOES ELETRICAS

41 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - UN 1,00 = CONFORME PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

4.2 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 7,00 = CONFORME PROJETO
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

43 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 13,00 = CONFORME PROJETO
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

4.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 3,00 = CONFORME PROJETO
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

4.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 9,00 = CONFORME PROJETO
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

4.6 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 8,00 = CONFORME PROJETO
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

47 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, UN 5,00 = CONFORME PROJETO
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

4.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 380,00 = CONFORME PROJETO
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

4.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 180,00 = CONFORME PROJETO
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

4.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 110,00 = CONFORME PROJETO
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

4.11 Fornecimento e instalagdo de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 2,00 = CONFORME PROJETO

5 FORRO
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FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

PISOS E REVESTIMENTOS
Demoligéo de reboco

Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR
QUE 10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_02/2023_PE

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS DEMAOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO
EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021

Pintura de acabamento com aplicagédo de 02 deméaos de esmalte sobre
superficiesmetalicas - R1

ESQUADRIAS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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220,00 =
(4,28+11,70+10,02+8,25+12,74+3,90+3,00+53,07+10,34+67,54+9+9,90+8 43
+6,93)

583,35 =((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33*5)+(2,10*5)2,49)

583,35 = ((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33"5)+(2,10*5)"2,49)

583,35 = ((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33*5)+(2,10*5)*2,49)

326,67 = ((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33*5)1,50)

557,22 = ((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33*5)2,49)

165,00
=(4,28+11,70+10,02+8,25+12,74+3,90+3,90+53,07+10,34+19,29+6+9,90+8,4
3+3,18)

557,22 = ((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33"5)*2,49)

165,00 =
(4,28+11,70+10,02+8,25+12,74+3,90+3,00+53,07+10,34+19,29+6+9,90+8 43
+3,18)

44,52 = ((0,80*2,10*2*14)+(0,90*2,10*1)+(0,60*2,10*5))

3,38 =(1,071,13"3)

8,00 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

2,00 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

3,00 =CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

1,00 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO




BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM ARGAMASSA, PADRAO UN 14,00 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO MEDIO - M 140,00 = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 160,00 = AREA TOTAL DA OBRA
Total sem | R$ 158.202,16
BDI
Total do | R$ 41.694,06
BDI
Total R$ 199.896,22
Geral
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