
Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 3,60  = 1,20*3

 1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 67,48  = ((16,87+16,87)*2)
 1.3 BARRAÇÃO DE OBRA M² 6,00  = 2,0*3,0

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
 2.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00  = 5 DIAS X 2 HORAS X 4 SEMANAS X 3 MESES

 2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00  =(4 HORAS* 4 SEMANAS* 3 MÊS)

3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 4,10  = ((2,40*0,15*2,84)+(2,26*0,15*2,84)+(3,64*0,15*2,84)+(1,40*0,15*2,70))

3.2 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 24,15   = ((0,8*2,1*12)+(0,7*2,1*3))

3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 1,68  1*1,68

4 CARGA E TRANSPORTE
4.1 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 24,30  = ((4,10*6)

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

m³ 82,00   = ((4,10*20)

5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 15,15  = ((2,35*4,03)+(2,35*2,42)) 

5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 30,30  =  ((2,35*4,03)+(2,35*2,42)) *2

5.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 30,30  = ((2,35*4,03)+(2,35*2,42)) *2

6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
6.1 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, 

ralos sifonados, etc...)
un 14,00  = CONFORME PROJETO

6.2 Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 11,00  = CONFORME PROJETO

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_12/2025

UN 1  = CONFORME PROJETO

7.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1  = CONFORME PROJETO
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7.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6  = CONFORME PROJETO

7.4 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9  = CONFORME PROJETO

7.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  = CONFORME PROJETO

7.6 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16  = CONFORME PROJETO

7.7 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12  = CONFORME PROJETO

7.8 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16  = CONFORME PROJETO

7.9 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4  = CONFORME PROJETO

7.10 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3  = CONFORME PROJETO

7.11 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1  = CONFORME PROJETO

7.12 Luminária sobrepor quadrada  Led 24W*, 6500K G- Light ou similar un 27  = CONFORME PROJETO

7.13 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar un 15  = CONFORME PROJETO

7.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180  = CONFORME PROJETO

7.15 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 300  = CONFORME PROJETO

7.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100  =CONFORME PROJETO

7.17 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3  = CONFORME PROJETO

7.18 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8  = CONFORME PROJETO

7.19 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO

8 FORRO
8.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 160,00  = 

(13,23+7,57+3,3+15,31+6,41+4,52+8,76+20,4+29,83+13,69+9,56+9,87+6,05+2,73
+3,84+2,08+2,85)

8.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 205,00  = 
(10,70+9,14+4,56+11,60+13,56+4+4,16+3,30+7,38+8,30+17,36+10,70+9,36+10,4
2+9,48+13,76+5,56+5,74+20,16+2,44+2,40+20,82)

8.3 Forro de pvc, em réguas de 20 cm, cor Nogueira ou Carvalho, ref:Araforros ou similar m² 9,00  = (3*3) 

9 PISOS E REVESTIMENTOS
9.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS 
A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023

m² 1,50  =CONFORME PROJETO

9.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 
AF_02/2023_PE

m² 192,00  =  
(15,31+5,64+20,4+24,38+19,14+3,73+4,7+3,39+3,3+4,52+6,05+6,41+5,78+5,92+9
,87+9,56+7,29+21,56+15,05)

9.3 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023

M 242,00  = 
(10,7+9,14+4,56+11,6+13,56+4+4,16+3,3+7,35+8,3+17,36+10,7+9,36+10,42+9,48
+13,76+5,56+5,74+20,16+2,44+2,4+27,8+15,07+15,08)



10 PINTURA
10.1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 

UMA DEMÃO. AF_03/2024
m² 285,83  = ((15,07+15,07+15,08+15,08+30,76+20,17+20,17)*2,84 

10.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 508,00  =(((5,05*8)+(15,08*5)+(4,68*7)+(5,04*6)*2,84))

10.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 793,83  = (((5,05*8)+(15,08*11)+(4,68*7)+(5,04*8)*2,84))

10.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 160,00  =  
(13,23+7,57+3,3+15,31+6,41+4,52+8,76+20,4+29,83+13,69+9,56+9,87+6,05+2,73
+3,84+2,08+2,85)

10.5 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 43,26  = ((0,80*2,10*2*10)+(0,90*2,10*2)+(0,60*2,10*2)+(1,15*0,70*2)+(1,50*0,70*2)) 

10.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

m² 13,00  = (3,09*2,10*2)

11 ESQUADRIAS
11.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11,00  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

11.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

11.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  =CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

11.4 Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa 
inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura

m² 6,02  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

11.5 Basculante em madeira de lei, modelo convencional m² 1,86  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

11.6 Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e 
duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão

m² 6,00  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

12 LOUÇAS E BANCADAS
12.1 Bancada de mármore branco m² 1,4  = CONFORME PROJETO

12.2 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,2  = CONFORME PROJETO

12.3 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1  = CONFORME PROJETO

12.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3  = CONFORME PROJETO

12.5 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO

12.6 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3  = CONFORME PROJETO

12.7 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO



12.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO

12.9 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO

12.10 Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, 
l=30cm, Sicmol ou similar

un 1  = CONFORME PROJETO

12.11 Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. un 4  =CONFORME PROJETO

13 COBERTURA EXTERNA
13.1 COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR m² 24,60  = 6,02 (COMPRIMENTO) * 4,10(LARGURA)

13.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 9,00  = CONFORME PROJETO

14 PAVIMENTAÇÃO
14.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 66,00  =CONFORME ÁREA DE ESTACIONAMENTO DETERMINADA EM PROJETO

14.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 180,00  = CONFORME ÁREA DE ESTACIONAMENTO DETERMINADA EM PROJETO

15 FACHADA
15.1 REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO
m² 31,00  = CONFORME PROJETO

15.2 Letra em alumínio 40 x 40cm - instalado un 28,00  = CONFORME PROJETO

16 MURO
16.1 Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas 

(9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck =15,0 Mpa 
cada 3,00m, chapisco e reboco

m² 28,00  = 7 (comprimento)*4(altura)

17 SERVIÇOS FINAIS
17.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 150,00  = ÁREA TOTAL DA OBRA

Total sem 
BDI

 R$                                                                                                         221.551,46 

Total do 
BDI

 R$                                                                                                           58.397,79 

Total 
Geral

 R$                                                                                                         279.949,25 

_______________________________________________________________
LUANE OLIVEIRA LAVRADOR

Eng. Civil
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