
Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo
 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 6,30  = 2,10*3

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
 2.1 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 120,00  = 5 DIAS X 2 HORAS X 4 SEMANAS X 3 MESES

 2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES m² 48,00  = 2,10*3

3 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA
 3.1 RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO “GROUNT”, 

ESP.=60MM
m² 7,20  = ((0,20*3*7)+(6*0,50))

 3.2 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 
AF_09/2020

m² 5,70  (11*0,52)

 3.3 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE 
LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,60  = 0,15*0,3*3*5

 3.4 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 16,49  = ((7,404*2)+(0,617*2,8))
 3.5 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 12,29  = ((2,94*4)+(0,245*2,20))

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 4.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00  = CONFORME PROJETO

 4.2 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00  = CONFORME PROJETO

 4.3 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00  = CONFORME PROJETO

 4.4 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00  = CONFORME PROJETO

 4.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00  = CONFORME PROJETO

 4.6 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00  = CONFORME PROJETO

 4.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00  = CONFORME PROJETO

 4.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 380,00  = CONFORME PROJETO

 4.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180,00  = CONFORME PROJETO

 4.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 110,00  = CONFORME PROJETO

 4.11 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 2,00  = CONFORME PROJETO

5 FORRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO (UBS ROBERTO BAIARDE), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITUBERÁ

Memória de Cálculo



 5.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 220,00  = 
(4,28+11,70+10,02+8,25+12,74+3,90+3,90+53,07+10,34+67,54+9+9,90+8,43
+6,93)

6 PISOS E REVESTIMENTOS
 6.1 Demolição de reboco m² 583,35  =((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33*5)+(2,10*5)*2,49)   

 6.2 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m² 583,35  =  ((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33*5)+(2,10*5)*2,49)                      

 6.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 583,35  = ((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33*5)+(2,10*5)*2,49)   

 6.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 326,67  =  ((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33*5)*1,50)   

7 PINTURA
 7.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 557,22  = ((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33*5)*2,49)

 7.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 165,00  
=(4,28+11,70+10,02+8,25+12,74+3,90+3,90+53,07+10,34+19,29+6+9,90+8,4
3+3,18)

 7.3 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 557,22  = ((12,05*2)+(3,15*15)+(3,07*15)+(21,33*5)*2,49)

 7.4 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 165,00  =  
(4,28+11,70+10,02+8,25+12,74+3,90+3,90+53,07+10,34+19,29+6+9,90+8,43
+3,18)

 7.5 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 
EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 44,52  = ((0,80*2,10*2*14)+(0,90*2,10*1)+(0,60*2,10*5)) 

 7.6 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre 
superfíciesmetálicas - R1

m² 3,38  = (1,0*1,13*3)

8 ESQUADRIAS
 8.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

 8.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

 8.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00  =CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

 8.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO



 8.5 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14,00  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

 8.6 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 140,00  = CONFORME TABELA DE ESQUADRIAS NO PROJETO

9 SERVIÇOS FINAIS
 9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 160,00  = ÁREA TOTAL DA OBRA

Total sem 
BDI

 R$                                                                                                  158.202,16 

Total do 
BDI

 R$                                                                                                    41.694,06 

Total 
Geral

 R$                                                                                                  199.896,22 

_______________________________________________________________
Luane Oliveira Lavrador

Eng. Civil
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