
Item Descrição Und Quant. Cálculo
 1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS
m² 3,60  = 1,20*3

 1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 30,3  = (3,85*8,27) x 2,5
 1.3 BARRAÇÃO DE OBRA M² 3  = 2*3
2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120  = 5*2*4*3
2.2 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48  = 4*4*3
3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS
 3.1 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF 09/2023
m² 12,81  = ((0,90*2,10*2)+(0,80*2,10*3)+(0,70*2,10*2)+(0,60*2,10))

 3.2 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

m² 50   = (35,88+2,42+2,61+1,08)

 3.3 Demolição de reboco m² 38  = (35,88+2,42)
 3.4 Demolição de concreto manualmente m³ 0,05  = (0,15*0,30*1,20)

4 CARGA E TRANSPOSTE
4.1 Coleta e carga manuais de entulho m³ 9,5  = (0,05+ (38*0,05)+(50*0,08)+(12,81*0,035)) *1,5
4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026
M3XKM 361,95  = 9,5*38,1

5 MURO
5.1 ESTRUTURA
 3.1 Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento m² 1,8  = (6*0,30) 

 3.2 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de 
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 14,9  =  (7,404*2) 

 3.3 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 05/2021

m³ 0,21  = (26*0,09*0,10) 

 3.4 CINTA AMARRACAO SUPERIOR MURO EXTERNO 10cm CONCRETO 1:3:5 M 26  = COMPRIMENTO DO MURO CONFORME CADASTRO

5.2 ALVENARIA
 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF 12/2021

m² 15,06  = (26*0,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUBERÁ

REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MARIA DE LOURDES COSTA DOS SANTOS, LOCALIZADO NA ZONA LITORÂNEA DO MUNICÍPIO DE ITUBERÁ

Memória de Cálculo



 4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

m² 30,12  = (26*0,58*2)

 4.3 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

m² 30,12  = (26*0,58*2)

6 COBERTURA 
 6.1 Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou 

similar.
m² 146,2  = ((6,20*19)+(4,60*6,20))

 6.2 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M 54  = (26+28)

 6.3 Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1 m² 37,1  = (6,20*6)

 6.4 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

m² 37,1  =  (6,20*6)

 6.5 Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim 
Incolor ou similar

m² 146,2  =  ((6,20*19)+(4,60*6,20))

 6.6 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M 24  = CONFORME PROJETO

7 FORRO
 7.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS
m² 50  =  (35,88+2,42+2,61+1,08)

 7.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 62  = ((3,86+3,86+3,86+3,86+3,86+2,90+1,87)*2,60)

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 8.1 Entrada de energia elétrica bifásica demanda entre 10,1 e 12,7 kw - Rev 01 un 1  = CONFORME PROJETO

 8.2 Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1  = CONFORME PROJETO

 8.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

UN 3  = CONFORME PROJETO

 8.4 Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede pt 19  = CONFORME PROJETO

 8.5 Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação pt 3  = CONFORME PROJETO

 8.6 Revisão de ponto de tomada de força tipo 1 pt 4  = CONFORME PROJETO

 8.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M 111  = CONFORME PROJETO

 8.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M 144  = CONFORME PROJETO

 8.9 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO

 8.10 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 3  = CONFORME PROJETO

 8.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO

 8.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2023

M 6  = CONFORME PROJETO

 8.13 Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector un 2  = CONFORME PROJETO



9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
 9.1 Revisão de ponto de água tipo 1 un 6  = CONFORME PROJETO
 9.2 Revisão de ponto de água tipo 2 un 3  = CONFORME PROJETO
 9.3 Revisão de ponto de esgoto tipo 1 un 4  = CONFORME PROJETO
 9.4 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 01/2020
UN 4  = CONFORME PROJETO

 9.5 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 01/2020

UN 4  = CONFORME PROJETO

 9.6 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 08/2021

UN 1  = CONFORME PROJETO

 9.7 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 2  = CONFORME PROJETO

 9.8 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF 01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO

10 LOUÇAS E BANCADAS
 10.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020
UN 1  = CONFORME PROJETO

 10.2 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO

 10.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF 01/2020

UN 3  = CONFORME PROJETO

 10.4 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 1  = CONFORME PROJETO

11 PISOS E REVESTIMENTOS
 11.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

m² 38  =((3,86+3,86+1,15+1,15+1,87+2,90)*2,60)

 11.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM 
PAREDES INTERNAS, E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

m² 38  = ((3,86+3,86+1,15+1,15+1,87+2,90)*2,60)

12 ESQUADRIAS
 12.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 2  =CONFORME PROJETO

 12.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 4  =CONFORME PROJETO

 12.3 PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.ABRIR VENEZIANA m² 1,89  =CONFORME PROJETO
 12.4 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 3  =CONFORME PROJETO

 12.5 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM. AF 12/2019

UN 1  =CONFORME PROJETO



13 PINTURA
 13.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023
m² 38  =((3,86+3,86+1,15+1,15+1,87+2,90)*2,60)

 13.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF 04/2023

m² 620  =(((18,76*5)+(5,90*9)+(4*9)+(3*10)+(26*1))*2,60))

 13.3 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 
superfícies metálicas - R1

m² 10,49  = ((0,80*0,40*10)+(1,40*2,10)+(0,70*2,10*3))

 13.4 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES m² 120  =  (26*2,31*2)

 13.5 Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, 
verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

m² 15,1  = (((3,85+7,42)*0,85)+(1,10*5)) 

14 PASSEIO
14.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
Ã

m² 9,58  = 7,98*1,2

13 SERVIÇOS FINAIS
 13.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 150,00  = ÁREA TOTAL DA OBRA

_______________________________________________________________
Luane Oliveira Lavrador

Eng. Civil
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