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1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 62.763,60R$               2,99%

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240,00        R$          145,87 176,06R$          42.254,40R$               2,01%

1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00        R$            47,20 56,97R$            20.509,20R$               0,98%

2 SERVIÇOS INICIAIS 59.231,39R$               2,82%

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50            R$          448,88 541,79R$          2.438,05R$                 0,12%

2.2 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

M2 3.947,56     R$              5,50 6,63R$              26.172,32R$               1,25%

2.3 LLES 1537 PRÓPRIO Copia da ORSE (4175) - Locação de praças com piquetes de madeira M2 3.947,56    0,76R$                 0,91R$              3.592,27R$                 0,17%

2.4 LLES 1663 PRÓPRIO Copia da ORSE (4554) - Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 
com bloco de concreto

M 559,37        R$            40,04 48,32R$            27.028,75R$               1,29%

3 CONTENÇÃO E ESCADA 370.028,67R$             17,63%

3.1 CONTENÇÃO 368.400,40R$             17,55%

3.1.1 90091 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 511,49        R$              6,31 7,61R$              3.892,43R$                 0,19%

3.1.2 100984 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 664,94        R$              8,92 10,76R$            7.154,75R$                 0,34%

3.1.3 95877 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 1.329,88     R$              1,84 2,22R$              2.952,33R$                 0,14%

3.1.4 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE 
ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 450,41        R$          625,64 755,14R$          340.122,60R$             16,20%

3.1.5 102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. 
AF_07/2021

UN 403,00        R$            29,36 35,43R$            14.278,29R$               0,68%

3.2 ESCADA 1.628,27R$                 0,08%

3.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,55            R$          102,09 123,22R$          190,99R$                    0,01%

3.2.2 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1,03            R$              9,07 10,94R$            11,26R$                      0,00%

3.2.3 94992 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 5,17            R$            87,24 105,29R$          544,34R$                    0,03%

3.2.4 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 0,37            R$            23,96 28,91R$            10,69R$                      0,00%

3.2.5 105033 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. 
AF_03/2024

M 2,48            R$            61,39 74,09R$            183,74R$                    0,01%

3.2.6 104737 SINAPI
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,47            R$            25,54 30,82R$            45,30R$                      0,00%

3.2.7 LLES 1814 PROPRIO
Adaptada da SINAPI (93679) - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 5,17            R$          102,88 124,17R$          641,95R$                    0,03%

4 PAVIMENTAÇÃO 916.132,84R$             43,64%

4.1 100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 4.254,56     R$              3,25 3,92R$              16.677,87R$               0,79%

4.2 93680 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 1.483,15     R$            99,38 119,95R$          177.903,84R$             8,48%

4.3 93679 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 2.771,41     R$          112,17 135,38R$          375.193,48R$             17,87%

95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

M2 506,89        R$            23,96 28,91R$            14.654,18R$               0,70%

104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 506,89        R$          169,10 204,10R$          103.456,24R$             4,93%

4.4 94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 3.377,76     R$            37,91 45,75R$            154.532,52R$             7,36%

4.5 LLES 1202 PRÓPRIO
Copia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA 
MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA AF_03/2024

M2 21,16          R$          137,94 166,49R$          3.522,92R$                 0,17%

4.6 LLES 2662 PRÓPRIO

Copia da SINAPI (104930) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO 
PAVER (FINCADINHA) EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X4X4X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE 
JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 1.312,58     R$            32,54 39,27R$            51.545,01R$               2,46%

4.7 87765 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 87,40          R$            74,33 89,71R$            7.840,65R$                 0,37%

4.8 87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 87,40          R$          102,44 123,64R$          10.806,13R$               0,51%

5 MOBILIÁRIO URBANO 189.920,16R$             9,05%
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5.1 LLES 212 PROPRIO
BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE 
FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE 
PINTURA

UN 35,00          R$       1.149,92 1.387,95R$        48.578,25R$               2,31%

5.2 LLES 1344 PROPRIO
Copia da ORSE (11677) - Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com 
tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e 
bancos em tubo de concreto ø=0,40m

UN 4,00            R$          995,99 1.202,15R$        4.808,60R$                 0,23%

5.3 LLES 583 PRÓPRIO
INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO 
SOBRE SOLO - 3,00x7,20m

UN 2,00            R$     13.411,87 16.188,12R$      32.376,24R$               1,54%

5.6 LLES 1352 PROPRIO
Copia da ORSE (11098) - Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da 
Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar - fornecimento e montagem UN 2,00            R$     12.320,87 14.871,29R$      29.742,58R$               1,42%

5.7 103188 SINAPI

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00            R$       5.258,62 6.347,15R$        12.694,30R$               0,60%

5.8 103187 SINAPI

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00            R$       4.897,39 5.911,14R$        11.822,28R$               0,56%

5.9 103185 SINAPI

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00            R$       6.183,29 7.463,23R$        14.926,46R$               0,71%

5.10 103207 SINAPI

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, 
EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00            R$       2.581,87 3.116,31R$        6.232,62R$                 0,30%

5.11 103209 SINAPI

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00            R$       2.858,57 3.450,29R$        6.900,58R$                 0,33%

5.12 103206 SINAPI

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO 
AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 
PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00            R$       2.428,23 2.930,87R$        5.861,74R$                 0,28%

5.13 1867 ORSE Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado ø 3" fixado nas extremidades - 
Rev 02

M 87,27          R$          151,68 183,07R$          15.976,51R$               0,76%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 496.635,31R$             23,66%

6.1 INFRAESTRUTURA 116.879,98R$             5,57%

6.1.1 91837 SINAPI
ELETRODUTO CORRUGADO, PEAD,KANAFLEX,  DN 32 (1"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2.234,40     R$            26,38 31,84R$            71.143,29R$               3,39%

6.1.2 91860 SINAPI
ELETRODUTO CORRUGADO, PEAD,KANAFLEX,  DN 40, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 620,40        R$            14,34 17,30R$            10.732,92R$               0,51%

6.1.3 91864 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 9,00            R$            16,16 19,50R$            175,50R$                    0,01%

6.1.4 91869 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,00          R$            18,54 22,37R$            536,88R$                    0,03%

6.1.5 97881 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

UN 191,00        R$          145,15 175,19R$          33.461,29R$               1,59%

6.1.6 97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ 
MOLDADO, FUNDO COM  BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 
M. AF_12/2020 

UN 3,00            R$          229,25 276,70R$          830,10R$                    0,04%

6.2 CABOS 85.354,06R$               4,07%

6.2.1 LLES A 14 PROPRIO Cabo de cobre flexivel 6,0mm² - isolação 0,6/1kV em EPR 90º - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 5.913,00     R$            11,57 13,96R$            82.545,48R$               3,93%

6.2.2 LLES 1812 PROPRIO CABO DE COBRE PP 3 X 4,0 MM2, 0,6/lKV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 9,00            R$            19,07 23,01R$            207,09R$                    0,01%

6.2.3 91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 19,00          R$            28,34 34,20R$            649,80R$                    0,03%

6.2.4 91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 37,00          R$            18,08 21,82R$            807,34R$                    0,04%

6.2.5 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 15,00          R$            63,21 76,29R$            1.144,35R$                 0,05%

6.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 262.448,68R$             12,50%

6.3.1 101657 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 26,00          R$          322,88 389,71R$          10.132,46R$               0,48%

6.3.2 101658 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS 

UN 120,00        R$          409,76 494,58R$          59.349,60R$               2,83%

6.3.3 LLES 484 PROPRIO POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL (BRAÇO 1 h=7,0m E BRAÇO 2 
h=4,80m)

UN 60,00          R$       1.918,99 2.316,22R$        138.973,20R$             6,62%

6.3.4 LLES 895 PROPRIO POSTE DE AÇO TELECÔNICO ORNAMENTAL, 1 PETALA,ALTURA = 5 
METROS

UN 26,00          R$       1.720,53 2.076,67R$        53.993,42R$               2,57%

6.4 QUADROS 31.952,59R$               1,52%

6.4.1 LLES 1706 PRÓPRIO
Copia da ORSE (12224) - Quadro de distribuição de embutir, em chapa de 
aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores

CL 3,00            R$          311,58 376,07R$          1.128,21R$                 0,05%
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6.4.2 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 26,00          R$            54,48 65,75R$            1.709,50R$                 0,08%

6.4.3 10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão 
DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA 

UN 2,00            R$          101,24 122,19R$          244,38R$                    0,01%

6.4.4 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00            R$            72,88 87,96R$            351,84R$                    0,02%

6.4.5 LLES 234 PROPRIO KIT BARRAMENTO TERRA TRILHO DIN UN 6,00            R$          423,09 510,66R$          3.063,96R$                 0,15%

6.4.6 LLES 233 PROPRIO KIT BARRAMENTO NEUTRO TRILHO DIN UN 6,00            R$          423,09 510,66R$          3.063,96R$                 0,15%

6.4.7 101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00            R$          108,32 130,74R$          392,22R$                    0,02%

6.4.8 LLES 226 PROPRIO HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD ø5/8"x2,40m, COM SOLDA 
EXOTÉRMICA OU CONECTOR TIPO PRESSÃO.

UN 12,00          R$          102,61 123,85R$          1.486,20R$                 0,07%

6.4.9 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 12,00          R$            49,81 60,12R$            721,44R$                    0,03%

6.4.10 97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00            R$       3.302,39 3.985,98R$        11.957,94R$               0,57%

6.4.11 LLES 1707 PROPRIO Copia da ORSE (11774) - Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste 
auxiliar de energia

UN 3,00            R$       1.269,70 1.532,52R$        4.597,56R$                 0,22%

6.4.12 LLES 236 PROPRIO BARRAMENTO BIFASICO 12 BORNES 100A UN 6,00            R$            57,10 68,91R$            413,46R$                    0,02%

6.4.13 LLES 229 PROPRIO TRILHO DIN PERFURADO SUPORTE DISJUNTOR DIN 50cm UN 6,00            R$            34,34 41,44R$            248,64R$                    0,01%

6.4.14 13782 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA UN 9,00            R$          180,32 217,64R$          1.958,76R$                 0,09%

6.4.15 LLES 1610 PROPRIO SISTEMA DE PROTEÇÃO PROTETORES CONTRA SURTO - DPS NIVEL 
II

UN 6,00            R$            84,86 102,42R$          614,52R$                    0,03%

7 LIMPEZA FINAL 4.382,19R$                 0,21%

7.1 251 PRÓPRIO Adaptado ORSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRIÇÃO E 
DESCARTE

M2 4.254,56     R$              0,86 1,03R$              4.382,19R$                 0,21%

Total sem BDI: 1.603.262,01R$       

Total do BDI: 495.832,15R$          

TOTAL GERAL: 2.099.094,16R$       

quinta-feira, 7 de maio de 2026
Data

CREA/CAU: CREA-BA 300011096-6

SANTA INÊS/BA
Local

Responsável Técnico

Nome: Mhadyore Santos Bitencourt

Título: Engenheira Civil
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