ENGENHARIA & PROJETOS

LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12
Rua Carlos Roque, 45, térreo — Centro — CEP 45.490-000, Laje - Ba
TEL: (75) 97400 9292 — (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01— NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

02 - DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES

REQUALIFICAGAO DA AV. LAFAIETE COUTINHO, NO MUNICIPIO DE SANTA INES/BA

03 - LOCALIDADE: 04— DATA: 05 - DATA-BASE: 06 - BDI SERVICO:
, SINAPI - 01/2026 - Bahia 20,70%
SANTA INES/BA 07/0512026 ORSE - 12/2025 - Sergipe

CURVA ABC DE SERVIGOS

Cédigo

Banco

Descrigao

Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Peso Acumulado (%)

93679

SINAPI

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

277141 | R$ 135,38 R$ 375.193,48 17,87%

17.87%

103800

SINAPI

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA
EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_08/2022

450,41| R$ 755,14 | R$ 340.122,60 16,20%

34,08%

93680

SINAPI

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

1.483,15 | R$ 119,95 R$ 177.903,84 8,48%

42,55%

94275

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

M 3.377,76 | R$ 4575 R$ 154.532,52 7,36%

49,91%

LLES 484

Proprio

POSTE TELECONICO ORNAMENTAL (BRACO 1 h=7,0m E BRAGO 2
h=4,80m)

60,00| R$ 2.316,22| R$ 138.973,20 6,62%

56,54%

104658

SINAPI

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

506,89 | R$ 204,10| R$ 103.456,24 4,93%

61,46%

LLES A 14

Préprio

Cabo de cobre flexivel 6,0mm? - isolagdo 0,6/1kV em EPR 90° -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M 5.913,00 | R$ 13,96| R$  82.54548 3,93%

65,40%

91837

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

M 223440 | R$ 31,84 R$  71.143,29 3,39%

68,79%

101658

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 PS

UN 120,00 | R$ 494,58 R$  59.349,60 2,83%

71,61%

LLES 895

Préprio

POSTE DE AGO TELECONICO ORNAMENTAL, 1 PETALA,ALTURA = 5
METROS

UN 26,00 R$ 2.076,67| R$ 53.99342 2,57%

74,19%

LLES 2662

Préprio

Copia da SINAPI (104930) - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO
PAVER (FINCADINHA) EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 45X08X608X19 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE
JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_01/2024

M 1.312,58 | R$ 39,27| R$  51.545,01 2,46%

76,64%

LLES 212

Préprio

BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PE DE FERRO
FUNDIDO E COM 10 REGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA

UN 3500| R$ 1.387,95| R$  48.578,25 2,31%

78,95%

90777

SINAPI

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 240,00 | R$ 176,06 | R$  42.254,40 2,01%

80,97%

97881

SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UN 191,00 | R$ 17519| R$  33.461,29 1,59%

82,56%

LLES 583

Proprio

INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE
SOLO - 3,00x7,20m

UN 2,00

P

$ 16.188,12| R$  32.376,24 1,54%

84,10%

LLES 1352

Proprio

Copia da ORSE (11098) - Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Ludico
Brinquedos Inteligentes ousimilar - fornecimento e montagem

A

un 2,00 | R$ 14.871,29| R$  29.742,58 1,42%

85,52%

LLES 1663

Préprio

Copia da ORSE (4554) - Tapume de protegdo em tela de polietileno h=1,20 com
bloco de concreto

m 559,37 | R$ 4832| R$  27.028,75 1,29%

86,81%

98524

SINAPI

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF _03/2024

3.947,56 | R$ 6,63 R$ 26.172,32 1,25%

88,06%

90776

SINAPI

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 360,00 | R$ 56,97 | R$  20.509,20 0,98%

89,03%

100576

SINAPI

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

4.254,56 | R$ 3,92| R$ 16.677,87 0,79%

89,83%

1867

ORSE

Guarda-corpo em tubo de ago galvanizado @ 3" fixado nas extremidades - Rev
02

m 87,27 | R$ 183,07 R$  15.976,51 0,76%

90,59%

103185

SINAPI

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00| R$ 746323 R$  14.926,46 0,71%

91,30%

95240

SINAPI

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024

507,26 | R$ 2891| R$  14.664,88 0,70%

92,00%

102726

SINAPI

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021

UN 403,00 | R$ 3543 R$  14.278,29 0,68%

92,68%

103188

SINAPI

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00| R$ 6.347,15 R$  12.694,30 0,60%

93,28%

97359

SINAPI

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_07/2025

UN 300| R$ 3.98598| R$ 11.957,94 0,57%

93,85%

103187

SINAPI

INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE
/ ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00| R$ 5911,14| R$  11.822,28 0,56%

94,42%

87263

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M. AF 02/2023 PE

87,40 | R$ 123,64| R$  10.806,13 0,51%

94,93%

91860

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

M 620,40 | R$ 17,30| R$  10.732,92 0,51%

95,44%

101657

SINAPI

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025 PS

UN 26,00 | R$ 389,71| R$  10.132,46 0,48%

95,92%

87765

SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

87,40 | R$ 89,71| R$ 7.840,65 0,37%

96,30%

100984

SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

664,94 | R$ 10,76 | R$ 7.154,75 0,34%

96,64%

103209

SINAPI

INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00| R$ 345029 R$ 6.900,58 0,33%

96,97%

103207

SINAPI

INSTALAGAO DE ROTAGAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM
TUBO DE AGO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI,
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 200| R$ 311631 R$ 6.232,62 0,30%

97,26%
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ENGENHARIA & PROJETOS

LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12
Rua Carlos Roque, 45, térreo — Centro — CEP 45.490-000, Laje - Ba

TEL: (75) 97400 9292 — (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br

01— NOME DA PREFEITURA PROPONENTE:

02 - DESCRIGAO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES

REQUALIFICAGAO DA AV. LAFAIETE COUTINHO, NO MUNICIPIO DE SANTA INES/BA

03 - LOCALIDADE: 04 — DATA: 05 - DATA-BASE: 06 - BDI SERVICO:
SINAPI - 01/2026 - Bahia 20,70%
SANTA INES/BA 07/05/2026 ORSE - 12/2025 - Sergipe
CURVA ABC DE SERVIGOS
Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso Acumulado (%)
INSTALAGAO DE ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE o, o
103208 SINAPI / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE UN 200 R$ 293087 R$ 5.861,74 0.28% 97.54%
CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
Copia da ORSE (11677) - Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro
LLES 1344 Proprio |em pastilha ceramica, base de tubo de concreto =0,30m e bancos em tubo de un 4,00 | R$ 1.202,15| R$ 4.808,60 0,23% 97,77%
concreto =0,40m
LLES 1707 | Proprio dC:;;l:ec:;;)RSE (11774) - Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar un 300| R$ 153252| RS 4.597,56 022% 97.99%
251 Préprio Adaptado ORSE (6191) - LIMPEZA FINAL DE OBRA - VARRICAO E me 425456 | R$ 1.03| R$ 4.382,19 0.21% 98,20%
DESCARTE
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 3 o, o,
90091 SINAPI (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS m 511.49| R$ 761| R$ 3.892.43 0.19% 98,39%
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
LLES 1537 | Proprio |Copia da ORSE (4175) - Locagdo de pragas com piquetes de madeira m? 3.947,56 | R$ 0,91| R$ 3.592,27 0,17% 98,56%
Copia da SINAPI (105004) - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
LLES 1202 Préprio |MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, m? 21,16 | R$ 166,49 [ R$ 3.522,92 0,17% 98,73%
FCK 25MPA AF _03/2024
LLES 234 Préprio  [KIT BARRAMENTO TERRA TRILHO DIN UN 6,00 | R$ 510,66 | R$ 3.063,96 0,15% 98,87%
LLES 233 Proprio  [KIT BARRAMENTO NEUTRO TRILHO DIN UN 6,00 | R$ 510,66 | R$ 3.063,96 0,15% 99,02%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA o o,
95877 SINAPI PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.329,88 | R$ 2,22 R$ 2.952,33 0,14% 99,16%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 5, o o,
103689 SINAPI GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS m 4,50 | R$ 541,79 | R$ 2.438,05 0,12% 99,27%
13782 ORSE |Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA un 9,00 | R$ 217,64 | R$ 1.958,76 0,09% 99,37%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - o, o,
93660 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 07/2025 UN 26,00 | R$ 65,75 R$ 1.709,50 0,08% 99,45%
.. |HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD 25/8"x2,40m, COM SOLDA o o,
LLES 226 Préprio EXOTERMICA OU CONEGTOR TIPO PRESSAO. UN 12,00 | R$ 123,85 R$ 1.486,20 0,07% 99,52%
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA - FORNECIMENTO E 5, o,
96977 SINAPI INSTALACAO. AF 08/2023 M 15,00 [ R$ 76,29 R$ 1.144,35 0,05% 99,57%
LLES 1706 | Préprio Copia d’a ORSI; (12224) - Quadro de dlstrlbulgiao de embutlr,.em <l:hvapa de ago, un 300| R$ 37607| R$ 112821 0,05% 99,63%
para até 16 disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive disjuntores
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
97882 SINAPI |MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. UN 3,00 R$ 276,70 | R$ 830,10 0,04% 99,67%
AF_12/2020
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
91933 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 37,00 | R$ 21,82 R$ 807,34 0,04% 99,71%
AF_03/2023
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, o, o
98111 SINAPI DIAMETRO INTERNO = 03 M. AF 1212020 UN 12,00 [ R$ 60,12 R$ 721,44 0,03% 99,74%
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
91935 SINAPI |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 19,00 [ R$ 34,20 R$ 649,80 0,03% 99,77%
AF_03/2023
Adaptada da SINAPI (93679) - EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO
LLES 1814 Proprio  [INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, m? 517 | R$ 124,17 | R$ 641,95 0,03% 99,80%
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
LLES 1610 | Proprio gcéasp;aodki\t{az(;;’SE (13150) - Dispositivo de protegéo contra surto de tenséo un 6,00 | RS 102,42 RS 614,52 0.03% 99,83%
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
94992 SINAPI [CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m? 517 | R$ 105,29 R$ 544,34 0,03% 99,86%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
91869 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 24,00 | R$ 22,37| R$ 536,88 0,03% 99,88%
INSTALACAO. AF_03/2023
LLES 236 Préprio [BARRAMENTO BIFASICO 12 BORNES 80A UN 6,00 | R$ 68,91| R$ 413,46 0,02% 99,90%
QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE o, o,
101946 SINAPI SOBREPOR - FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 3,00 R$ 130,74 R$ 392,22 0,02% 99,92%
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - o o,
93666 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 4,00 R$ 87,96 | R$ 351,84 0,02% 99,94%
LLES 229 Préprio [TRILHO DIN PERFURADO SUPORTE DISJUNTOR DIN 50cm UN 6,00 | R$ 41,44 R$ 248,64 0,01% 99,95%
10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padréo DIN (Europeu - linha branca), un 200| R$ 122.19| RS 244,38 0.01% 99,96%
curva C, corrente 5KA
.. |CABO DE COBRE PP 3 X 4,0 MM2, 0,6/IKV - FORNECIMENTO E o o,
LLES 1812 Proprio INSTALACAO M 9,00 | R$ 23,01| R$ 207,09 0,01% 99,97%
93358 SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1,55 | R$ 123,22 R$ 190,99 0,01% 99,98%
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM o o,
105033 SINAPI UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 248| RS 7409| R$ 183,74 0.01% 99.99%
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
91864 SINAPI |TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 9,00 | R$ 19,50 | R$ 175,50 0,01% 100,00%
AF_03/2023
104737 SINAPI |[REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 m? 147 | R$ 30,82 R$ 45,30 0,00% 100,00%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
101616 SINAPI [(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE m? 1,03| R$ 10,94| R$ 11,26 0,00% 100,00%
INTERFERENCIA. AF_01/2026
Total sem BDI R$ 1.603.262,01
Total do BDI R$ 495.832,15
Total Geral R$ 2.099.094,16

SANTA INES/BA

Local

/ )/
AALIA VAR SARITAC RITENCATIDT

quinta-feira, 7 de maio de 2026

Data
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LLES Engenharia e Projetos LTDA

CNPJ 13.103.698/0001-12
Rua Carlos Roque, 45, térreo — Centro — CEP 45.490-000, Laje - Ba

ENGENHARIA & PROJETOS TEL: (75) 97400 9292 — (75) 99805 2089, e-mail: contato@llesengenharia.com.br
01 - NOME DA PREFEITURA PROPONENTE: 02 - DESCRICAO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES REQUALIFICAGAO DA AV. LAFAIETE COUTINHO, NO MUNICIPIO DE SANTA INES/BA
03 — LOCALIDADE: 04 - DATA: 05 - DATA-BASE: 06 - BDI SERVICO:
SINAPI - 01/2026 - Bahia 20,70%

SANTA INES/BA 07/05/2026 ORSE - 12/2025 - Sergipe

CURVA ABC DE SERVICOS
| Codigo ‘ Banco Descrigao ‘ Und | Quant. ‘ Valor Unit ‘ Total Peso (%) Peso Acumulado (%)

TR T T oA OO DT T

CREA BA 3000110966

Responsavel Técnico
Nome: Mhadyore Santos Bitencourt
Titulo: Engenheira Civil
CREA/CAU: CREA-BA 300011096-6
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