
1

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Quantidade Meses Dias Horas Altura Porcentagem Total

                       3,00                           20,00                        0,95           57,00 

                        57,00  H 

1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H Quantidade Meses Dias Horas Altura Porcentagem Total

                       3,00                           20,00                        0,95           57,00 

                        57,00  H 

2

2.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² Quantidade Área Largura Comprimento Altura Porcentagem Total

1                        4,00                           2,00             8,00 

                          8,00  m² 

2.2 LLES 1019 Próprio ALUGUEL DE ÁREA PARA FINS DE USO COMO DEPÓSITO OU ESCRITÓRIO MÊS Quantidade Área Mês Comprimento Altura Porcentagem Total

                            3,00             3,00 

                          3,00  MÊS 

2.3 97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² Quantidade Área Largura Comprimento Altura Porcentagem Total

                            1,20                    105,94         127,13 

                      127,13  m² 

2.4 100981 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ Repetição Volume V. Escavado V. Reaterro Espessura Empolamento Total

                        127,13                           0,08                           1,30           13,22 

                        13,22  m³ 

2.5 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM Quantidade Área Volume Distância Altura Empolamento Total

Bota-fora                           13,22                        7,70         101,79 

                      101,79  M3XKM 

3

3.1 102329 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ Quantidade Área  Largura Comprimento
 Profundidade PV/ 

Tubo 
Porcentagem Total

PV 01                             1,30                        1,30                           1,50             2,54 

PV 02                             1,30                        1,30                           1,50             2,54 

PV 03                             1,30                        1,30                           1,50             2,54 

ENGL 01                             0,50                        8,67                           1,20             5,20 

ENGL 02                             0,50                        8,67                           1,20             5,20 

TUBO PV01 - PV 02                             1,20                      40,00                           1,50           72,00 

TUBO PV02 - PV 03                             1,20                      40,00                           1,50           72,00 

TUBO PV03 - GALERIA                             1,20                      21,61                           1,35           35,01 

ENGL 01 - PV 01                             1,00                        7,09                           1,35             9,57 

ENGL 02 - PV01                             1,00                        6,16                           1,35             8,32 

TUBO BL'S - PV 02                             1,00                        6,00                           1,50             9,00 

TUBO BL'S - PV 03                             1,00                        6,50                           1,50             9,75 

                      233,67  m³ 

3.2 94329 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 
M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

m³ Quantidade
V. Empolamento 

de concreto
 Largura Comprimento

 Profundidade PV/ 
Tubo 

V.Tubo Total

ATERRO PARA TUBOS DE 400MM E ATERRO FINAL APÓS ENVELOPAMENTO DOS TUBOS 
DE 800MM

TUBO PV01 - PV 02                             1,20                      40,00                           1,50                         23,24           48,76 

TUBO PV02 - PV 03                             1,20                      40,00                           1,50                         23,24           48,76 

TUBO PV03 - GALERIA                      12,34                             1,20                      21,61                           1,35                         12,55           10,12 

ENGL 01 - PV 01                             1,00                        7,09                           1,35                           1,18             8,39 

ENGL 02 - PV01                             1,00                        6,16                           1,35                           1,02             7,30 

TUBO BL'S - PV 02                             1,00                        6,00                           1,50                           1,00             8,00 

TUBO BL'S - PV 03                             1,00                        6,50                           1,50                           1,08             8,67 

                      140,00  m³ 

3.3 100349 SINAPI
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2024

m³  Largura Comprimento
 Altura 

Envelopamento 
V. Tubo 

 V. praparo de 
fundo de vala 

V.reaterro Total

ENVELOPAMENTO

largura x comprimento

 comprimento x largura x 
profundidade 

 (comprimento x largura x 
profundidade) -V. do tubo 

 (v. escavado - v. reaterro) x 
empolamento 

 Volume x Distância 
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TUBO PV03 - GALERIA                  1,20                      21,61                             0,96                      12,55           12,34 

                        12,34  m³ 

3.4 100981 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ Repetição Volume V. Escavado V. Reaterro Espessura Empolamento Total

                        233,67                           1,30         303,77 

                      303,77  m³ 

3.5 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM Quantidade Área Volume Distância Altura Empolamento Total

Bota-fora                         303,77                        7,70      2.339,03 

                   2.339,03  M3XKM 

3.6 101622 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 
AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_01/2026

m³ Linhas Área Largura Comprimento Espessura Entrada rua Total

TUBOS DE 400MM                             1,00                      25,75                           0,10             2,58 

TUBOS DE 800MM                             1,20                    101,61                           0,10           12,19 

                        14,77  m³ 

3.7 LLES 2759 Próprio
Copia da ORSE (2739) - Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=20 
mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 1.50 m

un Quantidade Volume Distância Comprimento Espessura Entrada rua Total

                 3,00             3,00 

                          3,00  un 

3.8 95571 SINAPI
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

m Quantidade Área Largura Comprimento Altura Porcentagem Total

TRECHO ANTONIO EMILIO                      25,75           25,75 

                        25,75  m 

3.9 92223 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M Linhas Área Largura Comprimento Espessura Entrada rua Total

                   101,61         101,61 

                      101,61  M 

3.10 101602 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_01/2026

m² Quantidade Área  Largura Comprimento
 Profundidade PV/ 

Tubo 
Porcentagem Total

TUBO PV01 - PV 02                  2,00                      40,00                           1,50         120,00 

TUBO PV02 - PV 03                  2,00                      40,00                           1,50         120,00 

TUBO PV03 - GALERIA                  2,00                      21,61                           1,35           58,35 

ENGL 01 - PV 01                  2,00                        7,09                           1,35           19,14 

ENGL 02 - PV01                  2,00                        6,16                           1,35           16,63 

TUBO BL'S - PV 02                  2,00                        6,00                           1,50           18,00 

TUBO BL'S - PV 03                  2,00                        6,50                           1,50           19,50 

                      371,62  m² 

3.11 98114 SINAPI
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN Quantidade Área Largura Comprimento Altura Porcentagem Total

TAMPAS PARA OS PVS                  3,00             3,00 

                          3,00  UN  

3.12 97973 SINAPI
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. 
AF_12/2020

UN Quantidade Área Largura Comprimento Altura Porcentagem Total

                 4,00             4,00 

                          4,00  UN  

4

4.1 LLES 2765 Próprio
Copia da ORSE (12688) - Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, 
esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20

m² Repetição  Altura de Cinta Largura Comprimento Perímetro Altura Total

ENGL 01                        0,20                             0,50                        8,67                         18,34                           1,00           18,34 

ENGL 02                        0,20                             0,50                        8,67                         18,34                           1,00           18,34 

                        36,68  m² 

4.2 105033 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

M Repetição Área Largura Comprimento Perímetro Altura Total

ENGL 01                             0,50                        8,67                         18,34           18,34 

ENGL 02                             0,50                        8,67                         18,34           18,34 

                        36,68  M 

4.3 87530 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 
= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² Repetição Área Largura Comprimento Perímetro Altura Total

ENGL 01                             0,50                        8,67                         18,34                           1,00           18,34 

ENGL 02                             0,50                        8,67                         18,34                           1,00           18,34 

 Volume x Distância 

 Contagem - comprimento 
de acordo com o projeto 

 quantidade de PV's 

 Contagem - comprimento 
de acordo com o projeto 

 quantidade x comprimento 
x profundidade PV/Tubo 

 (v. escavado - v. reaterro) x 
empolamento 

 perímetro x altura 

 perímetro x altura 

 perímetro 

CAIXAS COLETORA LINEAR

 quantidade de PV's 

 comprimento x largura x 
espessura 

 Quantidade em projeto 
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                        36,68  m² 

4.4 96616 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

m³ Repetição Área Largura Comprimento Espessura Altura Total

ENGL 01                             0,50                        8,67                           0,10             0,43 

ENGL 02                             0,50                        8,67                           0,10             0,43 

                          0,86  m³ 

4.5 92881 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 KG Repetição Área  Barras na Horizontal  Barras na vertical kg/m Área da grelha Total

ENGL 01 E ENGL 02 - Grelha 2 87,50                                               26,01 3,85                                  874,71 

                      874,71  KG 

5

5.1 101819 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O 
FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² Quantidade Área Largura Comprimento Altura Porcentagem Total

PAV. EM PARALELO

TUBO PV01 - PV 02                             1,20                      40,00           48,00 

TUBO PV02 - PV 03                             1,20                      40,00           48,00 

TUBO PV03 - GALERIA                             1,20                      21,61           25,93 

ENGL 01 - PV 01                             1,00                        7,09             7,09 

ENGL 02 - PV01                             1,00                        6,16             6,16 

TUBO BL'S - PV 02                             1,00                        6,00             6,00 

TUBO BL'S - PV 03                             1,00                        6,50             6,50 

                      147,68  m² 

5.2 LLES 1145 Próprio
Copia da ORSE (2593) - Execução de pintura asfáltica de ligação, inclusive fornecimento de 
ligante, exclusive transporte

m² Repetição Área Largura Comprimento Perímetro Altura Total

PAV. CONCRETO ASFÁLTICO

TUBO PV01 - PV 02                             1,20                      40,00           48,00 

TUBO PV02 - PV 03                             1,20                      40,00           48,00 

TUBO PV03 - GALERIA                             1,20                      21,61           25,93 

ENGL 01 - PV 01                             1,00                        2,03             2,03 

ENGL 02 - PV01                             1,00                        2,31             2,31 

TUBO BL'S - PV 02                             1,00                        2,15             2,15 

TUBO BL'S - PV 03                             1,00                        2,65             2,65 

                      131,07  m² 

5.3 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025

m³ Repetição Área Largura Comprimento Perímetro Altura Total

ASFALTO DEMOLIDO                    131,07                           0,08           10,49 

                        10,49  m³ 

5.4 95877 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM Repetição Volume Distância Comprimento Perímetro Altura Total

                     10,49                           30,00         314,70 

                      314,70  M3XKM 

5.5 95427 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM Repetição Volume Distância Comprimento Perímetro Altura Total

                     10,49                         164,00      1.720,36 

                   1.720,36  M3XKM 

7

7.1 102512 SINAPI
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 
RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA 
COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M Repetição Área Largura Comprimento Perímetro Altura Total

                   101,61         101,61 

                      101,61  M 

 largura x comprimento x 
espessura 

CREA/CAU: CREA-BA 051796934-3

SANTA INÊS/BA quarta-feira, 3 de junho de 2026

Local Data

Responsável Técnico

Nome: Kaique Gabriel Silva Ferreira

Título: Engenheiro Civil

 área x distancia 

 comprimento 

 largura x comprimento 

 área 

 área x distancia 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

largura x comprimento

 Comprimento de Barras da 
Grelha x Peso por metro 

RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
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