



PREFEITURA MUNICIPAL DE JITAÚNA/BA

Bancos
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE
JITAÚNA/BA

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			PRAÇAS		1		128.000,63	128.000,63
1.1			PRAÇA ALBINO CAJAIBA		1		45.990,36	45.990,36
1.1.1	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	580,32	63,80	79,25	45.990,36
1.2			PRAÇA DA RUA DA INDEPENDÊNCIA		1		19.892,54	19.892,54
1.2.1	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	251,01	63,80	79,25	19.892,54
1.3			PRAÇA DO DISTRITO VILA TEMÃO		1		30.271,12	30.271,12
1.3.1	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	381,97	63,80	79,25	30.271,12
1.4			PRAÇA DO DISTRITO DE SANTA TERESINHA		1		31.846,61	31.846,61
1.4.1	10169	ORSE	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	401,85	63,80	79,25	31.846,61

Total sem BDI 103.046,55
Total do BDI 24.954,08
Total Geral 128.000,63

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
RN 051529498 CREA-BA 3000084570

José Eloi de Oliveira Neto
Engenheiro Civil
CREA: 3000084570/BA