
  

Obra
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM QUADRA POLIESPORTIVA 

DESCOBERTA – BAIRRO SANHAROL – CORONEL JOÃO SÁ/BA

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 1 70.167,00 70.167,00 6,83 %

 1.1  3096 ORSE Equipe de obras civis h 300 189,33 233,89 70.167,00 6,83 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 61.141,92 61.141,92 5,95 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 450,24 556,22 3.337,32 0,32 %

 2.2  73960/001 SINAPI INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA           

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1 2.630,17 3.249,31 3.249,31 0,32 %

 2.3  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 1000 5,57 6,88 6.880,00 0,67 %

 2.4  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 20 257,47 318,07 6.361,40 0,62 %

 2.5  6096 ORSE Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com 

Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 

03_10/2022

UN 1 607,65 750,69 750,69 0,07 %

 2.6  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1000 0,77 0,95 950,00 0,09 %

 2.7  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 330 97,17 120,04 39.613,20 3,86 %

 3   LOCAÇÃO / MARCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LAY-OUT DA PRAÇA E  

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1 123.546,80 123.546,80 12,03 %

 3.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 130 72,62 89,71 11.662,30 1,14 %

 3.2  104738 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 350 90,68 112,02 39.207,00 3,82 %

 3.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 120 43,00 53,12 6.374,40 0,62 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2026 - Bahia

ORSE - 03/2026 - Sergipe

23,54% Não Desonerado: 

Horista: 112,54%

Mensalista: 70,11%

  



  

 3.4  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 10 42,57 52,59 525,90 0,05 %

 3.5  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 80 176,61 218,18 17.454,40 1,70 %

 3.6  96035 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - 

CHP DIURNO. AF_02/2017

CHP 80 328,61 405,96 32.476,80 3,16 %

 3.7  4555 ORSE Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado 

comargamassa de cimento e areia no traço 1:3

m 130 40,64 50,20 6.526,00 0,64 %

 3.8  11472 ORSE Regularização manual e compactação com placa vibratória m² 1000 7,55 9,32 9.320,00 0,91 %

 4   CANTEIRO O1 QUIOSQUE - 17,50M² 1 92.158,94 92.158,94 8,97 %

 4.1   INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO / SAPATAS E ARRANQUE DE PILARES) 1 5.955,93 5.955,93 0,58 %

 4.1.1  50 ORSE Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito 

de madeira

m² 17,5 9,17 11,32 198,10 0,02 %

 4.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,9 116,26 143,62 560,11 0,05 %

 4.1.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,1 26,18 32,34 35,57 0,00 %

 4.1.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,3 1.037,69 1.281,96 384,58 0,04 %

 4.1.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 100 13,30 16,43 1.643,00 0,16 %

 4.1.6  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,5 18,53 22,89 171,67 0,02 %

 4.1.7  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 2,5 959,34 1.185,16 2.962,90 0,29 %

 4.2   VIGAS BALDRAME 1 5.151,36 5.151,36 0,50 %

 4.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,8 127,79 157,87 284,16 0,03 %

  



  

 4.2.2  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 15 18,53 22,89 343,35 0,03 %

 4.2.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 35 15,10 18,65 652,75 0,06 %

 4.2.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 0,9 26,18 32,34 29,10 0,00 %

 4.2.5  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1 948,23 1.171,44 1.171,44 0,11 %

 4.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 15,5 48,35 59,73 925,81 0,09 %

 4.2.7  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,5 112,99 139,58 1.744,75 0,17 %

 4.3   SUPERESTRUTURA E LAJE DE COBERTURA 1 7.763,07 7.763,07 0,76 %

 4.3.1  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 36 18,53 22,89 824,04 0,08 %

 4.3.2  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 83,5 13,30 16,43 1.371,90 0,13 %

 4.3.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 23 15,10 18,65 428,95 0,04 %

 4.3.4  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20 13,23 16,34 326,80 0,03 %

 4.3.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,9 828,32 1.023,30 920,97 0,09 %

 4.3.6  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3 855,18 1.056,48 3.169,44 0,31 %

 4.3.7  10012 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou 

similar

m² 25,2 23,16 28,61 720,97 0,07 %

 4.4   ALVENARIA DE FECHAMENTO E VEDAÇÃO 1 10.348,75 10.348,75 1,01 %

 4.4.1  103361 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 80 98,97 122,26 9.780,80 0,95 %

  



  

 4.4.2  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024

M 7,5 56,78 70,14 526,05 0,05 %

 4.4.3  105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 1,2 28,27 34,92 41,90 0,00 %

 4.5   REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 1 22.002,89 22.002,89 2,14 %

 4.5.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 25 38,77 47,89 1.197,25 0,12 %

 4.5.2  104410 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 50,7 6,48 8,00 405,60 0,04 %

 4.5.3  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 84,6 10,53 13,00 1.099,80 0,11 %

 4.5.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 50,8 5,96 7,36 373,88 0,04 %

 4.5.5  3312 ORSE Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - 

revisasa 08/2015

m² 23 13,82 17,07 392,61 0,04 %

 4.5.6  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m² 141,8 38,06 47,01 6.666,01 0,65 %

 4.5.7  3315 ORSE Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /cal 

/ areia), espessura 1,5 cm

m² 23,5 38,66 47,76 1.122,36 0,11 %

 4.5.8  2295 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 

selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 

convencional - Rev 03

m² 52 50,01 61,78 3.212,56 0,31 %

 4.5.9  2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

interiores

m² 47,25 25,59 31,61 1.493,57 0,15 %

 4.5.10  10984 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, 

porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido 

avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou 

emboço

m² 49 99,77 123,25 6.039,25 0,59 %

 4.6   PAVIMENTAÇÃO INTERNA QUIOSQUE 1 18.881,02 18.881,02 1,84 %

 4.6.1  11777 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui 

formas para juntas de concretagem

m² 14,5 52,77 65,19 945,25 0,09 %

  



  

 4.6.2  10984 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, 

porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido 

avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou 

emboço

m² 16 99,77 123,25 1.972,00 0,19 %

 4.6.3  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 14,5 891,17 1.100,95 15.963,77 1,55 %

 4.7   INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1 3.469,14 3.469,14 0,34 %

 4.7.1  6086 ORSE Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de 

Material, Inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022

un 1 497,66 614,80 614,80 0,06 %

 4.7.2  102606 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 424,19 524,04 524,04 0,05 %

 4.7.3  1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 2 53,38 65,94 131,88 0,01 %

 4.7.4  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 54,72 67,60 67,60 0,01 %

 4.7.5  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 1 480,68 593,83 593,83 0,06 %

 4.7.6  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 20,98 25,91 25,91 0,00 %

 4.7.7  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 541,32 668,74 668,74 0,07 %

 4.7.8  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un 1 120,36 148,69 148,69 0,01 %

 4.7.9  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 1 78,77 97,31 97,31 0,01 %

 4.7.10  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 1 110,06 135,96 135,96 0,01 %

 4.7.11  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 3 124,22 153,46 460,38 0,04 %

 4.8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 4.942,63 4.942,63 0,48 %

 4.8.1  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 39,58 48,89 48,89 0,00 %

 4.8.2  93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 12 289,30 357,40 4.288,80 0,42 %

  



  

 4.8.3  103783 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5 22,19 27,41 137,05 0,01 %

 4.8.4  103784 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 23,82 29,42 58,84 0,01 %

 4.8.5  101871 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 101,98 125,98 125,98 0,01 %

 4.8.6  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 117,26 144,86 144,86 0,01 %

 4.8.7  439 ORSE Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 

4 condutores de 6,0 mm2

m 1 43,15 53,30 53,30 0,01 %

 4.8.8  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 11,60 14,33 14,33 0,00 %

 4.8.9  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 13,72 16,94 16,94 0,00 %

 4.8.10  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 15,48 19,12 19,12 0,00 %

 4.8.11  101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 27,95 34,52 34,52 0,00 %

 4.9   ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS 1 5.009,02 5.009,02 0,49 %

 4.9.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 2,75 484,36 598,37 1.645,51 0,16 %

 4.9.2  12710 ORSE Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº22 m² 7,1 359,40 444,00 3.152,40 0,31 %

 4.9.3  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 0,4 427,22 527,78 211,11 0,02 %

 4.10   LOUÇAS E METAIS 1 3.979,16 3.979,16 0,39 %

 4.10.1  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 623,91 770,77 770,77 0,08 %

 4.10.2  95546 SINAPI KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 150,92 186,44 186,44 0,02 %

  



  

 4.10.3  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 804,09 993,37 993,37 0,10 %

 4.10.4  12264 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, 

com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, 

inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 1 1.642,05 2.028,58 2.028,58 0,20 %

 4.11   COBERTURA,TELHAMENTO, CHAPIM, CALHAS E RUFOS 1 4.655,97 4.655,97 0,45 %

 4.11.1  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 17,5 52,39 64,72 1.132,60 0,11 %

 4.11.2  9433 ORSE Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm m 11 32,09 39,64 436,04 0,04 %

 4.11.3  293 ORSE Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm m 7,25 30,37 37,51 271,94 0,03 %

 4.11.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 7,25 87,06 107,55 779,73 0,08 %

 4.11.5  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 22 53,17 65,68 1.444,96 0,14 %

 4.11.6  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 22 21,74 26,85 590,70 0,06 %

 5   CANTEIRO O2 QUIOSQUE - 17,50M² 1 92.010,57 92.010,57 8,96 %

 5.1   INFRAESTRUTURA ( FUNDAÇÃO/ SAPATAS E ARRANQUES DE PILARES) 1 5.769,15 5.769,15 0,56 %

 5.1.1  50 ORSE Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito 

de madeira

m² 1 9,17 11,32 11,32 0,00 %

 5.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 3,9 116,26 143,62 560,11 0,05 %

 5.1.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,1 26,18 32,34 35,57 0,00 %

 5.1.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,3 1.037,69 1.281,96 384,58 0,04 %

 5.1.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 100 13,30 16,43 1.643,00 0,16 %

 5.1.6  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,5 18,53 22,89 171,67 0,02 %

  



  

 5.1.7  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 2,5 959,34 1.185,16 2.962,90 0,29 %

 5.2   VIGAS BALDRAME 1 5.151,36 5.151,36 0,50 %

 5.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,8 127,79 157,87 284,16 0,03 %

 5.2.2  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 15 18,53 22,89 343,35 0,03 %

 5.2.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 35 15,10 18,65 652,75 0,06 %

 5.2.4  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 0,9 26,18 32,34 29,10 0,00 %

 5.2.5  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1 948,23 1.171,44 1.171,44 0,11 %

 5.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 15,5 48,35 59,73 925,81 0,09 %

 5.2.7  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,5 112,99 139,58 1.744,75 0,17 %

 5.3   SUPERESTRUTURA E LAJE DE COBERTURA 1 7.763,07 7.763,07 0,76 %

 5.3.1  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 36 18,53 22,89 824,04 0,08 %

 5.3.2  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 83,5 13,30 16,43 1.371,90 0,13 %

 5.3.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 23 15,10 18,65 428,95 0,04 %

 5.3.4  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20 13,23 16,34 326,80 0,03 %

 5.3.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,9 828,32 1.023,30 920,97 0,09 %

 5.3.6  103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 3 855,18 1.056,48 3.169,44 0,31 %

  



  

 5.3.7  10012 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, malha 

15x15cm,ferro 4.2mm, painel 2x3m, (1,50kg/m²), Malha Pop Reforçada Gerdau ou 

similar

m² 25,2 23,16 28,61 720,97 0,07 %

 5.4   ALVENARIA DE FECHAMENTO E VEDAÇÃO 1 10.387,16 10.387,16 1,01 %

 5.4.1  103361 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 80 98,97 122,26 9.780,80 0,95 %

 5.4.2  105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024

M 7,5 56,78 70,14 526,05 0,05 %

 5.4.3  105021 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 2,3 28,27 34,92 80,31 0,01 %

 5.5   REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 1 22.002,89 22.002,89 2,14 %

 5.5.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 25 38,77 47,89 1.197,25 0,12 %

 5.5.2  104410 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 50,7 6,48 8,00 405,60 0,04 %

 5.5.3  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 84,6 10,53 13,00 1.099,80 0,11 %

 5.5.4  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 50,8 5,96 7,36 373,88 0,04 %

 5.5.5  3312 ORSE Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - 

revisasa 08/2015

m² 23 13,82 17,07 392,61 0,04 %

 5.5.6  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m² 141,8 38,06 47,01 6.666,01 0,65 %

 5.5.7  3315 ORSE Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento /cal 

/ areia), espessura 1,5 cm

m² 23,5 38,66 47,76 1.122,36 0,11 %

 5.5.8  2295 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 

selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 

convencional - Rev 03

m² 52 50,01 61,78 3.212,56 0,31 %

 5.5.9  2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 

demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

interiores

m² 47,25 25,59 31,61 1.493,57 0,15 %

  



  

 5.5.10  10984 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, 

porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido 

avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou 

emboço

m² 49 99,77 123,25 6.039,25 0,59 %

 5.6   PAVIMENTAÇÃO INTERNA QUIOSQUE 1 18.881,02 18.881,02 1,84 %

 5.6.1  11777 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui 

formas para juntas de concretagem

m² 14,5 52,77 65,19 945,25 0,09 %

 5.6.2  10984 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês, 

porcelanato esmaltado acetinado, retificado externo, linha cimento porfido 

avaro/similar, apl. c/ arg. ind. ac-iii, rejunte acrílico, exc. regularização de base ou 

emboço

m² 16 99,77 123,25 1.972,00 0,19 %

 5.6.3  87301 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 14,5 891,17 1.100,95 15.963,77 1,55 %

 5.7   INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 1 3.469,14 3.469,14 0,34 %

 5.7.1  6086 ORSE Ligação Predial de Água em Muro/Fachada Existente, com Fornecimento de 

Material, Inclusive Hidrômetro - Rev 03_10/2022

un 1 497,66 614,80 614,80 0,06 %

 5.7.2  102606 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 750 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 424,19 524,04 524,04 0,05 %

 5.7.3  1456 ORSE Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar un 2 53,38 65,94 131,88 0,01 %

 5.7.4  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 54,72 67,60 67,60 0,01 %

 5.7.5  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 1 480,68 593,83 593,83 0,06 %

 5.7.6  104327 SINAPI RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 20,98 25,91 25,91 0,00 %

 5.7.7  97906 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA 

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1 541,32 668,74 668,74 0,07 %

 5.7.8  1678 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de 

cozinha,máquinas de lavar, etc...)

un 1 120,36 148,69 148,69 0,01 %

 5.7.9  1679 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 40 mm (lavatórios, 

mictórios, ralos sifonados, etc...)

un 1 78,77 97,31 97,31 0,01 %

 5.7.10  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 1 110,06 135,96 135,96 0,01 %

  



  

 5.7.11  1200 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm un 3 124,22 153,46 460,38 0,04 %

 5.8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 4.942,63 4.942,63 0,48 %

 5.8.1  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 39,58 48,89 48,89 0,00 %

 5.8.2  93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 12 289,30 357,40 4.288,80 0,42 %

 5.8.3  103783 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 5 22,19 27,41 137,05 0,01 %

 5.8.4  103784 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 2 23,82 29,42 58,84 0,01 %

 5.8.5  101871 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 101,98 125,98 125,98 0,01 %

 5.8.6  101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 

SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 117,26 144,86 144,86 0,01 %

 5.8.7  439 ORSE Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 

4 condutores de 6,0 mm2

m 1 43,15 53,30 53,30 0,01 %

 5.8.8  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 11,60 14,33 14,33 0,00 %

 5.8.9  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 13,72 16,94 16,94 0,00 %

 5.8.10  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 15,48 19,12 19,12 0,00 %

 5.8.11  101891 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 

50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 27,95 34,52 34,52 0,00 %

 5.9   ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS 1 5.009,02 5.009,02 0,49 %

 5.9.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 2,75 484,36 598,37 1.645,51 0,16 %

 5.9.2  12710 ORSE Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº22 m² 7,1 359,40 444,00 3.152,40 0,31 %

  



  

 5.9.3  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 0,4 427,22 527,78 211,11 0,02 %

 5.10   LOUÇAS E METAIS 1 3.979,16 3.979,16 0,39 %

 5.10.1  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 623,91 770,77 770,77 0,08 %

 5.10.2  95546 SINAPI KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 150,92 186,44 186,44 0,02 %

 5.10.3  93396 SINAPI BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL 

LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL 

PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 

MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 804,09 993,37 993,37 0,10 %

 5.10.4  12264 ORSE Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, 

com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, 

inclusive rodopia 10 cm, assentada.

un 1 1.642,05 2.028,58 2.028,58 0,20 %

 5.11   COBERTURA, TELHAMENTO, CHAPIM, CALHAS E RUFOS 1 4.655,97 4.655,97 0,45 %

 5.11.1  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 17,5 52,39 64,72 1.132,60 0,11 %

 5.11.2  9433 ORSE Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 16cm m 11 32,09 39,64 436,04 0,04 %

 5.11.3  293 ORSE Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm m 7,25 30,37 37,51 271,94 0,03 %

 5.11.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 7,25 87,06 107,55 779,73 0,08 %

 5.11.5  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 22 53,17 65,68 1.444,96 0,14 %

 5.11.6  92544 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025

m² 22 21,74 26,85 590,70 0,06 %

 6   CANTEIRO 3 - PERGOLADOS 1 51.735,02 51.735,02 5,04 %

  



  

 6.1  105074 SINAPI PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO 

QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. 

AF_03/2024

M 16 237,31 293,17 4.690,72 0,46 %

 6.2  105093 SINAPI VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024

M 29 138,87 171,55 4.974,95 0,48 %

 6.3  213 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com 

abertura de encaixes

m 21 130,30 160,97 3.380,37 0,33 %

 6.4  13060 ORSE Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em 

toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01

m² 64,68 484,19 598,16 38.688,98 3,77 %

 7   CANTEIRO 4 - INTERTRAVADO, ARBORIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1 120.185,83 120.185,83 11,70 %

 7.1   INTERTRAVADO E ARBORIZAÇÃO 1 120.185,83 120.185,83 11,70 %

 7.1.1  98517 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E 

MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024

UN 9 264,13 326,30 2.936,70 0,29 %

 7.1.2  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 566,6 117,05 144,60 81.930,36 7,98 %

 7.1.3  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 51 170,28 210,36 10.728,36 1,04 %

 7.1.4  73817/001 SINAPI EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA m³ 3,2 165,12 203,98 652,73 0,06 %

 7.1.5  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 

2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 6 186,69 230,63 1.383,78 0,13 %

 7.1.6  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 125 19,32 23,86 2.982,50 0,29 %

 7.1.7  7657 ORSE Limitador de grama com borda fina, l=12,5cm m 16,59 16,59 20,49 339,92 0,03 %

 7.1.8  13337 ORSE Confecção de Topsoil para gramados de futebol (80% areia + 20% terra vegetal + 

adubação)

m³ 6 166,51 205,70 1.234,20 0,12 %

 7.1.9   PARQUE INFANTIL E ACESSIBILIDADE 1 17.997,28 17.997,28 1,75 %

 7.1.9.1  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 

CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 

PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 18 153,77 189,96 3.419,28 0,33 %

 7.1.9.2  9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e 

assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 2 3.905,12 4.824,38 9.648,76 0,94 %

 7.1.9.3  2440 ORSE Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) un 1 3.990,00 4.929,24 4.929,24 0,48 %

 8   CANTEIRO 5 - QUADRA POLIESPORTIVA 1 210.730,49 210.730,49 20,52 %

  



  

 8.1   PISO PARA QUADRA 1 42.316,26 42.316,26 4,12 %

 8.1.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

m² 190,3 2,65 3,27 622,28 0,06 %

 8.1.2  9445 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui 

formas para juntas de concretagem

m² 190,3 82,21 101,56 19.326,86 1,88 %

 8.1.3  4923 ORSE Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento m² 190,3 14,56 17,98 3.421,59 0,33 %

 8.1.4  2330 ORSE Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de 

pintura)

m² 123,84 52,26 64,56 7.995,11 0,78 %

 8.1.5  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 282 14,61 18,04 5.087,28 0,50 %

 8.1.6  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 190,3 24,94 30,81 5.863,14 0,57 %

 8.2   ARQUIBANCADAS ( INFRAESTRUTURA, VIGAS BALDRAME E 

SUPERESTRUTURA)

1 27.022,99 27.022,99 2,63 %

 8.2.1  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 20 14,61 18,04 360,80 0,04 %

 8.2.2  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 22,5 24,94 30,81 693,22 0,07 %

 8.2.3  11777 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui 

formas para juntas de concretagem

m² 22,5 52,77 65,19 1.466,77 0,14 %

 8.2.4  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,9 116,26 143,62 416,49 0,04 %

 8.2.5  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,2 1.037,69 1.281,96 256,39 0,02 %

 8.2.6  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 35 15,10 18,65 652,75 0,06 %

 8.2.7  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 7,2 127,79 157,87 1.136,66 0,11 %

 8.2.8  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 15 18,53 22,89 343,35 0,03 %

 8.2.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 12,6 48,35 59,73 752,59 0,07 %

  



  

 8.2.10  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 9 112,99 139,58 1.256,22 0,12 %

 8.2.11  104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75 13,43 16,59 1.244,25 0,12 %

 8.2.12  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 4,1 26,18 32,34 132,59 0,01 %

 8.2.13  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 57,6 38,77 47,89 2.758,46 0,27 %

 8.2.14  103342 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 51 123,37 152,41 7.772,91 0,76 %

 8.2.15  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 4,7 918,43 1.134,62 5.332,71 0,52 %

 8.2.16  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,5 828,32 1.023,30 1.534,95 0,15 %

 8.2.17  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9 82,02 101,32 911,88 0,09 %

 8.3   ALAMBRADO ALTURA 6M 1 111.582,96 111.582,96 10,86 %

 8.3.1  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 13,5 24,77 30,60 413,10 0,04 %

 8.3.2  13837 ORSE Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em 

pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.40 x 2.40 m, 

exceto mureta

m² 328,2 257,82 318,51 104.534,98 10,18 %

 8.3.3  8523 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m un 4 1.342,66 1.658,72 6.634,88 0,65 %

 8.4   PINTURA 1 29.808,28 29.808,28 2,90 %

 8.4.1  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 22,5 24,77 30,60 688,50 0,07 %

 8.4.2  2295 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 

selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 

convencional - Rev 03

m² 51 50,01 61,78 3.150,78 0,31 %

 8.4.3  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 190,3 76,44 94,43 17.970,02 1,75 %

  



  

 8.4.4  2330 ORSE Marcacao de quadra de esporte com tinta epóxi (Medida pela área efetiva de 

pintura)

m² 123,9 52,26 64,56 7.998,98 0,78 %

 9   CANTEIRO 6 - LAJE CENTRAL 1 157.359,64 157.359,64 15,32 %

 9.1   INFRAESTRUTURA ( FUNDAÇÃO/ SAPATAS E ARRANQUES DE PILARES) 1 17.598,24 17.598,24 1,71 %

 9.1.1  50 ORSE Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito 

de madeira

m² 42,25 9,17 11,32 478,27 0,05 %

 9.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 19,5 116,26 143,62 2.800,59 0,27 %

 9.1.3  104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 12,3 26,18 32,34 397,78 0,04 %

 9.1.4  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,7 1.037,69 1.281,96 897,37 0,09 %

 9.1.5  104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 183 13,30 16,43 3.006,69 0,29 %

 9.1.6  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 6,1 18,53 22,89 139,62 0,01 %

 9.1.7  104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 17,84 16,69 20,61 367,68 0,04 %

 9.1.8  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 54 9,32 11,51 621,54 0,06 %

 9.1.9  96558 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 7,5 959,34 1.185,16 8.888,70 0,87 %

 9.2   VIGAS BALDRAME 1 6.087,32 6.087,32 0,59 %

 9.2.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 2,1 127,79 157,87 331,52 0,03 %

 9.2.2  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 22 18,53 22,89 503,58 0,05 %

 9.2.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 54 15,10 18,65 1.007,10 0,10 %

 9.2.4  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,1 948,23 1.171,44 1.288,58 0,13 %

  



  

 9.2.5  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 13,8 112,99 139,58 1.926,20 0,19 %

 9.2.6  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 17,25 48,35 59,73 1.030,34 0,10 %

 9.3   SUPERESTRUTURA E LAJE DE COBERTURA 1 103.248,62 103.248,62 10,05 %

 9.3.1  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 26 12,72 15,71 408,46 0,04 %

 9.3.2  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 221 9,32 11,51 2.543,71 0,25 %

 9.3.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 187 11,19 13,82 2.584,34 0,25 %

 9.3.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 68 13,91 17,18 1.168,24 0,11 %

 9.3.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 66 15,26 18,85 1.244,10 0,12 %

 9.3.6  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1219 10,61 13,10 15.968,90 1,55 %

 9.3.7  104924 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 21,5 948,23 1.171,44 25.185,96 2,45 %

 9.3.8  92454 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 145,5 301,23 372,13 54.144,91 5,27 %

 9.4   UTENCILIOS PÚBLICOS 1 27.296,42 27.296,42 2,66 %

 9.4.1  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 

réguas de madeira, inclusive pintura

un 7 1.100,00 1.358,94 9.512,58 0,93 %

 9.4.2  13810 ORSE Conjunto com 03 lixeiras em polipropileno, com capacidade 60l cada, com 

estrutura metálica para suporte de cestas de basquete, conforme projeto. Obra - 

Praça Espaço Verde

un 3 3.115,37 3.848,72 11.546,16 1,12 %

 9.4.3  103295 SINAPI INSTALAÇÃO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRÉ-

FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 90 CM X 95 CM (MESA) E 20 CM X 

60 CM (BANCO), SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 8 631,14 779,71 6.237,68 0,61 %

 9.5   ILUMINAÇÃO 1 3.129,04 3.129,04 0,30 %

  



  

 9.5.1  93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 8 289,30 357,40 2.859,20 0,28 %

 9.5.2  103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 8 27,31 33,73 269,84 0,03 %

 10   ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 35.423,02 35.423,02 3,45 %

 10.1  105959 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=8M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 4 913,55 1.128,59 4.514,36 0,44 %

 10.2  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 3.635,70 4.491,54 4.491,54 0,44 %

 10.3  4419 ORSE Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m un 1 217,02 268,10 268,10 0,03 %

 10.4  440 ORSE Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 

4 condutores de 10,0 mm2. Rev 01

m 100 71,71 88,59 8.859,00 0,86 %

 10.5  101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 445,66 550,56 550,56 0,05 %

 10.6  7294 ORSE Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, 

difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simiular  (tipo 

tartaruga)

un 16 136,19 168,24 2.691,84 0,26 %

 10.7  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 4 28,27 34,92 139,68 0,01 %

 10.8  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 75 15,27 18,86 1.414,50 0,14 %

 10.9  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350 11,55 14,26 4.991,00 0,49 %

 10.10  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 350 8,27 10,21 3.573,50 0,35 %

 10.11  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 4 242,94 300,12 1.200,48 0,12 %

 10.12  105949 SINAPI POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=8M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 2 917,43 1.133,39 2.266,78 0,22 %

 10.13  105921 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 8 46,72 57,71 461,68 0,04 %

 11   SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 1 6.726,01 6.726,01 0,65 %

  



  

 11.1  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 8 88,89 109,81 878,48 0,09 %

 11.2  96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 24 84,18 103,99 2.495,76 0,24 %

 11.3  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 17 109,22 134,93 2.293,81 0,22 %

 11.4  91868 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 17 15,27 18,86 320,62 0,03 %

 11.5  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6 54,43 67,24 403,44 0,04 %

 11.6  9900 ORSE Conector de pressão para cabo nu de 35mm² - fornecimento e instalação un 6 15,10 18,65 111,90 0,01 %

 11.7  98463 SINAPI SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 6 29,95 37,00 222,00 0,02 %

 12   SERVIÇOS FINAIS 1 5.858,93 5.858,93 0,57 %

 12.1  3167 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m un 1 2.055,15 2.538,93 2.538,93 0,25 %

 12.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 1000 2,69 3,32 3.320,00 0,32 %

Total Geral 1.027.044,17

_______________________________________________________________

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

Setor de Engenharia

Total sem BDI 831.399,55

Total do BDI 195.644,62

  


