Obra
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA COM QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA – BAIRRO SANHAROL – CORONEL JOÃO SÁ/BA

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Bahia
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,54%
Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1	70.167,00	6,83 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	61.141,92	5,95 %
3	LOCAÇÃO / MARCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E LAY-OUT DA PRAÇA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	123.546,80	12,03 %
4	CANTEIRO O1 QUIOSQUE - 17,50M²		1	92.158,94	8,97 %
5	CANTEIRO O2 QUIOSQUE - 17,50M²		1	92.010,57	8,96 %
6	CANTEIRO 3 - PERGOLADOS		1	51.735,02	5,04 %
7	CANTEIRO 4 - INTERTRAVADO, ARBORIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE		1	120.185,83	11,70 %
8	CANTEIRO 5 - QUADRA POLIESPORTIVA		1	210.730,49	20,52 %
9	CANTEIRO 6 - LAJE CENTRAL		1	157.359,64	15,32 %
10	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1	35.423,02	3,45 %
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		1	6.726,01	0,65 %
12	SERVIÇOS FINAIS		1	5.858,93	0,57 %

Total sem BDI	831.399,55
Total do BDI	195.644,62
Total Geral	1.027.044,17

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Setor de Engenharia