
Obra
Execução de serviços de construção de Espaço Esportivo Comunitário Tipo 
A, na Sede Município de Glória/BA.

ORÇAMENTO SINTÉTICO 1,465,685.32
20.34 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA 1 661,176.47 661,176.47 45.11 %

 1.1   FUNDAÇÃO 1 11,203.38 11,203.38 0.76 %

 1.1.1  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 26 74.95 90.19 2,344.94 0.16 %

 1.1.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 104 0.84 1.01 105.04 0.01 %

 1.1.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 62.4 46.15 55.54 3,465.70 0.24 %

 1.1.4  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 43.7 100.55 121.00 5,287.70 0.36 %

 1.2   PAVIMENTAÇÃO 1 363,167.12 363,167.12 24.78 %

 1.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1450 3.25 3.91 5,669.50 0.39 %

 1.2.2  2656 ORSE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA 
DE 10 CM

m³ 140 202.28 243.42 34,078.80 2.33 %

 1.2.3  10179 ORSE LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA 
DE 5 CM

m³ 70 227.82 274.16 19,191.20 1.31 %

 1.2.4  C2864 SEINFRA LASTRO DE PÓ DE PEDRA m³ 70 115.02 138.42 9,689.40 0.66 %

 1.2.5  C4849 SEINFRA GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM 
ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

m² 1400 169.73 204.25 285,950.00 19.51 %

 1.2.6  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 50.01 46.15 55.54 2,777.56 0.19 %

 1.2.7  95001 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m² 50.01 96.55 116.19 5,810.66 0.40 %

 1.3   ESTRUTURA 1 38,214.83 38,214.83 2.61 %

 1.3.1  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 79.3 109.41 131.66 10,440.64 0.71 %

 1.3.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 122 21.61 26.01 3,173.22 0.22 %

Valor Final do Orçamento
BDI

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2025 - Minas Gerais
AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás
EMBASA - 06/2025 - sem_encargos
EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.



 1.3.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 276 16.57 19.94 5,503.44 0.38 %

 1.3.4  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 5.95 918.23 1,105.00 6,574.75 0.45 %

 1.3.5  00000139 Próprio ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 
COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2"

m 58 179.42 215.91 12,522.78 0.85 %

 1.4   ALVENARIA E FECHAMENTO 1 195,297.01 195,297.01 13.32 %

 1.4.1  103325 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 79 92.91 111.81 8,832.99 0.60 %

 1.4.2  102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 
FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

m² 876.9 176.70 212.64 186,464.02 12.72 %

 1.5   REVESTIMENTO 1 10,742.42 10,742.42 0.73 %

 1.5.1  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 158 6.04 7.27 1,148.66 0.08 %

 1.5.2  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 158 50.46 60.72 9,593.76 0.65 %

 1.6   PINTURA 1 34,213.24 34,213.24 2.33 %

 1.6.1  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 158 12.57 15.13 2,390.54 0.16 %

 1.6.2  100750 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 876.9 30.16 36.29 31,822.70 2.17 %

 1.7   EQUIPAMENTO 1 8,338.47 8,338.47 0.57 %

 1.7.1  271106 AGETOP CIVIL TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA 
(ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID.

CJ 1 6,929.09 8,338.47 8,338.47 0.57 %

 2   MEIA QUADRA DE BASQUETE 1 212,207.04 212,207.04 14.48 %

 2.1   FUNDAÇÃO 1 4,881.02 4,881.02 0.33 %

 2.1.1  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 10.5 74.95 90.19 947.00 0.06 %

 2.1.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 30 0.84 1.01 30.30 0.00 %

 2.1.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 18 46.15 55.54 999.72 0.07 %

 2.1.4  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 24 100.55 121.00 2,904.00 0.20 %

 2.2   PAVIMENTAÇÃO 1 202,774.03 202,774.03 13.83 %



 2.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 221 3.25 3.91 864.11 0.06 %

 2.2.2  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 221 46.15 55.54 12,274.34 0.84 %

 2.2.3  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 221 107.30 129.12 28,535.52 1.95 %

 2.2.4  00000140 Próprio PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, 
PROTEÇÃO UV (PISO MEIA QUADRA BASQUETE, PADRÃO PROJETO 
ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO B), INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA 
QUADRA COM TINTA À BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1 133,870.75 161,100.06 161,100.06 10.99 %

 2.3   EQUIPAMENTO 1 4,551.99 4,551.99 0.31 %

 2.3.1  00000141 Próprio TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E 
ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 1 3,782.61 4,551.99 4,551.99 0.31 %

 3   PARQUINHO INFANTIL 1 182,638.51 182,638.51 12.46 %

 3.1   FUNDAÇÃO 1 4,067.51 4,067.51 0.28 %

 3.1.1  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 8.75 74.95 90.19 789.16 0.05 %

 3.1.2  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 25 0.84 1.01 25.25 0.00 %

 3.1.3  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 15 46.15 55.54 833.10 0.06 %

 3.1.4  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 20 100.55 121.00 2,420.00 0.17 %

 3.2   PAVIMENTAÇÃO 1 115,381.86 115,381.86 7.87 %

 3.2.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 142.84 3.25 3.91 558.50 0.04 %

 3.2.2  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 142.84 46.15 55.54 7,933.33 0.54 %

 3.2.3  87702 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 142.84 74.64 89.82 12,829.89 0.88 %

 3.2.4  101735 SINAPI PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 142.84 547.20 658.50 94,060.14 6.42 %

 3.3   EQUIPAMENTOS 1 63,189.14 63,189.14 4.31 %

 3.3.1  00000142 Próprio PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO 
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA 
LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

un 2 5,847.54 7,036.93 14,073.86 0.96 %



 3.3.2  00000154 Próprio GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO 
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA 
LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

un 1 3,727.98 4,486.25 4,486.25 0.31 %

 3.3.3  00000144 Próprio BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, 
COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA 
DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 
BALANÇOS, REF. M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORN, FRETE 
E INST.

un 1 24,621.24 29,629.20 29,629.20 2.02 %

 3.3.4  00000145 Próprio BALANÇO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO 
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA 
LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

un 1 2,769.89 3,333.29 3,333.29 0.23 %

 3.3.5  00000147 Próprio BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, 
COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO 
PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

un 6 1,461.89 1,759.24 10,555.44 0.72 %

 3.3.6  00000148 Próprio CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO 
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA 
LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

un 1 923.30 1,111.10 1,111.10 0.08 %

 4   PISTA DE CAMINHADA 1 172,807.41 172,807.41 11.79 %

 4.1   PAVIMENTAÇÃO 1 115,691.46 115,691.46 7.89 %

 4.1.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 613.52 3.25 3.91 2,398.86 0.16 %

 4.1.2  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 613.52 46.15 55.54 34,074.90 2.32 %

 4.1.3  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 613.52 107.30 129.12 79,217.70 5.40 %

 4.2   PINTURA 1 57,115.95 57,115.95 3.90 %

 4.2.1  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 613.52 72.97 87.81 53,873.19 3.68 %

 4.2.2  102506 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 
EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 204.72 13.16 15.84 3,242.76 0.22 %

 5   IMPLANTAÇÃO GERAL 1 236,855.89 236,855.89 16.16 %

 5.1   PAVIMENTAÇÃO 1 46,333.64 46,333.64 3.16 %

 5.1.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 214.22 3.25 3.91 837.60 0.06 %

 5.1.2  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 214.22 46.15 55.54 11,897.78 0.81 %

 5.1.3  87702 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

m² 214.22 74.64 89.82 19,241.24 1.31 %



 5.1.4  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_01/2024

M 167.3 39.46 47.49 7,945.08 0.54 %

 5.1.5  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 291.85 18.26 21.97 6,411.94 0.44 %

 5.2   URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1 64,882.17 64,882.17 4.43 %

 5.2.1  00000147 Próprio BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, 
COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO 
PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

un 4 1,461.89 1,759.24 7,036.96 0.48 %

 5.2.2  00000148 Próprio CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO 
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA 
LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

un 16 923.30 1,111.10 17,777.60 1.21 %

 5.2.3  00000149 Próprio MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM 
MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM 
VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

un 4 3,385.42 4,074.01 16,296.04 1.11 %

 5.2.4  00000150 Próprio CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA 
PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, 
REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, 
FRETE E MONTAGEM

un 2 5,847.54 7,036.93 14,073.86 0.96 %

 5.2.5  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 
AF_11/2021

m² 11.75 247.25 297.54 3,496.10 0.24 %

 5.2.6  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 40 62.24 74.90 2,996.00 0.20 %

 5.2.7  98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

UN 20 105.26 126.67 2,533.40 0.17 %

 5.2.8  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 3 186.20 224.07 672.21 0.05 %

 5.3   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 80,781.37 80,781.37 5.51 %

 5.3.1  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 6 21.85 26.29 157.74 0.01 %

 5.3.2  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 70 9.19 11.06 774.20 0.05 %

 5.3.3  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 180 13.10 15.76 2,836.80 0.19 %

 5.3.4  95728 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 120 21.85 26.29 3,154.80 0.22 %

 5.3.5  91893 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 18.51 22.27 311.78 0.02 %



 5.3.6  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 165 5.46 6.57 1,084.05 0.07 %

 5.3.7  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 700 8.02 9.65 6,755.00 0.46 %

 5.3.8  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 340 11.32 13.62 4,630.80 0.32 %

 5.3.9  
1201003045 

AGESUL SINAPI - 92980 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_10/2020

M 870 11.03 13.27 11,544.90 0.79 %

 5.3.10  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 20 28.34 34.10 682.00 0.05 %

 5.3.11  11.14.68 SUDECAP CONDULETE APARENTE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE 
AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4'') REF 95784

UN 5 75.87 91.30 456.50 0.03 %

 5.3.12  104397 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 8 21.18 25.49 203.92 0.01 %

 5.3.13  104405 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 2 31.77 38.23 76.46 0.01 %

 5.3.14  00000151 Próprio Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16 
mm2 e disjuntor din 70a (não incluso o poste de concreto)

un 1 2,693.86 3,241.79 3,241.79 0.22 %

 5.3.15  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 581.03 699.21 699.21 0.05 %

 5.3.16  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 11.47 13.80 55.20 0.00 %

 5.3.17  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 12.42 14.95 14.95 0.00 %

 5.3.18  60.05.69 EMBASA INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
ATÉ 25A

UN 1 2.83 3.41 3.41 0.00 %

 5.3.19  9017002 SIURB DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA - 
CLASSE II

UN 4 173.80 209.15 836.60 0.06 %

 5.3.20  96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 15 100.63 121.10 1,816.50 0.12 %

 5.3.21  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 5 134.17 161.46 807.30 0.06 %

 5.3.22  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 5 49.81 59.94 299.70 0.02 %

 5.3.23  ED-49524 SETOP RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA 
1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO

un 8 51.74 62.26 498.08 0.03 %

 5.3.24  C4805 SEINFRA LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO 
EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, 
POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA

UN 13 525.90 632.87 8,227.31 0.56 %

 5.3.25  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 17 194.29 233.81 3,974.77 0.27 %



 5.3.26  00000152 Próprio POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 
3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 6 2,619.50 3,152.31 18,913.86 1.29 %

 5.3.27  00000153 Próprio POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 
6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2 3,624.62 4,361.87 8,723.74 0.60 %

 5.4   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 2,645.21 2,645.21 0.18 %

 5.4.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30 26.91 32.38 971.40 0.07 %

 5.4.2  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30 35.87 43.17 1,295.10 0.09 %

 5.4.3  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 10.83 13.03 39.09 0.00 %

 5.4.4  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 16.66 20.05 60.15 0.00 %

 5.4.5  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12.87 15.49 15.49 0.00 %

 5.4.6  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1 21.24 25.56 25.56 0.00 %

 5.4.7  89380 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 10.71 12.89 25.78 0.00 %

 5.4.8  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 58.90 70.88 212.64 0.01 %

 5.5   DRENAGEM 1 27,440.00 27,440.00 1.87 %

 5.5.1  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 48 50.17 60.37 2,897.76 0.20 %

 5.5.2  102711 SINAPI JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2021

UN 8 80.12 96.42 771.36 0.05 %

 5.5.3  99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA 
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 2 725.48 873.04 1,746.08 0.12 %

 5.5.4  102688 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, 
INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 360 50.84 61.18 22,024.80 1.50 %

 5.6   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 14,773.50 14,773.50 1.01 %

 5.6.1  100984 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 450 8.92 10.73 4,828.50 0.33 %

 5.6.2  95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 4500 1.84 2.21 9,945.00 0.68 %



Total Geral 1,465,685.32

________________________________________
Gutierrez Marciano de Sá Silva

Setor de Engenharia
CREA-BA:3000101727BA

Total sem BDI 1,217,988.04
Total do BDI 247,697.28


