Item
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Codigo Banco

97082

97084

95241

89470

100576

2656

10179

C2864

C4849

95241

95001

96542

96543

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SEINFRA

SEINFRA

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Obra
Execucao de servigos de construgao de Espacgo Esportivo Comunitario Tipo
A, na Sede Municipio de Gléria/BA.

ORGAMENTO SINTETICO
Descri¢ao

CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA
FUNDAGAO
ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

PAVIMENTAGAO

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA
DE 10 CM

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA
DE 5 CM

LASTRO DE PO DE PEDRA

GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM
ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAGAO)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

ESTRUTURA

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM,
4 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia

ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

SETOP - 10/2025 - Minas Gerais

AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goias

EMBASA - 06/2025 - sem_encargos

EMOP - 01/2026 - Rio de Janeiro
SCO - 01/2026 - Rio de Janeiro

Und

m2

m?

m2

m2

m3

m?3

m3

m2

m?

m2

m2

KG

Quant.

26

104

62.4

43.7

1450

140

70

70

1400

50.01

50.01

79.3

122

B.D..

Encargos Sociais
bases.
Valor Final do Orgamento
BDI

Valor Unit Valor Unit Total

com BDI
661,176.47 661,176.47
11,203.38 11,203.38
74.95 90.19 2,344.94
0.84 1.01 105.04
46.15 55.54 3,465.70
100.55 121.00 5,287.70
363,167.12 363,167.12
BI25! 3.91 5,669.50
202.28 243.42 34,078.80
227.82 274.16 19,191.20
115.02 138.42 9,689.40
169.73 204.25 285,950.00
46.15 55.54 2,777.56
96.55 116.19 5,810.66
38,214.83 38,214.83
109.41 131.66 10,440.64
21.61 26.01 3,173.22

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

1,465,685.32

20.34 %
Peso (%)

4511 %
0.76 %
0.16 %

0.01 %

0.24 %

0.36 %

24.78 %

0.39 %

2.33%
1.31%

0.66 %

19.51 %

0.19 %

0.40 %

2.61 %

0.71 %

0.22 %
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211

21.2

213

2.2

96545

96555

00000139

103325

102363

87878

87530

104642

100750

271106

97082

97084

95241

89470

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVACAO MANUAL,
COM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2"

ALVENARIA E FECHAMENTO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO,
FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_12/2025

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM
AREA ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

PINTURA

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

EQUIPAMENTO

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE FUTEBOL EM AREIA
(ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,00M - 2 UNID.
MEIA QUADRA DE BASQUETE

FUNDAGAO
ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

PAVIMENTAGAO

KG

m?3

m?

m?

m2

m2

CJ

m3

m2

m?

m2

276

79

876.9

158

158

158

876.9

10.5

30

24

16.57

918.23

179.42

92.91

176.70

6.04

50.46

12.57

30.16

6,929.09

74.95

0.84

46.15

100.55

19.94

1,105.00

215.91

195,297.01

111.81

212.64

10,742.42

7.27

60.72

34,213.24

15.13

36.29

8,338.47
8,338.47
212,207.04

4,881.02

90.19

1.01

55.54

121.00

202,774.03

5,503.44

6,574.75

12,522.78

195,297.01

8,832.99

186,464.02

10,742.42

1,148.66

9,593.76

34,213.24
2,390.54

31,822.70

8,338.47
8,338.47
212,207.04

4,881.02

947.00

30.30

999.72

2,904.00

202,774.03

0.38 %

0.45 %

0.85 %

13.32 %

0.60 %

12.72 %

0.73 %

0.08 %

0.65 %

2.33 %

0.16 %

217 %

0.57 %

0.57 %

14.48 %

0.33 %

0.06 %

0.00 %

0.07 %

0.20 %

13.83 %
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3.1.4

3.2

322

3.23

100576

95241

94994

00000140

00000141

97082

97084

95241

89470

100576

95241

87702

101735

00000142

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTENCIA,
PROTEGCAO UV (PISO MEIA QUADRA BASQUETE, PADRAO PROJETO
ESPORTIVO COMUNITARIO TIPO B), INCLUINDO DEMARCAGAO DA
QUADRA COM TINTA A BASE DE PU - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

EQUIPAMENTO

TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E
ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

PARQUINHO INFANTIL
FUNDAGAO
ESCAVACAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

PAVIMENTAGAO

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA. AF_09/2020
EQUIPAMENTOS

PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA
LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

m2

m?

un

un

m3

m2

m2

m2

m2

m2

un

221

221

221

8.75

25

20

142.84

142.84

142.84

142.84

46.15

107.30

133,870.75

3,782.61

74.95

46.15

100.55

46.15

74.64

547.20

5,847.54

3.91

55.54

129.12

161,100.06

4,551.99

4,551.99

182,638.51
4,067.51

90.19

1.01

55.54

121.00

115,381.86

3.91

55.54

89.82

658.50

63,189.14

7,036.93

864.11

12,274.34

28,535.52

161,100.06

4,551.99

4,551.99

182,638.51
4,067.51

789.16

25.25

833.10

2,420.00

115,381.86

558.50

7,933.33

12,829.89

94,060.14

63,189.14

14,073.86

0.06 %

0.84 %

1.95 %

10.99 %

0.31 %

0.31 %

12.46 %

0.28 %

0.05 %

0.00 %

0.06 %

0.17 %

7.87 %

0.04 %

0.54 %

0.88 %

6.42 %

431 %

0.96 %
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4.1

4.11
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4.1.3

4.2

4.21
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5.1

5.1.1

5.1.2

00000154

00000144

00000145

00000147

00000148

100576

95241

94994

102494

102506

100576

95241

87702

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA
LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM

BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,
COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA
DE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2
BALANCOS, REF. M220 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORN, FRETE
E INST.

BALANCO DUPLO (1,50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA
LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,
COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO
PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA
LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

PISTA DE CAMINHADA
PAVIMENTAGCAO

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PINTURA

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

IMPLANTAGAO GERAL
PAVIMENTAGAO

REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021

un

un

un

un

un

m2

m?

m2

m2

m?

m2

613.52

613.52

613.52

613.52

204.72

214.22

214.22

214.22

3,727.98

24,621.24

2,769.89

1,461.89

923.30

3.25

46.15

107.30

72.97

13.16

3.25

46.15

74.64

4,486.25

29,629.20

3,333.29

1,759.24

1,111.10

172,807.41
115,691.46

3.91

55.54

129.12

57,115.95

87.81

15.84

236,855.89
46,333.64

3.91

55.54

89.82

4,486.25

29,629.20

3,333.29

10,555.44

1,111.10

172,807.41
115,691.46

2,398.86

34,074.90

79,217.70

57,115.95

53,873.19

3,242.76

236,855.89
46,333.64

837.60

11,897.78

19,241.24

0.31 %

2.02 %

0.23 %

0.72 %

0.08 %

11.79 %

7.89 %

0.16 %

2.32%

5.40 %

3.90 %

3.68 %

0.22 %

16.16 %

3.16 %

0.06 %

0.81 %

1.31 %
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98511
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95728
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Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.
AF_01/2024

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

URBANIZAGAO E PAISAGISMO

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO,
COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO
PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO
TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA
LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM
MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM
VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR -
FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM

CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA
PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO,
REF. MODELO M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO,
FRETE E MONTAGEM

INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO.
AF_11/2021

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024

PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

INSTALAGOES ELETRICAS

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

un

un

un

un

m?

UN

UN

UN

UN

167.3

291.85

11.75

40

20

70

180

120

39.46

18.26

1,461.89

923.30

3,385.42

5,847.54

247.25

62.24

105.26

186.20

21.85

9.19

13.10

21.85

18.51

47.49

21.97

64,882.17

1,759.24

1,111.10

4,074.01

7,036.93

297.54

74.90

126.67

224.07

80,781.37

26.29

11.06

15.76

26.29

22.27

7,945.08

6,411.94

64,882.17

7,036.96

17,777.60

16,296.04

14,073.86

3,496.10

2,996.00
2,533.40

672.21

80,781.37

157.74

774.20

2,836.80

3,154.80

311.78

0.54 %

0.44 %

4.43 %

0.48 %

1.21%

1.1 %

0.96 %

0.24 %

0.20 %

0.17 %

0.05 %

5.51 %

0.01 %

0.05 %

0.19 %

0.22 %

0.02 %
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5.3.14

5.3.15

5.3.16

5.3.17

5.3.18

5.3.19

5.3.20

5.3.21

5.3.22

5.3.23

5.3.24

5.3.25

91927

91929

91931

1201003045

91935

11.14.68

104397

104405

00000151

101883

93654

93655

60.05.69

9017002

96974

96986

98111

ED-49524

C4805

97886

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGESUL

SINAPI

SUDECAP

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EMBASA

SIURB

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SETOP

SEINFRA

SINAPI

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

SINAPI - 92980 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CONDULETE APARENTE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") REF 95784

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022

Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de sobrepor, cabo de 16
mm2 e disjuntor din 70a (n&o incluso o poste de concreto)

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

INSTALAGAO DE DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
ATE 25A

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS - DPS - 500 VCC - 45 KA -
CLASSE II

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023

HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023

CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

RELE FOTOELETRICO, TENSAO 220V COM CAPACIDADE DE CARGA
1800VA, INCLUSIVE BASE E INSTALACAO

LUMINARIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO
EM ALUMINIO E REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO,
POTENCIA MINIMA 90W E MAXIMA 100W - COMPLETA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

165

700

340

870

20

11.32

11.03

28.34

75.87

21.18

31.77

2,693.86

581.03

11.47

12.42

2.83

173.80

100.63

134.17

49.81

51.74

525.90

194.29

6.57

9.65

13.62

13.27

34.10

91.30

25.49

38.23

3,241.79

699.21

13.80

14.95

3.41

209.15

121.10

161.46

59.94

62.26

632.87

233.81

1,084.05

6,755.00

4,630.80

11,544.90

682.00

456.50

203.92

76.46

3,241.79

699.21

55.20

14.95

3.41

836.60

1,816.50

807.30

299.70

498.08

8,227.31

3,974.77

0.07 %

0.46 %

0.32 %

0.79 %

0.05 %

0.03 %

0.01 %

0.01 %

0.22 %

0.05 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.06 %

0.12 %

0.06 %

0.02 %

0.03 %

0.56 %

0.27 %



5.3.26

5.3.27

5.4

544

5.4.5

54.6

00000152

00000153

89356

89357

89362

89366

89364

89400

89380

86913

89512

102711

99262

102688

100984

95877

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

POSTE EM CONCRETO ARMADO SEGAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM
3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM
6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES HIDRAULICAS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

DRENAGEM

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA
REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA,
INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

SERVICOS COMPLEMENTARES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 18 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m?3

M3XKM

30

30

48

360

450

4500

2,619.50

3,624.62

26.91

35.87

10.83

16.66

12.87

21.24

10.71

58.90

50.17

80.12

725.48

50.84

3,152.31

4,361.87

2,645.21

32.38

43.17

13.03

20.05

15.49

25.56

12.89

70.88

27,440.00

60.37

96.42

873.04

61.18

14,773.50

10.73

221

18,913.86

8,723.74

2,645.21

971.40

1,295.10

39.09

60.15

15.49

25.56

25.78

212.64

27,440.00

2,897.76

771.36

1,746.08

22,024.80

14,773.50

4,828.50

9,945.00

1.29 %

0.60 %

0.18 %

0.07 %

0.09 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.01 %

1.87 %

0.20 %

0.05 %

0.12 %

1.50 %

1.01 %

0.33 %

0.68 %



Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Gutierrez Marciano de S4 Silva
Setor de Engenharia
CREA-BA:3000101727BA

1,217,988.04
247,697.28
1,465,685.32



