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INTRODUCAO/JUSTIFICATIVA

A pavimentacao a paralelepipedo, pelo método convencional, em ruas da Agrovila
AR-07 E AR-08 abaixo relacionadas é de grande importancia para os habitantes da referida
localidade. Visando a melhoria de vida da populagdo, essa pavimentacao ira trazer inGmeros
beneficios a saude, como: diminuicdo de doencas provocadas pela poeira, pocas de agua
parada que se formam no solo natural de chao batido, sem contar na valorizacdo de imovel
para essa regiao pois possibilita resolver os problemas causados pelas chuvas que em
intensidades elevadas provocam diversos transtornos a popula¢do, como ao impedimento
total do livre acesso. A correcao desses problemas devolve a populacéo as condicdes normais

de trafego e a retomada dos servi¢os que dependem de um bom acesso.
A pavimentacao sera nas seguintes localidades:

AGROVILA AR-07:
¢ Rua 01 — 805,00m?z;

AGROVILA AR-08:
* Rua 01 — 300,00m?;
* Rua 02 —1.190,00m?;
* Rua 03 — 560,00m2.

TOTAL: 2.855,00m?

A éarea total a ser pavimentada sera de 2.855,00m?2 (Dois Mil e Oitocentos e

Cinquenta e Cinco metros quadrados).
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OBJETO

O presente Projeto destina-se a execucao do calcamento em paralelepipedo e
drenagem superficial na Agrovila AR-07 E AR-08, Distrito de Rodelas/BA. Com éarea total
2.855,00m2, Zona Urbana do municipio de Rodelas/BA, sendo executado conforme as

seguintes etapas: Servicos Preliminares, Movimento de Terra, Pavimentagcao e meio-fio.

1. Execucdo dos Servicos:

1.1 Servicos Preliminares:

» Aobradevera ser regularizada perante o CREA/BA e de acordo com as exigéncias
da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
» Sera executada locacao corrida ao longo do perimetro das ruas;

» Haverd obrigatoria a identificacdo da obra através de placa, medindo 6,00 m2

1.2 Movimento de Terra:

A Regularizacéo do terreno é o Servigo executado destinado a conformar o leito
estradal, transversal e longitudinalmente, de modo a torna-lo compativel com as exigéncias
geométricas do Projeto. Esse servico consta essencialmente de cortes e/ou aterros até
0,40cm de modo a garantir uma densificacdo adequada do subleito para recebimento do

colchao de areia.

1.3 Pavimentacao/meio-fio:

Devera ser executado um colchdo de areia para recebimento do Paralelepipedo
sob a superficie depois de executado o acabamento da camada de aplicacdo da
pavimentacdo. O colchdo seréa executado simplesmente para assentamento das pedras e
ndo devera ser executado com a funcdo de conformar geometricamente nem de elevar o
greide da via. A areia, satisfazendo as especificacdes, devera ser transportada em

caminhdes basculantes, enleiradas na pista e espalhadas regularmente na area contlda

pelas guias. Fomeou a.,, “W
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No que se refere a sua forma, os paralelepipedos devem apresentar faces planas,

sem saliéncias acentuadas, com maior rigor na face que devera constituir a face exposta
do pavimento. As arestas deverdo ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando,
Nnos casos mais comuns, paralelepipedos retangulos. Em nenhum caso, as dimensdes de
face inferiores poderao diferir da face superior em mais de 2cm.

Os paralelepipedos deverdo enquadra-se nas seguintes dimensdes:
e Largura: 10 a 14 cm;
« Comprimento: 16 a 20 cm;
* Altura: 10 a 14 cm.

A areia a ser utilizada para essa etapa da pavimentagdo podera ser de rio ou de
cava e deverd ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis, dentro da seguinte

granulometria:

N° da peneira Abertura % que passa

3 6,35 100
200 0,074 5-15

Os meios-fios deverao ter juntas tomadas com argamassa de cimento e areia no

traco (1:3). O material retirado quando da escavacédo da vala, devera ser recolocado na
mesma, ao lado do meio fio ja assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluida
a colocacéo das referidas pecas. O alinhamento e perfil das guias deverao ser verificados
antes do inicio do calcamento. Os desvios ndo poderdo ser superiores a 20mm, em relacédo
ao alinhamento e perfil projetados. As guias (meios-fios), ap0ds assentadas, niveladas e
rejuntadas serdo reaterradas e escoradas com material de boa qualidade (que néao
permitam carreamento de material e que tenham coesdo entra as particulas), de

preferéncia pigarro.
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GENERALIDADES

A fiscalizac&o da obra ficara a cargo da fiscal do municipio de Rodelas, que indicara
na ordem de servigo, a empresa executora da obra.

O andamento da obra e todas as ocorréncias deverao ser registrados no Diario de
Obras. A elaboracdo e a manutencdo do Diario de Obras sdo de responsabilidade da
contratada. Nele, deverdo ser anotadas diariamente, pelo engenheiro responsavel,
informac6es sobre o0 andamento da obra, tais como: numero de funcionarios, equipamentos,
condicdes de trabalho, condicbes meteorolbgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como, comunicados a Fiscalizacdo sobre a
situacdo da obra em relacdo ao cronograma proposto. Sera de responsabilidade da
fiscalizagao verificar em todas as visitas, todas as informacdes contidas no Diario de Obras e
solicitar providéncias no que couber.

Toda mao de obra empregada devera ser especializada, ou receber treinamento
adequado de forma a obter resultados de acabamento de 12 qualidade em todas as etapas da
construcao.

A obra serd executada de acordo com os Projetos Executivos de Arquitetura e
engenharia, Planilha orcamentaria e cronograma financeiro. Em caso de davida, antes da
execucao do servico, os autores do projeto devera ser consultado, para prestar esclarecimento
gue deveréo ser registrados no Diario de Obra.

A contratada devera a juizo da Fiscalizacao, demolir por conta prépria os servicos de
partes de obra executado em desacordo com 0s projetos e especificacdes técnicas, bem como
0s que apresentarem vicios ou defeitos de execucao, refazendo-os dentro da boa técnica
exigida, sem 6nus para a PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM
SUPERFICIAL NA AGROVILA AR-07 E AR-08 DISTRITO DE RODELAS.

Todo o material empregado na obra devera ser submetido a aprovacéo da fiscalizacéo
antes de ser utilizado.

Antes de iniciar a obra, devera ser realizada uma reunido entre a contratada e a
fiscalizagcdo para esclarecimento que se fazem necessario sobre aspectos de execugéo de
obra, conforme orientagdes estabelecidas em projetos. 3""3,."""'
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Todas as etapas da obra deverdo ocorrer normalmente sem que venha a interromper

totalmente a locomocao dos moradores locais. Todas as fases devem ser programadas em
conjunto com a equipe da secretaria de infraestrutura.

A via devera ser pavimentada de acordo com as Larguras e extensdes projetadas
podendo estas dimensdes ser observadas na Planta topografica, onde tera o
Estaqueamento e a dimensao da secéo e extensdo da via, bem como perfil longitudinal.
As dimensdes e extensdes também poderdo ser observadas no mapa das ruas

Nesse material encontramos precisamente toda representacao grafica, larguras e
suas variacdes ou ponto de transi¢cao. Existe uma variacéo de largura dos passeios, pois a
Prefeitura ndo possui recursos para desapropriacdes e também devido a varios fatores,
entre eles o posteamento da Rede Publica de Energia ou o fato de que as constru¢des ndo
obedecem a um padrdo na via. O construtor para executar a obra deverd levar em

consideracao estas duas pecas.
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CONSIDERACOES FINAIS

Fica a cargo da Empresa, a responsabilidade de elevar cotas de PV - POCO DE
VISITA para cota da rua pavimentada, assim como os reparos/consertos de tubulagdes que

sejam quebrados durante essa execucao.
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