Estado da Bahia

Municipio de Serra Dourada

CNPJ: 14.22.277-0001/73 ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:

Rua Duque de Caxias, s/n — centro — Serra Dourada/BA HORISTAS= 85,51%
MENSALISTAS= 47,56%

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

TIPO |_cobico | DESCRICAQ | UNIDADE | QUANTIDADE
@ GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 2702023 - 12:33
R wr FGV
=r 'BRE  pelatério de Composigiio do Servigo Pagina: 92 de 1946
Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T220 - AGOSTOf23 - COM DESONERAQ.&O Data base: 01/08/2023

10704

Servico: 030014 - MOBILIZACAD DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO Unidade: un
CAMINHAQ - [ EXCLUSO O TRANSPORTE )

Cadigo auxiliar B) Maos-de-obra [ Eq. Salarial | SallHora| Encargos(%] Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE | 512 | 11,53 86,33 12,2832 141,63
(B) Total: | 141,63
Codigo auxiliar _[{C) Materiais Unidade | Valor unitario Consumo Valor total
2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARRCCERIA MADEIRA 15 T (0. h 48,85 3,0708 150,01
RODOV. )

(C) Total: | 150,01
Custo direto total {A) + (B) + (C) + (D) + (E]] 291,64
Di: 0,00% 0,00
Prego unitario total 291,64

CAMINHAO CICARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) H 122,91

[P Composicao de Preco de Servico /

Outubro/2023-1

00051/0RSE Placa de obra em chapa aco galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2

), 01569/0RSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,

louro) m 4 7,90 31,60
)‘ 06995/0RSE  Madeira mista serrada (samafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m3/m m 1 3,49 3,49
# 01213/SINAPI Carpinteiro de formas (horista) h 1 8,57 8,57
Placa de cbra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22* - -
) 04813/SINAPI adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacac) ' m2 1 250,00 250,00

)" 05075/SINAPI Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) ka 0,15 17,83 2,67

Z¥ 06111/SINAPI Servente de obras (horista) h 2 6,00 12,00

¥&) 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servente h bl 3,82 7,64
h

¥=) 10551/0RSE  Encargos Complementares - Carpinteiro 1 3,71 3,71

0,07 296,96 20,57 23,02 2,06 342,68

[l Composicao de Prego de Servigo /

Outubro/2023-1

05088/0RSE Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m2

/21 00054/0RSE Barracdo para escritdrio de obra porte médio s=43,56m2 com

materiais novos un 0,0115 21.005,63 241,56

0,06 168,77 32,86 36,79 3,09 241,57

[l Composicao de Prego de Servigo /

Outubro/2023-1

04175/0RSE Locacdo de pracas com piquetes de madeira M2

ﬁ 00048/0ORSE  Auxiliar topografia - SICRO h 0,005 10,25 0,05
) 00070/ORSE  Topdgrafo - SICRO h 0,005 17,39 0,09
} 01569/0RSE :‘;Iilgg;ra mista serrada (barrote) & x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, m 0,024 7,90 0,19
} 01886/0RSE  Prego 1 1/27 x 13 (15 x 18) ka 0,0005 19,98 0,01
/¥ 06111/SINAPI Servente de obras (horista) h 0,01 6,00 0,06

#2) 10545/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 0,01 3,82 0,04




0,00 0,22 0,20 0,22 0,01 0,65
C2850 - INSTALA(,‘f)ES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA - UN
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preco Total
10125 ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,0000 81,8600 81,8600
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 M 60,0000 9,3300 559,8000
10840 CONECTOR SPLIT-BOLT PICABO 10MM2 UN 4,0000 56,0200 24,0800
10952 CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" UN 2,0000 4,1400 48,2800
11070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" M 6,0000 7,1400 42,8400
11406 LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" UN 2,0000 1,6500 3,3000
12352 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 1,0000 53,2800 53,2800
12383 NOFUSE DE 70 A. UN 1,0000 29,1500 29,1500
12405 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NOMINAL 150KG, UN 1,0000 601,7000 601,7000
H=08,00M, PESO APROXIMADO 470KG
12413 QUADRO DE MEDICAO TRIFASICA EM POSTE UN 1,0000 272,4000 272,4000
Total: 1.676,6900
Total Simples: 1.676,69
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 1.676,69
[C2851 - INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA - UN
MAOQ DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
10498 CARPINTEIRO H 8,0000 24 1600 193,2800
12543 SERVENTE H 8,0000 18,4600 147,6800
Total: 340,9600
MATERIAIS
10020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'AGUA 32x1" UN 1,0000 19,6900 19,6900
10403 CAGECE - LIGAQﬁO DE AGUA UN 1,0000 100,7900 100,7900
10405 CAIBRO DE 2"x1” M 10,0000 6.4000 64,0000
110268 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO DE 1000 L, COM TAMPA UN 0,5000 584,7500 2923750
12201 TUBO PVC SOLDAVEL DE 32MM (1) M 4,0000 8,5600 34,2400
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 10,0000 34,5400 3454000
12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" M 5,0000 15,1800 75,9000
12410 PREGO 18X27 (2.1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,5000 14,2000 7,1000
Total: 9394950
SERVICOS
C0836 CONCRETO NAO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL M3 0,1250 502,8881 62,8610
Total: 62,8610
Total Simples: 1.343,32
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valer Geral: 134332

[ _Composicao de Prego de Servico /

09937/0RSE

» 00054/0RSE  Encarregado de turma - SICRO

Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou
equivalents)

‘)' 06111/SINAPI Servente de obras (horista)

‘)' 02477/0RSE P& - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp)
)’ 02451/ORSE  Caminhao basc. 9 /6,0 m3 (m. benz - 1315 -150,0 kw)
Y=l 10549/0RSE

2 02482/0RSE

Encargos Complementares - Servente

1,55

[l Composicao de Prego de Servigo /

0,07 0,15

04555/0RSE areia no trago 1:3

)’ 01611/0RSE  Meio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)
2% 04750/SINAPI Pedreiro (horista)
)" 06111/SINAPI Servente de obras (horista)

Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento S0kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecinica e
transporte

y=) 01903/0RSE

T T T T T

h
h

m3

Limpeza mecanizada do terreno o retroescavadeira (vegetagdo rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até
1k

0,003
0,003
0,02
0,0047
0,012
0,02

0,01

Meio-fic pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de cimento e

0,18
0,36

0,001

Outubro/2023-1

mz
8,60 0,03
76,57 0,23
6,00 0,12
160,11 0,75
47,16 0,57
3,82 0,08
1,93

Outubro/2023-1

32,74
8,57
6,00

533,08

32,74
1,54
2,16

0,53




.g 1054%/0RSE  Encargos Complementares - Servente h

¥=) 10550/0RSE  Encargos Complementares - Pedreiro h

0,00 34,88 3,72 4,18

0,36
0,18

0,38

3,82
3,72

43,16

1,38
0,67

F - GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAGAO)

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preco Total
19149 GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM M2 1,0000 169,7300 169,7300
ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM,
FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO,
DEMARCACAQ EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTECAO UV
E GARANTIA DE 5 ANOS
Total: 169,7300
Total Simples: 169,73
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 169,73
{60230 - ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL.INCLUSIVE CONSERVAGAO - M2
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade  Coeficiente Prego Total
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) H 0,1467 173,7102 25,4833
10703 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) H 0,0007 172,3484 0,1206
10706 CAMINHAO TANQUE £.000 | (CHP) H 0,0077 181,9407 1,4009
Total: 27,0048
MAC DE OBRA
10037 AJUDANTE H 0,0197 19,1000 0,3763
1277 JARDINEIRO H 0,8454 20,8600 17,6350
12543 SERVENTE H 1,8651 18,4600 34,4297
Total: 52,4410
MATERIAIS
10030 ADUBO MINERAL (10-10-10NPK) KG 0,2200 4,4400 0,9768
10031 ADUBOC ORGANICO CURTIDO (ESTERCO) M3 0,0220 170,7300 3,7561
10143 ARVORE ORNAMENTAL UN 1,4500 48,0600 69,6870
10444 CALCARIO DOLOMITICO KG 0,2200 0.1300 0,0286
11842 SACOS PLASTICOS UN 0,0009 0.1800 0,0002
12077 TERRA VEGETAL M3 0,1950 136,6900 26,6546
12204 AGUA M3 0,0463 5.9700 0,2764
Total: 101,3797
Total Simples: 180,83
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 180,83
. Composicao de Preco de Servico /
Outubro/2023-1
09260/0RSE Flanta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantic) un
/" 02208/0ORSE  Terra vegetal m3 0,52 85,71 44,57
R - Caminhao toco, PET = 9700kg, com carroceria de madeira
"” 02452/0RSE 2,50%7,00x0,50m, poténcia 160 cv h L 48,65 48,65
;" 02456/0RSE  Caminh3o guindauto 6,5 t { m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h 1 113,16 113,16
- - Caminhao tangue 6000 | {(m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou
¥ 02459/ORSE cquivalents) h 1 69,19 69,19
;" 09580/0RSE  Planta - Palmeira impenal, h=1,00m (fornecimento) un 1 451,49 451,49
}’" 44503/SINAPI Jardineire (horista) h 1 6,82 6,82
," 00054/0RSE  Encarregado de turma - SICRO h 1 8,60 8,60
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria
=) 02497/0ORSE profundidade até 1,50m ' m3 0,52 49,60 25,79
.Q 02529/0RSE  Espalhamento e adensamento de areia sem formecimento de material m3 0,52 5,50 2,86
Y=l 10581/0RSE  Encargos Complementares - Jardineiro h 1 3,82 3,82
233,59 504,07 24,90 27,86 1,76 792,18
. Composicao de Preco de Servico /
Outubro/2023-1
01199/0RSE Ponto de dgua fria aparente, ¢/material pvc rigido soldavel @ 25mm un
/" 00138/0ORSE  Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0095 72,41 0,69
¥ 00295/0RSE Abracadeira tipo U, d=26mm (3/47) ¢/ fixacGes, p/ tubo galvanizado un 2 0,55 1,10




Solucao limpadora pyve |

=) 00140/0RSE
=) 02295/0RSE

&=l 02497/0ORSE

Equipamento
0,35

¥ 02036/ORSE 0,135
¥ 00013/SINAPI Estopa ka 0,25
)’ 03767/SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 1
¥ 04750/SINAPI Pedreira (horista) h 0,335
¥ 06111/SINAPI Servente de obras (horista) h 0,335
) 09868/SINAPI Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648) m 7
¢=) 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 0,335
=) 10550/0RSE  Encargos Complementares - Pedreiro h 0,335
Totais
Equipamento Material Mao-de-Obra Enc. Sodial Terceiros
0,00 48,81 4,88 5,46 0,46
' Composicao de Preco de Servico /
Codigo Descricdo do Servico
03223/0RSE Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrdo emurb)
Composicdo de Preco
Codigo Descricao da Composicdo Unid Quant

I" 01680/0ORSE  Parafuso cabeca quadrada 16 x 250mm un 6
.s 00080/ORSE zg:a plana para fundagdes, em compensado resinade 12Zmm, 02 m2 3
/&) 00127/0RSE Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e m3 0,3

adensado em superestrutura

Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e kg 24
fundagdes - R1

Pintura para exteriores, scbre paredes, com lixamento, aplicacdo de

01 demédc de selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 m2 3,41
deméos de tinta acrilica convencional - Rev 03
Escavacgdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, m3 0.06
profundidade até 1,50m .
Totais
Material Mao-de-Obra Enc. Sodial Terceiros
726,59 117,50 131,01 12,96

|l _Composisao de Preco de Servico /

Codigo

12114/0RSE

Descricao do Servico

69,74

9,41

16,77 4,19
0,80 0,80
8,57 2,87
6,00 2,01
4,37 30,59
3,82 1,28
3,72 1,25

Valor Total

59,61

Fevereiro/2022-1

Custo Unit.

Unidade
un
Custo Total
15,10 90,60
101,33 303,99
437,92 131,38
13,88 333,12
37,02 126,24
45,75 2,75
Valor Total

988,41

Outubro/2023-1

Mesa ¢/ tampo @=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado @=0,40m, e 4 bancos

em concreto armado @=0,40m, com pintura acrilica cor cinza grafite da Coral ou similar.

N Codigo Descricao da C Unid Quant
A 04750/SINAPL Pedreiro (horista) h 1
/¥ 06111/SINAPI Servente de obras (horista) h 1

Mesa ¢ tampo @=1,00m em concreto armado polide sobre tubo de
)’ 12945/0RSE  concreto armado @=0,40m, e 4 bancos em concreto armado un 1
@=0,40m.
.! 00072/ORSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem m3 0,22
controle do grau de compactacio
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de
¥=) 02295/0RSE 01 demdo de selador acrilico, 02 demdos de massa acrilica e 02 m2 5,06
demdos de tinta acrilica convencional - Rev 03
Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria
‘s 02497/0RSE profundidade até 1,50m ! m3 0,5
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e -
5) 03346/0RSE adensado em superestrutura m3 0,28
@ 10549/0RSE  Encargos Complementares - Serventes h 1
Y=l 10550/0RSE  Encargos Complementares - Pedreiro h 1
Totais
Equipamento Material Mao-de-Obra Enc. Sodial Terceiros
0,01 517,02 88,98 99,61 8,39

[ Composicao de Preco de Servico /

Cadigo
10536/0RSE

Descricdo do Servico

Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar

Composicdo de Preco

ligo icdo da Composicio Unid Quant
Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade S0L com suporte (poste)
) 11237/0RSE da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou similar Pad3o EMURE ' un 1
A 04750/SINAPL Pedreiro (horista) h 0,3
A% 06111/SINAPL Servente de obras (horista) h 0.3
Concreto simples fabricade na obra, fck=13,5 mpa, langade e
&= 00095/ORSE adensado " ' " m3 0,016
- Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria,
V) 02497/0RSE profundidade até 1,50m m3 0,016
=) 10545/0RSE  Encargos Complementares - Servents h 0,3
=) 10550/0RSE  Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3
Totais
Equipamento Material Mio-de-Obra Enc. Sodial Terceiros
0,00 320,02 5,51 6,17 0,53

W Comoosicao de Preco de Servico 7

Custo Unit.

Unidade
un
Custo Total
8,57 8,57
6,00 5,00
270,00 270,00
33,06 7,27
42,23 213,68
49,60 24,80
570,76 159,81
3,82 3,82
3,72 3,72
Valor Total
714,01

Outubro/2023-1

Custo Unit.

Unidade
un
Custo Total
311,00 311,00
8,57 2,57
6,00 1,80
560,00 8,96
49,60 0,79
3,82 1,15
3,72 1,12
Valor Total
332,23




o s it ettt i el §

Outubro/2023-1

09148/0RSE Equipamento de gindstica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 un

¥ 04750/SINAPIL Pedreiro (horista) h 1 8,57 8,57
A 06111/SINAPL Servente de obras (horista) h 1 6,00 6,00
) 09442/0RSE Sgwg:i:’lae‘;lnto de ginastica - simulador de caminhada duplo - un 1 £.130,00 4.130,00
85 00095/CRSE (aiggriggaommples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e m3 0,128 560,00 71,68
Y=) 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 1 3,82 3,82
=l 10550/0RSE  Encargos Complementares - Pedreiro h 1 3,72 3,72

0,00 4.192,57 21,40 23,98 2,11 4.240,06

|l Composicao de Prego de Servico /

Outubro/2023-1

00005/0ORSE Placa de inauguracdo de obra em aluminio 0,50 x 0,70 m un
¥ 01772/ORSE  Placa de inauguracdo em aluminio fundide medindo 0,50 x 0,70 m un 1 2.042,35 2.042,35
¥ 04750/SINAPI Pedreiro (horista) h 0,6 8,57 5,14
¥ 06111/SINAPI Servente de obras (horista) h 0,6 6,00 3,60
Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento S0kg / 3
=) 01903/0RSE padlo\as areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confeccdo mecinica e m3 0,004 533,08 2,13
transporte
¢=l 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 0,6 3,82 2,29
¢&=l 10550/0RSE  Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6 3,72 2,23
0,00 2.047,93 §,84 9,89 0,84 2.067,50

[l Composicao de Preco de Servigo /

Outubro/2023-1

06191/0RSE Limpeza de ruas (varricdo & remogdo de entulhos) m?2
¥ 06111/SINAPI Servente de obras (horista) h 0,0278 6,00 0,17
- Transporte local com caminhdo basculante de 10m3, em rodovia - -
¥=) 05073/0RSE pavimentada (conservagdo) densidade=1,5t/m? thn 0,0626 1,26 0,08
¥Z) 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 0,0278 3,82 0,11
0,06 0,08 0,17 0,19 0,01 0,51
GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 27102023 - 12:33
T FGVY
IERE . i - PR
Relatorio de Composic3o do Servico Pagina: 93 de 1946
Tabela de pregos: TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T220 - AGOSTOf23 - COM DESONERAQAO Data base: 01/08/2023
Servigo: DESMOBILIZA(;AO DO CANTEIRC DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA  Unidade: un

DO CAMINHAD - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

Codigo auxiliar_|{B) Maos-de-obra [ Eq. Salarial | SallHora| Encargos(%! Consumo| __ Custo Horariol

0005 SERVENTE | 6,12 | 11,53 88,38 12,2832 141,63

(B) Total: | 141,63

Cadigo auxiliar C) Materiais Unidade | Valor unitario| Consumo Valor total

2872 HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (O. h 48,85] 3,0708 150,01
RODOV. )

(C) Total: | 150,01

Custo direto total {A) + (B) + (C) + (D) + (E]] 291,64

BDI: 0,00% 0,00

Preco unitario total 291,64

[l Composicao de Prego de Servigo /

Outubro/2023-1

00050/0RSE Locacdo de construcdo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de gabarito de madeira m2
7% 00048/0RSE  Auxiliar topografia - SICRO h 0,02 10,25 0,2
¥ 00070/ORSE  Topéarafo - SICRO h 0,02 17,39 0,35

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,

¥ 01569/0RSE
louro)

m 0,24 7,90 1,90




} 00345/SINAPI  Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 ka/m) kg 0,02 43,50 0,87
2 01213/SINAPT Carpinteiro de formas (horista) h 0,04 8,57 0,34
2 05067/SINAPT Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) ka 0,012 19,00 0,23
¥ 06111/SINAPI Servente de obras (horista) h 0,04 6,00 0,24
P 10567/SINAPL Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - m 0,28 1227 344
= bl'tha <! = v
%) 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 0,04 3,82 0,15
&=l 10551/0RSE  Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,04 3,71 0,15
0,00 6,66 1,14 1,27 0,05 9,12
P Composisao de Preco de Servico /
Outubro/2023-1
08637/0RSE Chapim de concreto pré-moldado m
¥ 00081/0RSE Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm kg 0,8 8,95 7,16
&) 00127/0RSE Concreto simples usinado fgk=21mpa, bombeado, lancado e m3 0,01 542,66 5,43
adensado em superestrutura
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm
5 11640/0RSE 02 usos, indusive esc0|ame|:|tn - Revisada 07.2015 'om2 0,35 113,66 39,78
0,03 41,59 4,88 5,45 0,41 52,36
©4435 - PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
11328 LADRILHISTA H 1.4000 24,1600 33,8240
12543 SERVENTE H 1.4000 18,4600 25,8440
Total: 59,6680
MATERIAIS
16501 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO M2 1,1000 70,5000 77,5500
Total: 77,5500
SERVICOS
C44289  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:5 M3 0,0200 907,9803 18,1596
Total: 18,1596
Total Simples: 155,38
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 155,38
£1969 - PORTA DE ACO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
12391 PEDREIRO H 1,0000 24 1600 24 1600
12543 SERVENTE H 1,1000 18,4600 20,3060
Total: 44 4660
MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,0130 83,5800 1,0865
10441 CAL HIDRATADA KG 0,9600 0.9600 0,9216
10805 CIMENTO PORTLAND KG 4,5800 0.7100 3,2518
11703 PORTA DE ENROLAR EM ACO DE CHAPA ONDULADA M2 1,0000 309,9600 309,9600
Total: 315,2199
Total Simples: 359,69
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 359,69
[l Composicao de Preco de Serviso /
Outubro/2023-1
01679/0RSE Ponto de esgoto com tubo de pve rigido soldavel de @ 40 mm (lavatdrios, mictdrios, ralos sifonados, etc...) un
)' 00138/0RSE  Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ka 0,039 72,41 2,82
)' 02036/0RSE  Solucao limpadora pvc | 0,06 69,74 4,18
)’ 02696/SINAPI  Encanador ou bombeiro hidraulico (honsta) h 0,65 8,57 5,57
/" 06111/SINAPI Servente de obras (horista) h 0,65 6,00 3,90
) 09835/SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr5688) m 4 5,45 25,80
)’ 01703/0RSE  Pasta lubrificante p/ pvc je ka 0,09 63,50 5,72
)’ 03767/SINAPI Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha un 2 0,80 0,16




Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 mm, para esgoto
2 03517/SINAPT predial secundario ' ' ' un 3 2,00 6,27
/" 03516/SINAPT Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial un 3 2,32 6,96
¥=)l 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servente h 0,65 3,82 2,48
Y21 10554/0RSE  Encargos Complementares - Encanador h 0,65 3,75 2,44
0,00 55,92 9,47 10,61 0,89 76,89
[l Composicao de Prego de Servigo /
Outubro/2023-1
01678/0RSE Ponto de esgoto com tubo de puc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maguinas de lavar, etc...) un
/" 00138/0ORSE  Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,015 72,41 1,09
01703/0ORSE  Pasta lubnficante pf pvc je g 0,06 63,50 3,81
= /1 lubrifi / puc j k
0Z036/0ORSE  Solucao limpadora pvc 0,023 69,74 1,60
2 02036/ lucao limpad !
A 00013/SINAPI  Estopa kg 0,05 16,77 0,84
A 02695/SINAPI  Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3 8,57 2,57
)’ 03518/SINAPI Joelho pve, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial un 3 3,75 11,2
)’ 03767/SINAFI Lixa em folha para parede ou madeira, numers 120, cor vermelha un 0,2 0,80 0,16
) 06111/SINAFI Servente de cbras (horista) h 0,3 6,00 1,80
ﬁ 07097/SINAFI  Te sanitario, pve, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial un 1 7,45 7,45
09838/SINAPI Tubo pvc sere normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688, m 8 10,66 85,28
7 09838/ b i I, d dial {nb )
=) 10549/0RSE  Encargos Complementares - Servents h 0,3 3,82 1,15
tg 10554/0RSE  Encargos Complementares - Encanador h 0,3 3,75 1,13
0,00 113,32 4,37 4,89 0,41 122,99
[l Composigao de Preco de Servigo /
Outubro/2023-1
01683/0RSE Ponto de esgoto com tubo de pve rigido soldavel de @ 100 mm (vaso sanitaric) pt
¥ 00138/0RSE  Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,015 72,41 1,09
) 00013/SINAPI  Estopa kg 0,05 16,77 0,84
¥ 02696/SINAPI  Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4 8,57 3,43
)’ 03520/SINAPI Joelho pve, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial un 2 8,23 16,46
A 06111/SINAPI Servente de obras (horista) h 0,4 6,00 2,40
)’ 09836/SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688) m 4 14,77 59,08
Juncao de reducaoc invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie
2% 10908/SINAPT e e N redinl un 1 18,91 18,91
.Q 10543/0RSE  Encargos Complementares - Servents h 0,4 3,82 1,53
.g 10554/0RSE  Encargos Complementares - Encanador h 0,4 3,75 1,50
0,00 98,86 5,83 6,53 0,56 111,78
[60357 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO) - M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
12391 PEDREIRO H 1,2000 24,1600 28,9920
12543 SERVENTE H 2,0000 18,4600 36,9200
Total: 65,9120
MATERIAIS
10108 AREIA GROSSA M3 0,0080 119,5800 0,9566
10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,2000 0.7100 2,2720
11230 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES, E=3cm M2 1.0000 539,2000 539,2000
Total: 5424286
Total Simples: 608,34
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valer Geral: 608,34
[l Composicao de Preco de Servigo /
Outubro/2023-1
04878/0RSE Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto pt
¥ 02436/SINAPI Eletricista (horista) h 1 8,57 8,57
- e —— = . - - . P P




/" 06111/SINAPL

¥ 00938/SINAPT

2 04696/0RSE
20111/SINAPI

Y=} 10549/0RSE
=) 10552/0RSE

0,00

Servente de cbras (horista)
Fic de cobre, solido, classe 1, isolacac em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secac nominal 1,5 mm2

Grampo para fixar fio elétrico

Fita isclante adesiva antichama, uso ate 750 v, em role de 19 mm x
20m

Encargos Complementares - Servente

Encargos Complementares - Eletricista

26,99 14,57 16,31

un

un

EZIO EZUPERIO ALVES DE QUEIROZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1016915195D-GO

1,37

6,00
1,39
0,13
10,50
3,82
3,68

59,24

6,00
16,68
1,56
2,63
3,82
3,68




