



CONSTRUÇÕES

Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	25,44	2,80	
Auxiliar	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	4,85	0,05	
Insumo	00003016 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	13,03	13,03	
MO sem LS =>				4,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,03
Valor com BDI =>				3,97	Valor com BDI =>			21,75

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	15,20	15,20	
Composição	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	17,32	1,90	
Composição	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	25,44	2,80	
Auxiliar	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	4,85	0,05	
Insumo	00011752 SINAPI	REGISTRO PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400)	Material	UN	1,0000000	10,45	10,45	
MO sem LS =>				4,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,03
Valor do BDI =>				3,39	Valor com BDI =>			18,59

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	88340 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2"	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,86	11,86	
Composição	88248 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2021	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	17,32	1,24	
Auxiliar	88267 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	25,44	1,82	
Auxiliar	00003148 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Material	UN	0,0084000	4,85	0,04	
Insumo	00011752 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	1,0000000	8,78	8,78	
Insumo		REGISTRO PRESSÃO BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1400)						
MO sem LS =>				2,52	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,52
Valor do BDI =>				2,54	Valor com BDI =>			14,50

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	87638 SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO, AF 08/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	15,87	15,87	
Composição	88260 SINAPI	CALETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4815000	25,57	12,31	
Composição	88318 SINAPI	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2113000	16,68	3,56	
Auxiliar			MO sem LS =>	13,99	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,99
			Valor do BDI =>	3,54			Valor com BDI =>	18,41

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5679 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHD DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHD	1,0000000	48,41	48,41
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADERA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,09	37,09
Composição	88857 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,57	2,57
MO sem LS =>						0,00	MO com LS =>
					34,23		34,23
Valor do BDI =>				11,03	Valor com BDI =>		
							60,44

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5678 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHD J. DIURNO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	80,10	
Composição Auxiliar	53788 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAS NA OPERAÇÃO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	0,0000000	15,51	18,51
Composição Auxiliar	5684 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	12,18	12,18
Composição Auxiliar	88294 SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADERA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	37,09	37,09
Composição Auxiliar	88857 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,75	9,75
Composição Auxiliar	88858 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,57	2,57
MO sem LS =>				4,23	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				17,80	Valor com BDI =>		97,99

		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88857 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	9,75	9,75
Insumo	00036531 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 8674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADERA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADERIA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000560	174.130,26	9,75
MO sem LS =>				0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
Valor do BDI =>				2,17	Valor com BDI =>		

Composição		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
		88858 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS, AF 06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	2,57	2,57	
Insumo		00036531 SINAPI	RETROSCAVADERIA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRACÇÃO 4 X 4, POTÊNCIA LÍQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 8674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADERA DE 1,00 M3 E DA RETROSCAVADERIA MÍNIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 4,37 M	Equipamento	UN	0,0000148	174.130,26	2,57	
MO sem LS ==					0,00	LS ==	0,00	MO com LS ==	0,00
Valor do BDI ==					0,57	Valor com BDI ==			3,14





CONSTRUÇÕES

Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	5664 SINAPI	RETORESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO, AF. 06/2014	1,0000000	12,18	12,18
Insumo	0003531 SINAPI	RETORESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2014	0,0000700	174.130,28	12,18
		MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
		Valor do RDI =>	2,72		14,90
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	53786 SINAPI	RETORESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2014	1,0000000	16,51	16,51
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 OU S-600	8,5300000	2,17	18,61
		MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
		Valor do RDI =>	4,13		22,64
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95464 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CH DIURNO, AF. 06/2017	1,0000000	60,21	60,21
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	34,81	34,81
Composição Auxiliar	96456 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JÚROS, AF. 06/2017	1,0000000	5,37	5,37
Composição Auxiliar	96450 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO, AF. 06/2017	1,0000000	20,03	20,03
		MO sem LS =>	31,96	0,00	31,96
		Valor do RDI =>	19,45		73,76
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95463 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CH DIURNO, AF. 06/2017	1,0000000	106,42	106,42
Composição Auxiliar	88303 SINAPI	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0000000	34,81	34,81
Composição Auxiliar	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JÚROS, AF. 06/2017	1,0000000	23,15	23,15
Composição Auxiliar	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF. 06/2017	1,0000000	25,06	25,06
Composição Auxiliar	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JÚROS, AF. 06/2017	1,0000000	5,37	5,37
Composição Auxiliar	96460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO, AF. 06/2017	1,0000000	20,03	20,03
		MO sem LS =>	51,05	0,00	51,05
		Valor do RDI =>	24,22		132,84
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	95460 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACÃO, AF. 06/2017	1,0000000	20,03	20,03
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	0,0000533	375.827,83	20,03
		MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
		Valor do RDI =>	4,47		24,50
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96459 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JÚROS, AF. 06/2017	1,0000000	5,37	5,37
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	0,0000143	375.827,83	5,37
		MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
		Valor do RDI =>	1,19		6,56
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96458 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENÇÃO, AF. 06/2017	1,0000000	25,06	25,06
Insumo	00014511 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	0,0000667	375.827,83	25,06
		MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
		Valor do RDI =>	5,56		30,62
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	96457 SINAPI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEMCOM LASTRO 10,827 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JÚROS, AF. 06/2017	1,0000000	23,15	23,15
Insumo	00004221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO 8-10 OU S-600	10,6700000	2,17	23,15
		MO sem LS =>	0,00	0,00	0,00
		Valor do RDI =>	5,17		28,32
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	2180 ORSE	Regularização da base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	1,0000000	22,03	22,03
Composição Auxiliar	1906 ORSE	Argamassa cimento e areia traço 1:4 (1:5) - 1 sacco cimento 50kg / 5 pacotes areia traço 1:4 (1:5) - Condição mecânica e transporte	0,0250000	198,26	4,96
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4000000	25,77	10,30
Composição Auxiliar	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,4000000	16,88	6,75
		MO sem LS =>	15,78	0,00	15,78
		Valor do RDI =>	4,02		26,95
Composição	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	91693 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE SANGADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 17" - CH DIURNO, AF. 06/2015	1,0000000	34,14	34,14



AS.941.909/0001-70
RUA BARÃO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
lazer_goes@hotmail.com


L & L
CONSTRUÇÕES

Composição	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,10	34,10
Auxiliar	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Auxiliar			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,24
				Valor do BDI =>	7,86	Valor com BDI =>	41,78

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91692 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	34,75	34,75
Auxiliar	88297 SINAPI	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	34,10	34,10
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Auxiliar			CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Auxiliar	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
				MO sem LS =>	31,24	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,76	Valor com BDI =>	42,51

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91688 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,04	0,04
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000720	561,08	0,04
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,04

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91689 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,00	0,00
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000148	561,08	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91690 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,02	0,02
Insumo	00014618 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA DE 1600 W, PARA DISCO DE DIÂMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000500	561,08	0,02
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,02

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91691 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 107 - DEPRECIAÇÃO, AF. 08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,59	0,59
Insumo	00002705 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KW/H INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KWH	1,3800000	0,44	0,59
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,13	Valor com BDI =>	0,72

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88315 SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	26,53	26,53
Composição	95377 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,29	0,29
Auxiliar	00006110 SINAPI	SERRALHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,94	21,94
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,71	1,71
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043488 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
				MO sem LS =>	22,23	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	5,70	Valor com BDI =>	31,23

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	16,88	16,88
Composição	95376 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,32	0,32
Auxiliar	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	13,30	13,30
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,71	1,71
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00043491 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,50	0,50
				MO sem LS =>	13,62	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	3,77	Valor com BDI =>	20,85

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88882 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM PVC 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,52	9,52
Composição	88297 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1356000	25,44	3,44
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0427000	16,88	0,72
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VZEA ROSCA, 1/4" X 1/2" X 10 M (10 M X 1/2")	Material	UN	0,0427000	1,72	0,05
Insumo	00006148 SINAPI	ELÉTRICO PLÁSTICO (1/4" X 1/2" X 10 M) - 1/4" X 1/2"	Material	UN	0,0000000	3,31	0,00
				MO sem LS =>	3,61	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	7,12	Valor com BDI =>	11,54

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88317 SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	33,66	33,66


48.941.909/0001-70
RUA BARÃO DE JEREMOAZO, Nº 100 CENTRO, ARAÇUAÍ-BA
fazera_goes@hotmail.com

003597



Composição	95379 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,39	0,39
Auxiliar	00006160 SINAPI	SOLDADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	29,61	29,61
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,71	1,71
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043468 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,46	0,46
Insumo	00043482 SINAPI	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,67	0,67
MO sem LS =>				30,00	LS =>	0,00	MO com LS => 30,00
Valor do BDI =>				7,51	Valor com BDI => 41,17		

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FUSÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	17,23	17,23
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	17,89	5,55
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	26,16	8,13
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,23	0,23
Insumo	00007572 SINAPI	SUPORTE ISOLADO REFORÇADO DUAL 20X20X150MM AL 516, COM ROSCA 3/8" X 1/2" E BUCHA 3/8" X 1/2"	Material	UN	1,0000000	2,61	2,61
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, RED. 1/2", LATAO POLID., DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO 3/4", DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5 MM	Material	UN	1,0000000	0,51	0,51
MO sem LS =>				11,63	LS =>	0,00	MO com LS => 11,63
Valor do BDI =>				3,84	Valor com BDI => 21,07		

	Código Banco	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91946 SINAPI	SUPORTE PARA FUSÃO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (130 M DO PROJ) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	1,0000000	7,06	7,06
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1280000	17,89	2,28
Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,1280000	26,16	3,35
Composição	00038094 SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	1,0000000	0,94	0,94
Auxiliar	00038098 SINAPI	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MÓDULOS, PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	1,0000000	0,49	0,49
MO sem LS =>			4,78	LS =>	0,00
MO com LS =>			4,78		
Valor do BDI =>			1,57	Valor com BDI =>	6,63

	Código Banco	Descrição	Type	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88972 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	300,31	300,31
Composição	88267 SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,7696000	25,44	45,00
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7111000	16,88	12,00
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3/16" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	7,08	42,48
Insumo	00020271 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, 30" L	Material	UN	1,0000000	197,89	197,89
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0702000	41,81	2,94
MO sem LS =>				49,28	LS =>	0,00	MO com LS => 49,28
Valor do BDI =>				67,09	Valor com BDI => 367,39		

	Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88979 SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020		INH - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	123,83	123,83	
Composição	88267 SINAPI	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7147000	25,44	18,16	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3106000	16,88	5,24	
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3/16" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	4,0000000	7,08	28,32		
Insumo	00011690 SINAPI	TANQUE SINTÉTICO DE MÁRMORE SINTÉTICO DE 22L OU EQUIVALENTE	Material	UN	1,0000000	70,13	70,13		
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0468000	41,81	1,96		
MO sem LS =>				20,23	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,23	
Valor do BDI =>				27,68	Valor com BDI =>				151,49

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	25,19	25,19
Composição	96385 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,28	0,28
Auxiliar	00012889 SINAPI	TELHADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	21,66	21,66
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	1,71	1,71
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043459 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,18	0,18
Insumo	00043483 SINAPI	EPI - FAMÍLIA CARPINTIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,54	0,54
MO sem LS =>				21,94	LS =>	0,00	MO com LS => 21,94
Valor do BDI =>				5,92	Valor com BDI => 30,81		

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 8 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO KIAMENTO. AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	23,43	23,43
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1680000	16,88	2,82
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	25,19	3,22
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHD 08MS AF 03/2018	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0053000	31,61	0,16
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHD DIURNO AF 03/2018	CHI - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0073000	31,14	0,22



48.941.907/0001-70
RUA BARÃO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
lazarogoes@hotmail.com



L & L
CONSTRUÇÕES

Insumo	00001807 SINAPI	CAISALITO ARRUELA - 51/8" P.P. PARA TELHA FIBROCIMENTO	Material	CJ	1,2500000	0,10	0,12
Insumo	00004302 SINAPI	UMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS	Material	UN	1,2600000	1,59	2,00
Insumo	00007194 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	Material	un	1,3670000	10,99	14,91
		TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material				
			MO sem LS =>	5,40	LS =>	0,00	MO com LS => 5,40
			Valor do BDI =>	5,73			Valor com BDI => 26,66
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91990 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	25,03	25,03
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	17,89	9,14
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5110000	26,18	13,37
Auxiliar	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	2,52	2,52
			MO sem LS =>	18,14	LS =>	0,00	MO com LS => 18,14
			Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI => 30,69
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91990 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	13,17	13,17
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	17,89	4,32
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	26,18	6,33
Auxiliar	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	2,52	2,52
			MO sem LS =>	9,06	LS =>	0,00	MO com LS => 9,06
			Valor do BDI =>	2,94			Valor com BDI => 16,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91990 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	13,86	13,86
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	17,89	4,32
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2420000	26,18	6,33
Auxiliar	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	3,23	3,23
			MO sem LS =>	9,06	LS =>	0,00	MO com LS => 9,06
			Valor do BDI =>	3,10			Valor com BDI => 16,96
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	16,48	16,48
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	17,89	5,67
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	26,18	8,29
Auxiliar	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	2,52	2,52
			MO sem LS =>	11,87	LS =>	0,00	MO com LS => 11,87
			Valor do BDI =>	3,66			Valor com BDI => 20,16
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	91995 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	17,19	17,19
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	17,89	5,67
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3170000	26,18	8,29
Auxiliar	00038102 SINAPI	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	1,0000000	3,23	3,23
			MO sem LS =>	11,87	LS =>	0,00	MO com LS => 11,87
			Valor do BDI =>	3,84			Valor com BDI => 21,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	92002 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UN	1,0000000	30,24	30,24
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	17,89	10,23
Composição	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5720000	26,18	14,97
Auxiliar	00038101 SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	Material	UN	2,0000000	2,52	5,04
			MO sem LS =>	21,42	LS =>	0,00	MO com LS => 21,42
			Valor do BDI =>	6,75			Valor com BDI => 36,99
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	88506 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, PARA INSTALAÇÃO, AF 01/2020	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	1,0000000	29,63	29,63
Composição	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	25,44	2,44
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0303000	16,86	0,51
Auxiliar	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	1,32	0,02
Auxiliar	00013415 SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1193)	Material	UN	1,0000000	26,66	26,66
			MO sem LS =>	2,66	LS =>	0,00	MO com LS => 2,66
			Valor do BDI =>	6,61			Valor com BDI => 36,24
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF 07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	11,54	11,54
Composição	88239 SINAPI	AUXILIAR DE CAPATEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0540000	17,89	1,13
Composição	88262 SINAPI	ENCANATEIRO DE FERRAMENTAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1180000	25,44	3,00
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	CHP	0,0046000	31,61	0,14
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	CHP	0,0064000	31,14	0,19
Auxiliar	00004426 SINAPI	VIGA NAQ APARELHADA 18 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO BRUTA	Material	M	0,5340000	10,94	6,87
Insumo	00040568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	7,10	0,21
			MO sem LS =>	3,83	LS =>	0,00	MO com LS => 3,83
			Valor do BDI =>	2,57			Valor com BDI => 14,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
	88988 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAPA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	INEL - INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS	UN	1,0000000	195,23	195,23
Composição	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7791000	25,44	19,82



48.941.909/0001-70
RUA BARÃO DE JERÊMOABO, Nº 103 CENTRO, ARACI-BA
fazoro_goes@hotmail.com



L & L
CONSTRUÇÕES

Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4384000	16,88	7,40
Auxiliar							
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON, TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	8,54	19,08
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	3,48	3,48
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CADA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	141,79	141,79
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	41,91	3,69
				MO sem LS =>	23,41	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		238,64	

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CH DIURNO, AF. 05/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CH	1,0000000	0,16	0,16
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIACÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Auxiliar							
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DIURNO, AF. 05/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Auxiliar							
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>		0,33	

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------



000600



CONSTRUÇÕES

Composição	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,0000000	0,48	0,48
Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Auxiliar	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Auxiliar							
MO sem LS =>					0,00	0,00	0,00
Valor do BDI =>					0,10		0,58
Valor com BDI =>							0,58
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45º MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001280	1,057,58	0,13
MO sem LS =>					0,00	0,00	0,00
Valor do BDI =>					0,02		0,15
Valor com BDI =>							0,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90583 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,03	0,03
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45º MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000298	1,057,58	0,03
MO sem LS =>					0,00	0,00	0,00
Valor do BDI =>					0,00		0,03
Valor com BDI =>							0,03
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90584 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Insumo	00013896 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45º MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0001000	1,057,58	0,10
MO sem LS =>					0,00	0,00	0,00
Valor do BDI =>					0,02		0,12
Valor com BDI =>							0,12
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	90585 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,22	0,22
Insumo	00002709 SINAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	Material	KWH	0,5200000	0,44	0,22
MO sem LS =>					0,00	0,00	0,00
Valor do BDI =>					0,04		0,28
Valor com BDI =>							0,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88325 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,10	0,10
Auxiliar	90582 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO, AF. 06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,0000000	0,13	0,13
Insumo	00010489 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45º MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mão de Obra	H	1,0000000	14,57	14,57
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,30	0,30
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Outros	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	H	1,0000000	0,01	0,01
Insumo	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,31	0,31
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,48	0,48
MO sem LS =>					14,81	0,00	14,81
Valor do BDI =>					4,04		22,15
Valor com BDI =>							22,15
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2 X 1,1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SEDI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	21,35	21,35
Composição	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	25,44	4,42
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	16,88	0,92
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	1,32	0,06
Insumo	00037588 SINAPI	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1,1/2", SEM LADRÃO, COM TAMPA PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	15,95	15,95
MO sem LS =>					4,63	0,00	4,63
Valor do BDI =>					4,78		26,11
Valor com BDI =>							26,11
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	88879 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	SEDI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,44	5,44
Auxiliar	88287 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1232000	25,44	3,13
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0398000	16,88	0,66
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0420000	1,32	0,04
Insumo	00006153 SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO 1", SEM LADRÃO E SEM LADRÃO	Material	UN	1,0000000	1,62	1,62
MO sem LS =>					3,27	0,00	3,27
Valor do BDI =>					1,21		5,65
Valor com BDI =>							5,65

Total sem BDI 2.459.593,55
Total do BDI 546.928,47
Total Geral 2.997.522,12

Araci-BA, 27 de maio de 2024

LSG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTD.A:489419090001-70

LAZARO DA SILVA GOES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.441.455-50

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALEF SILVA ANUNCIACAO
Data: 27/05/2024 21:13:04-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ALEF SILVA ANUNCIACAO
ENGENHEIRO CIVIL
CREABA Nº 051853731-5



48.941.909/0001-70
LUA BARAO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
luzaro_goes@hotmail.com

000621



Encargos sociais
Não Derivado: embutido
nos preços unitários dos
itens, não há obra, de
acordo com as bases.

Bancos
B.D.I.
SINAPI - 12/2023 - Bahia 22,34%
ORSE - 12/2023 -
Sergipe

OBJETO:
Escolha da proposta mais vantajosa para eventual contratação
de empresa para: pertinente, para prestar serviços de
manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços
públicos do município, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital.

A Prefeitura Municipal de Araci - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo nº 349/2024
Tipo de Licitação: menor preço por lote.

		Preço unitário físico e financeiro															
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
2	REVISÃO DE PAREDES E PISOS	94,604,39	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54	5,381,54
3	REVISÃO DE COBERTURA	1,385,324,50	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51	118,230,51
4	REVISÃO DE ESQUADRIAS	406,973,92	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10	33,901,10
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO	188,643,20	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15	16,547,15
6	REPARO E MANUTENÇÃO - SERVIÇOS HIGIENIZANTES	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
7	REPARO E MANUTENÇÃO - PINTURA	122,348,13	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83	11,027,83
8	REPARO E MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS	104,059,74	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
9	PERCENTAGEM	72,015,55	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90	5,999,90
10	CUSTO	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59	249,893,59
11	Porcentagem Acumulada	249,893,59	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%	18,80%
12	Custo Total	249,893,59	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18	499,387,18

Araci-BA, 27 de maio de 2024

LSG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTD A-48941909000170

LAZARO DA SILVA GOMES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.441.455-50

Documento assinado digitalmente




ALEF SILVA ANUNCIACAO
Data: 27/05/2024 21:13:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEF SILVA ANUNCIACAO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA Nº 051853731-5



48.941.909/0001-70
RUA BARAO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
lazarro_goes@hotmail.com



LSG
CONSTRUÇÕES

A

Prefeitura Municipal de Araci - Bahia

A/C: Comissão Permanente de Licitação

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024

Processo Administrativo nº 099/2024

Tipo de Licitação: menor preço por lote.

OBJETO:

Escolha da proposta mais vantajosa para eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI					
ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	SITUAÇÃO	1º QUARTIL	3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%	-	3,00%	5,50%
SEGURO GARANTIA	SG	0,80%	-	0,80%	1,00%
RISCOS	R	1,27%	-	0,97%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRA	DF	1,28%	-	0,59%	1,39%
LUCRO	L	8,96%	-	6,16%	8,96%
TRIBUTOS(IMPOSTOS COFINS 0,30% E PIS 0,17%)	CP	0,97%	-	3,65%	3,65%
TRIBUTOS(ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO (1,4% A 5%))	ISS	2,00%	-	3,00%	5,00%
TRIBUTOS(CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5%- DESONERAÇÃO)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%
			OK	22,34%	25,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO	BDI PAD	22,34%	OK		
FORMULA DO TCU					

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI PAD = \frac{(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

$$(1-CP-ISS-CPRB)$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

Araci-BA, 27 de maio de 2024

**LSG CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS**
LTDA:48941909000170

LAZARO DA SILVA GOES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.441.455-50

Assinado de forma digital por LSG
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:48941909000170
DN: cn=CP, o=LSG, ou=Certificado Digital P3
A1, ou=Presença, ou=4561509000149, ou=AC
Simples, ou=LSG, ou=LSG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA:48941909000170
Data: 2024.05.27 23:31:46 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20736

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALEF SILVA ANUNCIACAO

Data: 27/05/2024 21:13:04-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEF SILVA ANUNCIACAO
ENGENHEIRO CIVIL
CREMBA Nº 051853/31-5



48.941.909/0001-70
RUA BARAO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
lazarogoes@hotmail.com


LSG
 CONSTRUÇÕES

A
 Prefeitura Municipal de Aracá - Bahia
 A/C: Comissão Permanente de Licitação
 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
 Processo Administrativo nº 099/2024
 Tipo de Licitação: menor preço por lote.
 Objeto:

Escolha da proposta mais vantajosa para eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.			
PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
SEM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MEYSAFISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário-educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DE ENCARGOS BÁSICOS	31,00	31,00
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97	Não incide
B2	Feriados	3,97	Não incide
B3	Auxílio-enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,54
B7	dias de chuvas	2,05	Não incide
B8	Auxílio-Acidente do Trabalho	0,17	0,08
B9	Férias Gozadas	11,21	8,47
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,84	18,18
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47	4,13
C2	Aviso Prévio Trabalho	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	2,95	2,23
C4	Deposito Rescisão Sem Juros Causa	3,13	2,37
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS que não recebem as incidências globais de A	12,14	9,18
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,68	6,69
D2	Reincidência de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso prévio Indenizado	0,49	0,37
D	Total da Taxa de incidências e reincidências	18,17	7,06
	TOTAL (A+B+C+D)	109,35	65,42

Aracá-BA, 27 de maio de 2024.

LSG CONSTRUÇÕES
 E SERVIÇOS
 LTDA:48941909000
 170

LAZARO DA SILVA GOES
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 033.441.455-50

Assinado de forma digital por LSG
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:48941909000170
 DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=Certificado Digital
 FIA1, ou=Presencial, ou=561630900149,
 ou=IC SyngularID Multibols, cn=LSG
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:48941909000170
 Dados: 2024.05.27 23:52:14 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20736

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALEF SILVA ANUNCIACAO
 Data: 27/05/2024 21:13:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEF SILVA ANUNCIACÃO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/BA Nº 051853731-5



48.941.909/0001-70
 RUA BARAO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
 lazaro_goes@hotmail.com



Licitação Araci <licitacao.araci@gmail.com>

000604

PLANILHA REALINHADA CORRIGIDA

Licitação Araci <licitacao.araci@gmail.com>

28 de maio de 2024 às 07:55

Para: Alisson Almeida <alisson@amecengenharia.com>

Bom dia,

Em anexo, estamos encaminhando a planilha orçamentária corrigida, da empresa LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, para que seja reavaliada e emitido parecer acerca de sua regularidade.

Atenciosamente,

Setor de Licitações
Araci-Bahia



PLANILHA REALINHADA LSG CORRIGIDA.pdf
2292K



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



Ofício nº 036/2024 – Setor de Engenharia
Araci/BA, 03 de junho de 2024.

Ao Setor de Licitação


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI.

Prezados,


O setor de engenharia vem por meio deste, encaminhar ao Setor de licitação o relatório de análise da proposta de preço referente ao processo licitatório PE 020/2024.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento que julgar necessário.

Atenciosamente,


Alisson Anunciação de Almeida
Engenheiro Civil da Prefeitura de Araci
CREA 058249 PE

Alisson Anunciação de Almeida
Engenheiro Civil
CREA - 058249 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

SETOR DE ENGENHARIA

RELATÓRIO TÉCNICO DA ANÁLISE PROPOSTA DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO PE020/2024 – LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

OBJETO – Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital

junho de 2024
Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

Alisson Araciana de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-058249 PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



1.0 APRESENTAÇÃO

Este relatório técnico tem como objetivo apresentar o resultado da análise da proposta de preço da empresa realinhada da LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA a respeito do processo licitatório PE020/2024, conforme exigências do Edital desta Licitação.

2.0 ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES APRESENTADAS

2.1 - EMPRESA: LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Na proposta de preço realinhada da empresa atende a todos requisitos solicitado no edital.

Gleia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6

1.0- Conclusão

Alisson Araújo de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-058249 PF



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br




Após todas considerações pertinentes, encaminhamos a análise técnica à Comissão Permanente de Licitação para as demais providências cabíveis.

Araci – BA, 03 de junho de 2024.


Alisson Anunciação de Almeida
Engenheiro Civil da Prefeitura de Araci
CREA 058249 PE

Alisson Anunciação de Almeida
Engenheiro Civil
CREA-058249 PE


Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil
CREA nº 051277274-6
Glicia Moraes de Andrade
Engenheira Civil da Prefeitura de Araci
CREA nº 051277274-6

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA****VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo Nº 099/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA
Data de Publicação: 03/04/2024 09:48:31

TOTAL DO PROCESSO: 2.997.522,12

LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	48.941.909/0001-70	2.997.522,12
--	---------------------------	---------------------

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 098	Lance: 2.997.522,12	Total: 2.997.522,12
---------------	------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
----------------	---------------------	--------------------------	----------------

Descrição: Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.

Quantidade: 1	Val. Ref.: 5.631.650,45	Valor Unit.: 2.997.522,12	Total Item: 2.997.522,12
----------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------



PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA

MEMBRO DE APOIO CLEIDSON MATOS BARRETO

MEMBRO DE APOIO JOSE RUAM DE JESUS

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo Nº 099/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA
Data de Publicação: 03/04/2024 09:48:31

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/04/2024 11:36:10	CADASTRO DE PROPOSTA	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
16/04/2024 11:02:05	CADASTRO DE PROPOSTA	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI
16/04/2024 21:12:22	CADASTRO DE PROPOSTA	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA
17/04/2024 15:55:16	CADASTRO DE PROPOSTA	LMN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
17/04/2024 21:42:29	CADASTRO DE PROPOSTA	AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELE
17/04/2024 21:42:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELE
17/04/2024 21:51:09	CADASTRO DE PROPOSTA	ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
18/04/2024 10:27:21	CADASTRO DE PROPOSTA	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
18/04/2024 10:47:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
18/04/2024 11:10:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI
18/04/2024 11:17:27	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LMN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
18/04/2024 12:12:27	CADASTRO DE PROPOSTA	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI
18/04/2024 13:28:16	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI
18/04/2024 15:43:37	CADASTRO DE PROPOSTA	JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI
18/04/2024 16:35:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI
18/04/2024 17:12:09	CADASTRO DE PROPOSTA	VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
18/04/2024 17:15:59	CADASTRO DE PROPOSTA	PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
18/04/2024 17:41:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA
18/04/2024 18:00:58	CADASTRO DE PROPOSTA	IFC ENGENHARIA LTDA
18/04/2024 18:01:34	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
18/04/2024 18:09:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
18/04/2024 18:11:37	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
18/04/2024 18:14:39	CADASTRO DE PROPOSTA	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
18/04/2024 18:57:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IFC ENGENHARIA LTDA
18/04/2024 20:10:19	CADASTRO DE PROPOSTA	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
18/04/2024 20:19:44	CADASTRO DE PROPOSTA	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
18/04/2024 21:03:20	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
18/04/2024 21:31:57	CADASTRO DE PROPOSTA	ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA
18/04/2024 22:00:57	CADASTRO DE PROPOSTA	IMPACTTO CONSTRUÇÕES EIRELI
18/04/2024 22:01:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
18/04/2024 22:31:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
19/04/2024 06:51:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IMPACTTO CONSTRUÇÕES EIRELI
19/04/2024 07:26:21	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA
23/04/2024 08:22:01	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia a todos(as), está confirmado o início da fase de lances do referido certame às 08:30.		
23/04/2024 08:23:04	MENSAGEM	PREGOEIRO
Atenção ao fazer suas ofertas, pedidos de cancelamento de propostas após a fase de lances, onde, as empresas já tem conhecimento dos participantes, não serão aceitos em nenhuma hipótese.		
23/04/2024 08:30:13	MENSAGEM	PREGOEIRO
Vamos iniciar a fase de lances, desejamos uma boa concorrência a todos(as)!		

**MUNICÍPIO DE ARACI
ARACI-BA**

23/04/2024 08:58:34 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores(as), a sessão será suspensa para que possamos enviar a documentação de habilitação da(s) empresa(s) melhor classificada(s) para avaliação do setor de engenharia do município. Deixamos registrado que, assim que a análise for concluída, será divulgado aqui no sistema, a data para a realização de uma nova sessão para divulgação do resultado.

23/04/2024 08:58:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Agradecemos a participação e desejamos a todos(as), um excelente dia.

23/04/2024 14:36:48 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde a todos(as), registramos que amanhã, 24/04/2024, às 15:00 horas, a sessão será reaberta para divulgação do resultado da análise da documentação de habilitação.

24/04/2024 15:00:14 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores(as) licitantes, conforme informado anteriormente via chat, a sessão está sendo reaberta para continuidade do julgamento.

24/04/2024 15:00:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Após análise da documentação apresentada, a empresa LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está declarada habilitada, tendo em vista que atendeu à todas as exigências editalícias.

24/04/2024 15:00:46 MENSAGEM PREGOEIRO

Dentro de 1 minuto, será aberto o prazo de 15 minutos para que os senhores(as) possam manifestar seus interesses em interpor recurso acerca da decisão, caso assim desejarem.

24/04/2024 15:18:48 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores(as) licitantes, considerando que houve manifestação de interesse na interposição por parte de algumas empresas, estamos encerrando esta sessão, ficando no aguardo dos prazos e razões recursais.

24/04/2024 15:19:16 MENSAGEM PREGOEIRO

Agradecemos a participação e desejamos um excelente final de tarde a todos(as).

15/05/2024 11:55:19 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia a todos(as), solicitamos que a empresa detentora da melhor proposta, insira no sistema a proposta realinhada de acordo à fase de lances, para que a mesma possa ser encaminhada para análise do setor competente visando aferir sua conformidade.

15/05/2024 13:12:17 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo 6a4337b4795241db821b7fe74431369a.pdf aos documentos complementares.

27/05/2024 14:19:30 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde a todos(as), conforme parecer emitido pelo setor de engenharia do município, foi detectado uma falha na proposta financeira da empresa melhor classificada, relativo aos valores unitários dos itens 1.4 e 8.10, onde, os mesmos estão superior aos valores referenciais.

27/05/2024 14:22:59 MENSAGEM PREGOEIRO

Sendo que trata-se de erro que não altera a substância dos documentos e sua validade jurídica, em busca da proposta mais vantajosa para a administração, e com base no § 1º do art. 64, solicitamos que a empresa faça as correções necessárias em sua planilha orçamentária, e insira no sistema com a maior brevidade possível, para que possa passar por uma reavaliação.

27/05/2024 23:53:46 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo 8585f5aa4813473caf0c811f44500b71.pdf aos documentos complementares.

04/06/2024 08:28:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia a todos(as), informamos que conforme parecer emitido pelo setor de engenharia do município, a planilha realinhada apresentada pela empresa melhor classificada no referido certame está em conformidade.

LOTE 1 - ADJUDICADO
lote

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modulo:
Descrição: Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.997.522,12		Valor Total: 2.997.522,12

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	098	48.941.909/0001-70	5.502.831,21	2.997.522,12		Sim
2 IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI	046	39.988.392/0001-84	5.631.650,45	3.547.939,78	18,36	Sim
3 IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI	118	38.388.850/0001-81	5.626.386,68	3.595.000,00	1,33	Sim

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

4 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	050	20.155.999/0001-55	5.631.650,45	3.660.000,00	1,81	Não
5 F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE	049	33.540.635/0001-30	5.631.650,45	3.773.205,80	3,09	Sim
6 SANTANA SILVA CONSTRUCAO E	146	07.111.130/0001-40	4.223.737,84	4.200.670,00	11,33	Sim
7 JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA	021	10.315.503/0001-63	5.287.753,21	4.223.737,69	0,55	Sim
8 VELOSO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	054	23.111.481/0001-08	5.631.650,45	4.223.737,70	0,00	Não
9 PLATINUM ENGENHARIA E	131	39.235.289/0001-63	4.223.737,84	4.223.737,84	0,00	Sim
10 ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	016	23.744.455/0001-17	5.574.103,76	4.440.500,00	5,13	Sim
11 CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	123	13.438.063/0001-76	5.574.625,90	4.449.565,12	0,20	Não
12 IFC ENGENHARIA LTDA	062	22.336.152/0001-00	5.629.995,17	5.000.000,00	12,37	Sim
13 ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E	042	10.686.207/0001-15	5.631.650,45	5.093.000,00	1,86	Não
14 FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO	124	11.557.132/0001-35	5.630.754,86	5.094.000,00	0,02	Não
15 ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA	110	38.015.425/0001-47	5.181.118,40	5.181.118,40	1,71	Sim
16 LMN CONSTRUÇOES E	035	32.612.980/0001-70	5.582.810,70	5.582.810,70	7,75	Sim
17 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	032	38.493.385/0001-49	5.631.650,45	5.631.650,45	0,87	Sim
18 AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	108	07.789.108/0001-54	5.631.650,45	5.631.650,45	0,00	Sim
19 AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	122	38.255.541/0001-33	5.631.650,45	5.631.650,45	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/04/2024 09:48:31	PUBLICADO	
04/04/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
19/04/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
23/04/2024 08:30:20	DISPUTA	
23/04/2024 08:30:20	LANCE	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 146) 4.223.737,84
23/04/2024 08:30:20	LANCE	ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA (PARTICIPANTE 110) 5.181.118,40
23/04/2024 08:30:20	LANCE	IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 046) 5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 123) 5.574.625,90
23/04/2024 08:30:20	LANCE	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 032) 5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 118) 5.626.386,68
23/04/2024 08:30:20	LANCE	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 108) 5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	LMN CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 035) 5.582.810,70
23/04/2024 08:30:20	LANCE	AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELE (PARTICIPANTE 122) 5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 016) 5.574.103,76
23/04/2024 08:30:20	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050) 5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 049) 5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 021) 5.287.759,21
23/04/2024 08:30:20	LANCE	VELOSO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 054) 5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 131) 4.223.737,84
23/04/2024 08:30:20	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062) 5.629.995,17
23/04/2024 08:30:20	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124) 5.630.754,86
23/04/2024 08:30:20	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 042) 5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098) 5.502.831,21

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

23/04/2024 08:31:01	LANCE	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 118)	4.223.737,85
23/04/2024 08:31:13	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	4.223.707,84
23/04/2024 08:31:30	LANCE	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 118)	4.223.737,84
23/04/2024 08:32:08	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.180.100,00
23/04/2024 08:33:21	LANCE	CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 123)	4.449.565,12
23/04/2024 08:34:17	LANCE	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 049)	3.942.155,30
23/04/2024 08:34:40	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	3.942.100,15
23/04/2024 08:34:42	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.336.200,00
23/04/2024 08:35:13	LANCE	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 146)	4.200.700,00
23/04/2024 08:35:31	LANCE	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 049)	3.829.522,30
23/04/2024 08:35:53	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.211.900,00
23/04/2024 08:35:55	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	3.829.500,12
23/04/2024 08:35:57	MENSAGEM	CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 123)	
Empresas ofertando lances com valores inexequíveis, em desconformidade com o artigo 53, III, § 4º da Lei 14:123/2021.			
23/04/2024 08:36:13	LANCE	IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 046)	4.223.737,83
23/04/2024 08:36:18	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.179.500,00
23/04/2024 08:36:38	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.150.000,00
23/04/2024 08:37:12	LANCE	ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 016)	4.440.500,00
23/04/2024 08:38:23	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 054)	5.581.000,00
23/04/2024 08:38:29	LANCE	VELOSO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	4.223.737,80
23/04/2024 08:39:01	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.149.500,00
23/04/2024 08:39:16	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.140.600,00
23/04/2024 08:40:36	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.139.000,00
23/04/2024 08:40:46	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.130.000,00
23/04/2024 08:41:10	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	3.828.435,19
23/04/2024 08:41:15	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.129.000,00
23/04/2024 08:41:28	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.128.000,00
23/04/2024 08:41:31	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.210.500,00
23/04/2024 08:43:50	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.127.000,00
23/04/2024 08:44:04	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 123: O edital não está prevendo limite de exequibilidade por se tratar de serviços comuns! Ou seja, a responsabilidade é das empresas em seus valores ofertados, desde que comprovem a viabilidade de suas propostas.			
23/04/2024 08:44:06	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.127.000,00
23/04/2024 08:44:15	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.126.000,00
23/04/2024 08:44:18	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.126.000,00
23/04/2024 08:44:25	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.122.000,00
23/04/2024 08:44:35	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.120.000,00
23/04/2024 08:44:53	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.118.000,00
23/04/2024 08:45:02	LANCE	JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 021)	4.223.737,79
23/04/2024 08:45:09	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.000.000,00
23/04/2024 08:45:14	LANCE	IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 046)	4.200.000,00
23/04/2024 08:45:20	TEMPO RANDÔMICO		
23/04/2024 08:45:43	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 054)	5.180.000,00
23/04/2024 08:45:58	LANCE	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 118)	3.828.900,00
23/04/2024 08:46:41	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 054)	5.117.000,00

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

23/04/2024 08:46:58	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.116.500,00
23/04/2024 08:47:07	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.116.000,00
23/04/2024 08:47:25	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.114.500,00
23/04/2024 08:47:32	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.114.000,00
23/04/2024 08:47:40	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.110.500,00
23/04/2024 08:47:46	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.110.000,00
23/04/2024 08:47:53	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	3.828.415,12
23/04/2024 08:48:17	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.109.000,00
23/04/2024 08:48:22	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.108.000,00
23/04/2024 08:48:27	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.106.000,00
23/04/2024 08:48:33	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.105.000,00
23/04/2024 08:48:47	LANCE	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 049)	3.825.500,35
23/04/2024 08:49:17	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.207.000,00
23/04/2024 08:49:21	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.104.000,00
23/04/2024 08:49:32	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.103.900,00
23/04/2024 08:49:37	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.103.000,00
23/04/2024 08:49:44	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.102.000,00
23/04/2024 08:49:56	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.100.000,00
23/04/2024 08:50:01	LANCE	IMPACTTO CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE 046)	3.825.000,00
23/04/2024 08:50:02	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.099.000,00
23/04/2024 08:50:17	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.098.000,00
23/04/2024 08:50:21	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.097.000,00
23/04/2024 08:50:27	LANCE	VELOSO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	4.223.737,70
23/04/2024 08:50:54	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	3.824.500,12
23/04/2024 08:50:55	LANCE	JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 021)	4.223.737,69
23/04/2024 08:50:56	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.096.000,00
23/04/2024 08:51:04	LANCE	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 146)	4.200.690,00
23/04/2024 08:51:09	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.206.000,00
23/04/2024 08:51:13	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.205.000,00
23/04/2024 08:51:55	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.195.000,00
23/04/2024 08:51:59	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.095.000,00
23/04/2024 08:52:07	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.094.000,00
23/04/2024 08:52:19	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.093.000,00
23/04/2024 08:52:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
23/04/2024 08:52:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 098, PARTICIPANTE 046, PARTICIPANTE 049, PARTICIPANTE 118, PARTICIPANTE 050, PARTICIPANTE 146			
23/04/2024 08:52:20	FECHADO 1		
23/04/2024 08:53:20	LANCE	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 146)	4.200.670,00
23/04/2024 08:53:40	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	3.660.000,00
23/04/2024 08:54:17	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	2.997.522,12
23/04/2024 08:54:57	LANCE	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 049)	3.773.205,80
23/04/2024 08:55:35	LANCE	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 118)	3.595.000,00
23/04/2024 08:56:59	LANCE	IMPACTTO CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE 046)	3.547.939,78

MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**23/04/2024 08:57:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

23/04/2024 08:57:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/04/2024 08:57:20 NEGOCIAÇÃO**23/04/2024 08:58:05 HABILITAÇÃO****24/04/2024 15:01:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS****24/04/2024 15:03:40 RECURSO MANIFESTADO IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI**

Solicito a inabilitação da referida empresa por não atender a qualificação técnica e financeira

24/04/2024 15:04:28 RECURSO MANIFESTADO CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA

A empresa Construsete Construtora LTDA, manifesta intenção de recurso com fulcro no artigo Art. 165, I, § 1º da Lei 14.133 de 2021.

24/04/2024 15:04:33 RECURSO MANIFESTADO JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI

manifestamos recurso contra a inexequibilidade da proposta.

24/04/2024 15:16:48 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**28/04/2024 22:03:47 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI**

Nome do arquivo: RECURSO - MANUTENÇÃO ARACI - AUSENCIA DE PATRIMONIO LIQUIDO OU CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA - ATESTADO E ART COM A DATA E ASSINATURA NO MESMO HORARIO.pdf

28/04/2024 22:04:05 RECURSO REGISTRADO IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI

RECURSO - MANUTENÇÃO ARACI - AUSENCIA DE PATRIMONIO LIQUIDO OU CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA - ATESTADO OPERACIONAL E ART COM A DATA E ASSINATURA NO MESMO HORARIO

30/04/2024 00:00:11 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO**03/05/2024 20:52:53 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**

Nome do arquivo: CONTRA RAZÃO AO RECURSO.pdf

03/05/2024 20:53:07 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRA RAZÃO AO RECURSO

06/05/2024 00:00:06 JULGAMENTO DE RECURSOS**15/05/2024 11:48:47 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO**

Nome do arquivo: RESULTADO ANALISE.pdf

15/05/2024 11:48:50 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

Dou conhecimento ao recurso interposto porque tempestivo, porém, nego provimento ao mesmo, convalidando o parecer da assessoria jurídica, e, mantendo a decisão de habilitar a empresa LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

15/05/2024 11:49:07 EM ADJUDICAÇÃO**15/05/2024 11:55:31 MENSAGEM PREGOEIRO**

PARA PARTICIPANTE 098: Bom dia a todos(as), solicitamos que a empresa detentora da melhor proposta, insira no sistema a proposta realinhada de acordo à fase de lances, para que a mesma possa ser encaminhada para análise do setor competente visando aferir sua conformidade.

27/05/2024 14:23:57 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 098: Boa tarde, conforme parecer emitido pelo setor de engenharia do município, foi detectado uma falha na proposta financeira da referida empresa, relativo aos valores unitários dos itens 1.4 e 8.10, onde, os mesmos estão superior aos valores referenciais.

27/05/2024 14:24:21 MENSAGEM PREGOEIRO


PARA PARTICIPANTE 098: Sendo que trata-se de erro que não altera a substância do documento e sua validade jurídica, em busca da proposta mais vantajosa para a administração, e com base no § 1º do art. 64, solicitamos que a empresa faça as correções necessárias em sua planilha orçamentária, e insira no sistema com a maior brevidade possível, para que possa passar por uma reavaliação.

28/05/2024 18:24:55 MENSAGEM LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)

Conforme solicitado, anexamos a planilha.

04/06/2024 08:29:26 ADJUDICADO


**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**



PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVA



MEMBRO DE APOIO CLEIDSON MATOS BARRETO



MEMBRO DE APOIO JOSÉ RUAN DE JESUS


MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo Nº 099/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA
Data de Publicação: 03/04/2024 09:48:31

LOTE 1		Quantidade: 1	Valor ref. total: 5.631.650,45	Desconto médio: 46,77%	Total economizado: 2.634.128,33	
Item	Descrição	Quantidade	Total lote: 5.631.650,45	Média lote (%): 46,77%	Econ. lote: 2.634.128,33	Econ. Item
			Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	
1	Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.	1	5.631.650,45	2.997.522,12	46,77%	2.634.128,33

MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA



PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA



MEMBRO DE APOIO CLEIDSON MATOS BARRETO



MEMBRO DE APOIO JOSÉ RUAN DE JESUS

000618


2 de 2

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA****VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo Nº 099/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA
Data de Publicação: 03/04/2024 09:48:31

TOTAL DO PROCESSO: 2.997.522,12**LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 48.941.909/0001-70 2.997.522,12****LOTE 1 Quant.: 1 Num: 098 Lance: 2.997.522,12 Total: 2.997.522,12****Item: 1 Unidade: UND Marca: Engenharia Modelo:****Descrição: Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.****Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.631.650,45 Valor Unit.: 2.997.522,12 Total Item: 2.997.522,12**

PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA

MEMBRO DE APOIO CLEIDSON MATOS BARRETO

MEMBRO DE APOIO JOSÉ RUAN DE JESUS

005620

MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA

VENCEDORES DO PROCESSO - ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo Nº 099/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA
Data de Publicação: 03/04/2024 09:48:31

TOTAL DO PROCESSO: 2.997.522,12


LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 48.941.909/0001-70 2.997.522,12

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 098 Lance: 2.997.522,12 Total: 2.997.522,12


Item: 1 Unidade: UND Marca: Engenharia Modelo:

Descrição: Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.631.650,45 Valor Unit.: 2.997.522,12 Total Item: 2.997.522,12


PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA


MEMBRO DE APOIO CLEIDSON MATOS BARRETO


MEMBRO DE APOIO JOSÉ RUAN DE JESUS

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
 Processo Administrativo Nº 099/2024
 Tipo: REGISTRO DE PREÇO
 PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA
 Data de Publicação: 03/04/2024 09:48:31

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/04/2024 11:36:10	CADASTRO DE PROPOSTA	CARIBE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
16/04/2024 11:02:05	CADASTRO DE PROPOSTA	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI
16/04/2024 21:12:22	CADASTRO DE PROPOSTA	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA
17/04/2024 15:55:16	CADASTRO DE PROPOSTA	LMN CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
17/04/2024 21:42:29	CADASTRO DE PROPOSTA	AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELE
17/04/2024 21:42:56	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELE
17/04/2024 21:51:09	CADASTRO DE PROPOSTA	ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
18/04/2024 10:27:21	CADASTRO DE PROPOSTA	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
18/04/2024 10:47:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA
18/04/2024 11:10:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI
18/04/2024 11:17:27	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LMN CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
18/04/2024 12:12:27	CADASTRO DE PROPOSTA	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI
18/04/2024 13:28:16	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI
18/04/2024 15:43:37	CADASTRO DE PROPOSTA	JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI
18/04/2024 16:35:32	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI
18/04/2024 17:12:09	CADASTRO DE PROPOSTA	VELOSO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
18/04/2024 17:15:59	CADASTRO DE PROPOSTA	PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
18/04/2024 17:41:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA
18/04/2024 18:00:58	CADASTRO DE PROPOSTA	IFC ENGENHARIA LTDA
18/04/2024 18:01:34	CADASTRO DE PROPOSTA	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
18/04/2024 18:09:25	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
18/04/2024 18:11:37	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
18/04/2024 18:14:39	CADASTRO DE PROPOSTA	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA
18/04/2024 18:57:24	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IFC ENGENHARIA LTDA
18/04/2024 20:10:19	CADASTRO DE PROPOSTA	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
18/04/2024 20:19:44	CADASTRO DE PROPOSTA	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
18/04/2024 21:03:20	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
18/04/2024 21:31:57	CADASTRO DE PROPOSTA	ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA
18/04/2024 22:00:57	CADASTRO DE PROPOSTA	IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI
18/04/2024 22:01:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
18/04/2024 22:31:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
19/04/2024 06:51:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI
19/04/2024 07:26:21	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA
23/04/2024 08:22:01	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia a todos(as), está confirmado o início da fase de lances do referido certame às 08:30.		
23/04/2024 08:23:04	MENSAGEM	PREGOEIRO
Atenção ao fazer suas ofertas, pedidos de cancelamento de propostas após a fase de lances, onde, as empresas já tem conhecimento dos participantes, não serão aceitos em nenhuma hipótese.		
23/04/2024 08:30:13	MENSAGEM	PREGOEIRO
Vamos iniciar a fase de lances, desejamos uma boa concorrência a todos(as)!		

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

23/04/2024 08:58:34 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores(as), a sessão será suspensa para que possamos enviar a documentação de habilitação da(s) empresa(s) melhor classificada(s) para avaliação do setor de engenharia do município. Deixamos registrado que, assim que a análise for concluída, será divulgado aqui no sistema, a data para a realização de uma nova sessão para divulgação do resultado.

23/04/2024 08:58:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Agradecemos a participação e desejamos a todos(as), um excelente dia.

23/04/2024 14:36:48 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde a todos(as), registramos que amanhã, 24/04/2024, às 15:00 horas, a sessão será reaberta para divulgação do resultado da análise da documentação de habilitação.

24/04/2024 15:00:14 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores(as) licitantes, conforme informado anteriormente via chat, a sessão está sendo reaberta para continuidade do julgamento.

24/04/2024 15:00:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Após análise da documentação apresentada, a empresa LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA está declarada habilitada, tendo em vista que atendeu à todas as exigências editalícias.

24/04/2024 15:00:46 MENSAGEM PREGOEIRO

Dentro de 1 minuto, será aberto o prazo de 15 minutos para que os senhores(as) possam manifestar seus interesses em interpor recurso acerca da decisão, caso assim desejarem.

24/04/2024 15:18:48 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhores(as) licitantes, considerando que houve manifestação de interesse na interposição por parte de algumas empresas, estamos encerrando esta sessão, ficando no aguardo dos prazos e razões recursais.

24/04/2024 15:19:16 MENSAGEM PREGOEIRO

Agradecemos a participação e desejamos um excelente final de tarde a todos(as).

15/05/2024 11:55:19 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia a todos(as), solicitamos que a empresa detentora da melhor proposta, insira no sistema a proposta realinhada de acordo à fase de lances, para que a mesma possa ser encaminhada para análise do setor competente visando aferir sua conformidade.

15/05/2024 13:12:17 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo 6a4337b4795241db821b7fe74431369a.pdf aos documentos complementares.

27/05/2024 14:19:30 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde a todos(as), conforme parecer emitido pelo setor de engenharia do município, foi detectado uma falha na proposta financeira da empresa melhor classificada, relativo aos valores unitários dos itens 1.4 e 8.10, onde, os mesmos estão superior aos valores referenciais.

27/05/2024 14:22:59 MENSAGEM PREGOEIRO

Sendo que trata-se de erro que não altera a substância dos documentos e sua validade jurídica, em busca da proposta mais vantajosa para a administração, e com base no § 1º do art. 64, solicitamos que a empresa faça as correções necessárias em sua planilha orçamentária, e insira no sistema com a maior brevidade possível, para que possa passar por uma reavaliação.

27/05/2024 23:53:46 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA adicionou o arquivo 8585f5aa4813473caf0c811f44500b71.pdf aos documentos complementares.

04/06/2024 08:28:21 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia a todos(as), informamos que conforme parecer emitido pelo setor de engenharia do município, a planilha realinhada apresentada pela empresa melhor classificada no referido certame está em conformidade.

LOTE 1 - ADJUDICADO
lote

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.997.522,12	Valor Total: 2.997.522,12	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	098	48.941.909/0001-70	5.502.831,21	2.997.522,12		Sim
2 IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI	046	39.988.392/0001-84	5.631.650,45	3.547.939,78	18,36	Sim
3 IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI	118	38.388.850/0001-81	5.626.386,68	3.595.000,00	1,33	Sim

000833

**MUNICIPIO DE APACI
ARACI-BA**

4 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	050	20.155.999/0001-55	5.631.650,45	3.660.000,00	1,81	Não
5 F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE	049	33.540.635/0001-30	5.631.650,45	3.773.205,80	3,09	Sim
6 SANTANA SILVA CONSTRUCAO E	146	07.111.130/0001-40	4.223.737,84	4.200.670,00	11,33	Sim
7 JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA	021	10.315.503/0001-00	5.287.759,21	4.223.737,69	0,55	Sim
8 VELOSO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	054	23.111.481/0001-08	5.631.650,45	4.223.737,70	0,00	Não
9 PLATINUM ENGENHARIA E	131	39.235.289/0001-63	4.223.737,84	4.223.737,84	0,00	Sim
10 ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	016	23.744.455/0001-17	5.574.103,76	4.440.500,00	5,13	Sim
11 CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	123	13.438.063/0001-76	5.574.625,90	4.449.565,12	0,20	Não
12 IFC ENGENHARIA LTDA	062	22.336.152/0001-00	5.629.995,17	5.000.000,00	12,37	Sim
13 ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E	042	10.686.207/0001-15	5.631.650,45	5.093.000,00	1,86	Não
14 FORTE SERVICIO DA CONSTRUCAO	124	11.557.132/0001-35	5.630.754,86	5.094.000,00	0,02	Não
15 ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA	110	38.015.425/0001-47	5.181.118,40	5.181.118,40	1,71	Sim
16 LMN CONSTRUÇOES E	035	32.612.980/0001-70	5.582.810,70	5.582.810,70	7,75	Sim
17 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	032	38.493.385/0001-49	5.631.650,45	5.631.650,45	0,87	Sim
18 AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	108	07.789.108/0001-54	5.631.650,45	5.631.650,45	0,00	Sim
19 AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	122	38.255.541/0001-33	5.631.650,45	5.631.650,45	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

03/04/2024 09:48:31	PUBLICADO				
04/04/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
19/04/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
23/04/2024 08:30:20	DISPUTA				
23/04/2024 08:30:20	LANCE	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 146)			4.223.737,84
23/04/2024 08:30:20	LANCE	ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA (PARTICIPANTE 110)			5.181.118,40
23/04/2024 08:30:20	LANCE	IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 046)			5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 123)			5.574.625,90
23/04/2024 08:30:20	LANCE	CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE			5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 118)			5.626.386,68
23/04/2024 08:30:20	LANCE	AMPLIAR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 108)			5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	LMN CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 035)			5.582.810,70
23/04/2024 08:30:20	LANCE	AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELE (PARTICIPANTE			5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 016)			5.574.103,76
23/04/2024 08:30:20	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)			5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 049)			5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 021)			5.287.759,21
23/04/2024 08:30:20	LANCE	VELOSO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)			5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE			4.223.737,84
23/04/2024 08:30:20	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)			5.629.995,17
23/04/2024 08:30:20	LANCE	FORTE SERVICIO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)			5.630.754,86
23/04/2024 08:30:20	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE			5.631.650,45
23/04/2024 08:30:20	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)			5.502.831,21

000624

**MUNICIPIO DE ARACI-
ARACI-BA**

23/04/2024 08:31:01	LANCE	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 118)	4.223.737,85
23/04/2024 08:31:13	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	4.223.707,84
23/04/2024 08:31:30	LANCE	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 118)	4.223.737,84
23/04/2024 08:32:08	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.180.100,00
23/04/2024 08:33:21	LANCE	CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 123)	4.449.565,12
23/04/2024 08:34:17	LANCE	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 049)	3.942.155,30
23/04/2024 08:34:40	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	3.942.100,15
23/04/2024 08:34:42	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.336.200,00
23/04/2024 08:35:13	LANCE	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 146)	4.200.700,00
23/04/2024 08:35:31	LANCE	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 049)	3.829.522,30
23/04/2024 08:35:53	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.211.900,00
23/04/2024 08:35:55	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	3.829.500,12
23/04/2024 08:35:57	MENSAGEM	CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 123)	
Empresas ofertando lances com valores inexequíveis, em desconformidade com o artigo 53, III, § 4º da Lei 14.123/2021.			
23/04/2024 08:36:13	LANCE	IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 046)	4.223.737,83
23/04/2024 08:36:18	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.179.500,00
23/04/2024 08:36:38	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.150.000,00
23/04/2024 08:37:12	LANCE	ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 016)	4.440.500,00
23/04/2024 08:38:23	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE	5.581.000,00
23/04/2024 08:38:29	LANCE	VELOSO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	4.223.737,80
23/04/2024 08:39:01	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.149.500,00
23/04/2024 08:39:16	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.140.600,00
23/04/2024 08:40:36	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.139.000,00
23/04/2024 08:40:46	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.130.000,00
23/04/2024 08:41:10	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	3.828.435,19
23/04/2024 08:41:15	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.129.000,00
23/04/2024 08:41:28	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.128.000,00
23/04/2024 08:41:31	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.210.500,00
23/04/2024 08:43:50	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.127.000,00
23/04/2024 08:44:04	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 123: O edital não está prevendo limite de exequibilidade por se tratar de serviços comuns! Ou seja, a responsabilidade é das empresas em seus valores ofertados, desde que comprovem a viabilidade de suas propostas.			
23/04/2024 08:44:06	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.127.000,00
23/04/2024 08:44:15	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.126.000,00
23/04/2024 08:44:18	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.126.000,00
23/04/2024 08:44:25	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.122.000,00
23/04/2024 08:44:35	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.120.000,00
23/04/2024 08:44:53	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.118.000,00
23/04/2024 08:45:02	LANCE	JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 021)	4.223.737,79
23/04/2024 08:45:09	LANCE	IFC ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 062)	5.000.000,00
23/04/2024 08:45:14	LANCE	IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI (PARTICIPANTE 046)	4.200.000,00
23/04/2024 08:45:20	TEMPO RANDÔMICO		
23/04/2024 08:45:43	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE	5.180.000,00
23/04/2024 08:45:58	LANCE	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 118)	3.828.900,00
23/04/2024 08:46:41	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE	5.117.000,00

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

23/04/2024 08:46:58	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.116.500,00
23/04/2024 08:47:07	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.116.000,00
23/04/2024 08:47:25	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.114.500,00
23/04/2024 08:47:32	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.114.000,00
23/04/2024 08:47:40	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.110.500,00
23/04/2024 08:47:46	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.110.000,00
23/04/2024 08:47:53	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	3.828.415,12
23/04/2024 08:48:17	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.109.000,00
23/04/2024 08:48:22	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.108.000,00
23/04/2024 08:48:27	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.106.000,00
23/04/2024 08:48:33	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.105.000,00
23/04/2024 08:48:47	LANCE	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 049)	3.825.500,35
23/04/2024 08:49:17	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.207.000,00
23/04/2024 08:49:21	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.104.000,00
23/04/2024 08:49:32	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.103.900,00
23/04/2024 08:49:37	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.103.000,00
23/04/2024 08:49:44	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.102.000,00
23/04/2024 08:49:56	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.100.000,00
23/04/2024 08:50:01	LANCE	IMPACTTO CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE 046)	3.825.000,00
23/04/2024 08:50:02	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.099.000,00
23/04/2024 08:50:17	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.098.000,00
23/04/2024 08:50:21	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.097.000,00
23/04/2024 08:50:27	LANCE	VELOSO CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI (PARTICIPANTE 054)	4.223.737,70
23/04/2024 08:50:54	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	3.824.500,12
23/04/2024 08:50:55	LANCE	JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 021)	4.223.737,69
23/04/2024 08:50:56	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.096.000,00
23/04/2024 08:51:04	LANCE	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 146)	4.200.690,00
23/04/2024 08:51:09	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.206.000,00
23/04/2024 08:51:13	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.205.000,00
23/04/2024 08:51:55	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	4.195.000,00
23/04/2024 08:51:59	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.095.000,00
23/04/2024 08:52:07	LANCE	FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA (PARTICIPANTE 124)	5.094.000,00
23/04/2024 08:52:19	LANCE	ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE	5.093.000,00
23/04/2024 08:52:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
23/04/2024 08:52:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 098, PARTICIPANTE 046, PARTICIPANTE 049, PARTICIPANTE 118, PARTICIPANTE 050, PARTICIPANTE 146			
23/04/2024 08:52:20	FECHADO 1		
23/04/2024 08:53:20	LANCE	SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 146)	4.200.670,00
23/04/2024 08:53:40	LANCE	G3 POLARIS SERVICOS EIRELI (PARTICIPANTE 050)	3.660.000,00
23/04/2024 08:54:17	LANCE	LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)	2.997.522,12
23/04/2024 08:54:57	LANCE	F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA (PARTICIPANTE 049)	3.773.205,80
23/04/2024 08:55:35	LANCE	IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 118)	3.595.000,00
23/04/2024 08:56:59	LANCE	IMPACTTO CONSTRUCOES EIRELI (PARTICIPANTE 046)	3.547.939,78

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

23/04/2024 08:57:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

23/04/2024 08:57:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

23/04/2024 08:57:20 NEGOCIAÇÃO

23/04/2024 08:58:05 HABILITAÇÃO

24/04/2024 15:01:48 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

24/04/2024 15:03:40 RECURSO MANIFESTADO IMPACTTO CONSTRUCOES EIRELI

Solicito a inabilitação da referida empresa por não atender a qualificação técnica e financeira

24/04/2024 15:04:28 RECURSO MANIFESTADO CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA

A empresa Construsete Construtora LTDA, manifesta intenção de recurso com fulcro no artigo Art. 165, I, § 1º da Lei-14.133 de 2021.

24/04/2024 15:04:33 RECURSO MANIFESTADO JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI

manifestamos recurso contra a inexecutabilidade da proposta.

24/04/2024 15:16:48 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

28/04/2024 22:03:47 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO IMPACTTO CONSTRUCOES EIRELI

Nome do arquivo: RECURSO - MANUTENÇÃO ARACI - AUSENCIA DE PATRIMONIO LIQUIDO OU CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA - ATESTADO E ART COM A DATA E ASSINATURA NO MESMO HORARIO.pdf

28/04/2024 22:04:05 RECURSO REGISTRADO IMPACTTO CONSTRUCOES EIRELI

RECURSO - MANUTENÇÃO ARACI - AUSENCIA DE PATRIMONIO LIQUIDO OU CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA - ATESTADO OPERACIONAL E ART COM A DATA E ASSINATURA NO MESMO HORARIO

30/04/2024 00:00:11 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO

03/05/2024 20:52:53 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Nome do arquivo: CONTRA RAZÃO AO RECURSO.pdf

03/05/2024 20:53:07 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CONTRA RAZÃO AO RECURSO

06/05/2024 00:00:06 JULGAMENTO DE RECURSOS

15/05/2024 11:48:47 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: RESULTADO ANALISE.pdf

15/05/2024 11:48:50 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

Dou conhecimento ao recurso interposto porque tempestivo, porém, nego provimento ao mesmo, convalidando o parecer da assessoria jurídica, e, mantendo a decisão de habilitar a empresa LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

15/05/2024 11:49:07 EM ADJUDICAÇÃO

15/05/2024 11:55:31 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 098: Bom dia a todos(as), solicitamos que a empresa detentora da melhor proposta, insira no sistema a proposta realinhada de acordo à fase de lances, para que a mesma possa ser encaminhada para análise do setor competente visando aferir sua conformidade.

27/05/2024 14:23:57 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 098: Boa tarde, conforme parecer emitido pelo setor de engenharia do município, foi detectado uma falha na proposta financeira da referida empresa, relativo aos valores unitários dos itens 1.4 e 8.10, onde, os mesmos estão superior aos valores referenciais.

27/05/2024 14:24:21 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 098: Sendo que trata-se de erro que não altera a substância do documento e sua validade jurídica, em busca da proposta mais vantajosa para a administração, e com base no § 1º do art. 64, solicitamos que a empresa faça as correções necessárias em sua planilha orçamentária, e insira no sistema com a maior brevidade possível, para que possa passar por uma reavaliação.

28/05/2024 18:24:55 MENSAGEM LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 098)

Conforme solicitado, anexamos a planilha.

04/06/2024 08:29:26 ADJUDICADO


**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**



PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA



MEMBRO DE APOIO CLEIDSON MATOS BARRETO



MEMBRO DE APOIO JOSÉ RUAM DE JESUS

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

PARTICIPANTES E CLASSIFICAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo Nº 099/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA
Data de Publicação: 03/04/2024 09:48:31

LICITANTES

Razão Social: JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI			Doc: 10.315.503/0001-00
Email: construirviajarramos@gmail.com	Tel1: (7) 591769583	Tel2: ()	Cel: (7) 591769583
Repres. Legal: JOSE VALMIR RAMOS			Doc: 379.989.435-72
Email: construirviajarramos@gmail.com	Tel1: (7) 591769583	Tel2: ()	Cel: (7) 591769583
Razão Social: CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA			Doc: 13.438.063/0001-76
Email: construsete.licitacao@yahoo.com	Tel1: (7) 536266689	Tel2: ()	Cel: (75) 992412737
Repres. Legal: CARLOS AUGUSTO DOS REIS LIMA			Doc: 404.354.155-49
Email: construsete.licitacao@yahoo.com	Tel1: (7) 536266689	Tel2: (7) 581212307	Cel: (75) 991342307
Razão Social: IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI			Doc: 38.388.850/0001-81
Email: ip.engenharia@outlook.com	Tel1: (7) 591516270	Tel2: ()	Cel: ()
Repres. Legal: IAGO PIMENTEL DE OLIVEIRA			Doc: 058.202.495-18
Email: ip.engenharia@outlook.com	Tel1: (7) 591516270	Tel2: ()	Cel: (75) 991516270
Razão Social: IFC ENGENHARIA LTDA			Doc: 22.336.152/0001-00
Email: ifcengenharia@ifcengenharia.com.br	Tel1: (7) 130392677	Tel2: ()	Cel: (71) 992049222
Repres. Legal: JOSÉ VINICIUS RAMOS COELHO			Doc: 015.365.465-18
Email: ifcengenharia@ifcengenharia.com.br	Tel1: (7) 130393677	Tel2: ()	Cel: (71) 992049222
Razão Social: LMN CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			Doc: 32.612.980/0001-70
Email: lmnconstrucoesempreendimentos@gmail.com	Tel1: (7) 532662430	Tel2: ()	Cel: (75) 992954737
Repres. Legal: MATEUS SILVA DO NASCIMENTO NETO			Doc: 061.247.885-86
Email: matheus.eng95@gmail.com	Tel1: (7) 532662430	Tel2: ()	Cel: (75) 992954737
Razão Social: ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA			Doc: 38.015.425/0001-47
Email: gegoldenengenharia@gmail.com	Tel1: (7) 999653410	Tel2: ()	Cel: (79) 996534101
Repres. Legal: ANDERSON BRENO VASCONCELOS			Doc: 067.075.405-64
Email: gegoldenengenharia@gmail.com	Tel1: (7) 999653410	Tel2: ()	Cel: (79) 996534101
Razão Social: FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA			Doc: 11.557.132/0001-35
Email: contato@smartvale.com.br	Tel1: (7) 530225588	Tel2: ()	Cel: (75) 991310929
Repres. Legal: WELLINGTON THIAGO DA SILVA GOMES			Doc: 835.010.025-72
Email: contato@smartvale.com.br	Tel1: (7) 530225588	Tel2: ()	Cel: (75) 991310929
Razão Social: ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA			Doc: 23.744.455/0001-17
Email: arcempreendimentos@hotmail.com	Tel1: (7) 592504111	Tel2: ()	Cel: ()
Repres. Legal: ANTONIO MATOS BISPO NETO			Doc: 033.669.195-58
Email: arcempreendimentos@hotmail.com	Tel1: (7) 592504111	Tel2: ()	Cel: (75) 992504111
Razão Social: AMPLIAR ENGENHARIA LTDA			Doc: 07.789.108/0001-54
Email: ampliarend@gmail.com	Tel1: (7) 132766810	Tel2: (7) 188089959	Cel: (7) 199849959
Repres. Legal: ALBERTO JOSÉ PINTO BARBOSA			Doc: 465.236.505-53
Email: ampliarend@gmail.com	Tel1: (7) 132459959	Tel2: (7) 188089959	Cel: (7) 199849959
Razão Social: AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELE			Doc: 38.255.541/0001-33
Email: afjkservicos@hotmail.com	Tel1: (7) 598040021	Tel2: (7) 598848744	Cel: (7) 598040021
Repres. Legal: RAULF SILVA BATISTA			Doc: 033.801.425-06
Email: afjkservicos@hotmail.com	Tel1: (7) 532662144	Tel2: ()	Cel: (75) 988487444

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

Razão Social: F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA		Doc: 33.540.635/0001-30	
Email: feconstrutora19@gmail.com	Tel1: (7) 532760000	Tel2: (7) 532760000	Cel: (75) 991460951
Repres. Legal: ERISVALDO SANTOS FERREIRA		Doc: 057.830.575-50	
Email: feconstrutora19@gmail.com	Tel1: (7) 532660000	Tel2: (7) 532660000	Cel: (75) 991460951
Razão Social: CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Doc: 38.493.385/0001-49	
Email: caribeempreendimentos2020@hotmail.com	Tel1: (7) 581445433	Tel2: ()	Cel: (7) 581445433
Repres. Legal: MAURÍCIO GALDINO DOS SANTOS OLIVEIRA		Doc: 842.435.465-68	
Email: caribeempreendimentos2020@hotmail.com	Tel1: (7) 581445433	Tel2: ()	Cel: (7) 581445433
Razão Social: VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		Doc: 23.111.481/0001-08	
Email: velosoconstruerv@gmail.com	Tel1: (7) 121376390	Tel2: ()	Cel: (75) 983396856
Repres. Legal: ADSON AZEVEDO DE OLIVEIRA		Doc: 788.502.235-87	
Email: veloso2019adm@gmail.com	Tel1: (7) 193396856	Tel2: ()	Cel: (75) 983396856
Razão Social: SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA		Doc: 07.111.130/0001-40	
Email: santanasilvaconstrucoes@gmail.com	Tel1: (7) 592554706	Tel2: (7) 592554706	Cel: (7) 592554706
Repres. Legal: JIVANILDO SOLSA DA SILVA		Doc: 987.660.075-34	
Email: santanasilvaconstrucoes@gmail.com	Tel1: (7) 592554706	Tel2: (7) 592554706	Cel: (7) 592554706
Razão Social: LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Doc: 48.941.909/0001-70	
Email: lazaro_goes@hotmail.com	Tel1: (7) 599121851	Tel2: (7) 599121851	Cel: (75) 991218518
Repres. Legal: LÁZARO DA SILVA GÓES		Doc: 033.441.455-50	
Email: lazaro_goes@hotmail.com	Tel1: (7) 599121851	Tel2: (7) 599121851	Cel: (75) 991218518
Razão Social: G3 POLARIS SERVICOS EIRELI		Doc: 20.155.999/0001-55	
Email: g3polaris@gmail.com	Tel1: (7) 199307118	Tel2: (7) 199307118	Cel: (71) 993071182
Repres. Legal: JANDSON DE CARVALHO NUNES		Doc: 032.243.705-99	
Email: g3polaris@gmail.com	Tel1: (7) 199307118	Tel2: (7) 199307118	Cel: (71) 993071182
Razão Social: PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		Doc: 39.235.289/0001-63	
Email: empreendimentos.platinum@gmail.com	Tel1: (7) 599312105	Tel2: ()	Cel: (7) 599312105
Repres. Legal: ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA		Doc: 066.335.485-40	
Email: empreendimentos.platinum@gmail.com	Tel1: (7) 599312105	Tel2: ()	Cel: (7) 599312105
Razão Social: IMPACTTO CONSTRUÇÕES EIRELI		Doc: 39.988.392/0001-84	
Email: impacttolicitacao@gmail.com	Tel1: (7) 532662851	Tel2: (7) 598022751	Cel: (75) 998022751
Repres. Legal: CAIQUE RIBEIRO BARRETO		Doc: 063.225.745-82	
Email: caiqueribeirobarreto@gmail.com	Tel1: (7) 532662851	Tel2: ()	Cel: (75) 998022751
Razão Social: ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		Doc: 10.686.207/0001-15	
Email: ultratecservicosltda@hotmail.com	Tel1: (7) 534823838	Tel2: (7) 199876770	Cel: ()
Repres. Legal: IANY SOUZA OLIVEIRA		Doc: 010.110.535-51	
Email: isoempreendimentos@hotmail.com	Tel1: (7) 533303113	Tel2: ()	Cel: ()

**LOTE 1 - ADJUDICADO
lote**

ITENS E PROPOSTAS

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UND	Val. Ref.: 5.631.650,45
Descrição: Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.			

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

Autor	Marca/Modelo	Valor
CARIBÉ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Engenharia	5.631.650,45
IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI	Engenharia	5.626.386,68
AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	Engenharia	5.631.650,45
LMN CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Engenharia	5.582.810,70
AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELE	Engenharia	5.631.650,45
ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	Engenharia	5.574.103,76
F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA	Engenharia	5.631.650,45
G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	Engenharia	5.631.650,45
JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA EIRELI	Engenharia	5.287.759,21
VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	Engenharia	5.631.650,45
PLATINUM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Engenharia	4.223.737,84
IFC ENGENHARIA LTDA	Engenharia	5.629.995,17
FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Engenharia	5.630.754,86
ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Engenharia	5.631.650,45
SANTANA SILVA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	Engenharia	4.223.737,84
LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Engenharia	5.502.831,21
ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA	Engenharia	5.181.118,40
IMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI	Engenharia	5.631.650,45
CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	Engenharia	5.574.625,90

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	098	48.941.909/0001-70	5.502.831,21	2.997.522,12		Sim
2 IMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI	046	39.988.392/0001-84	5.631.650,45	3.547.939,78	18,36	Sim
3 IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI	118	38.388.850/0001-81	5.626.386,68	3.595.000,00	1,33	Sim
4 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	050	20.155.999/0001-55	5.631.650,45	3.660.000,00	1,81	Não
5 F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE	049	33.540.635/0001-30	5.631.650,45	3.773.205,80	3,09	Sim
6 SANTANA SILVA CONSTRUCAO E	146	07.111.130/0001-40	4.223.737,84	4.200.670,00	11,33	Sim
7 JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA	021	10.315.503/0001-00	5.287.759,21	4.223.737,69	0,55	Sim
8 VELOSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	054	23.111.481/0001-08	5.631.650,45	4.223.737,70	0,00	Não
9 PLATINUM ENGENHARIA E	131	39.235.289/0001-63	4.223.737,84	4.223.737,84	0,00	Sim
10 ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	016	23.744.455/0001-17	5.574.103,76	4.440.500,00	5,13	Sim
11 CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	123	13.438.063/0001-76	5.574.625,90	4.449.565,12	0,20	Não
12 IFC ENGENHARIA LTDA	062	22.336.152/0001-00	5.629.995,17	5.000.000,00	12,37	Sim
13 ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E	042	10.686.207/0001-15	5.631.650,45	5.093.000,00	1,86	Não
14 FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO	124	11.557.132/0001-35	5.630.754,86	5.094.000,00	0,02	Não
15 ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA	110	38.015.425/0001-47	5.181.118,40	5.181.118,40	1,71	Sim
16 LMN CONSTRUÇÕES E	035	32.612.980/0001-70	5.582.810,70	5.582.810,70	7,75	Sim
17 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	032	38.493.385/0001-49	5.631.650,45	5.631.650,45	0,87	Sim
18 AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	108	07.789.108/0001-54	5.631.650,45	5.631.650,45	0,00	Sim
19 AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	122	38.255.541/0001-33	5.631.650,45	5.631.650,45	0,00	Sim


DESCCLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME



PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA

MEMBRO DE APOIO CLEIDSON MATOS BARRETO

MEMBRO DE APOIO JOSÉ RUAN DE JESUS

000632

**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA****CLASSIFICAÇÃO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo Nº 099/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA
Data de Publicação: 03/04/2024 09:48:31

LOTE 1 - ADJUDICADO
lote**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.997.522,12	Valor Total: 2.997.522,12	


CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	098	48.941.909/0001-70	5.502.831,21	2.997.522,12		Sim
2 IMPACTTO CONSTRUÇOES EIRELI	046	39.988.392/0001-84	5.631.650,45	3.547.939,78	18,36	Sim
3 IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI	118	38.388.850/0001-81	5.626.386,68	3.595.000,00	1,33	Sim
4 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	050	20.155.999/0001-55	5.631.650,45	3.660.000,00	1,81	Não
5 F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE	049	33.540.635/0001-30	5.631.650,45	3.773.205,80	3,09	Sim
6 SANTANA SILVA CONSTRUCAO E	146	07.111.130/0001-40	4.223.737,84	4.200.670,00	11,33	Sim
7 JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA	021	10.315.503/0001-00	5.287.759,21	4.223.737,69	0,55	Sim
8 VELOSO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS	054	23.111.481/0001-08	5.631.650,45	4.223.737,70	0,00	Não
9 PLATINUM ENGENHARIA E	131	39.235.289/0001-63	4.223.737,84	4.223.737,84	0,00	Sim
10 ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	016	23.744.455/0001-17	5.574.103,76	4.440.500,00	5,13	Sim
11 CONSTRUSETTE CONSTRUTORA LTDA	123	13.438.063/0001-76	5.574.625,90	4.449.565,12	0,20	Não
12 IFC ENGENHARIA LTDA	062	22.336.152/0001-00	5.629.995,17	5.000.000,00	12,37	Sim
13 ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E	042	10.686.207/0001-15	5.631.650,45	5.093.000,00	1,86	Não
14 FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO	124	11.557.132/0001-35	5.630.754,86	5.094.000,00	0,02	Não
15 ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA	110	38.015.425/0001-47	5.181.118,40	5.181.118,40	1,71	Sim
16 LMN CONSTRUÇOES E	035	32.612.980/0001-70	5.582.810,70	5.582.810,70	7,75	Sim
17 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	032	38.493.385/0001-49	5.631.650,45	5.631.650,45	0,87	Sim
18 AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	108	07.789.108/0001-54	5.631.650,45	5.631.650,45	0,00	Sim
19 AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	122	38.255.541/0001-33	5.631.650,45	5.631.650,45	0,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME


**MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA**



PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA



MEMBRO DE APOIO CLEIDSON MATOS BARRETO



MEMBRO DE APOIO JOSÉ RUAN DE JESUS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



PARECER JURÍDICO

Solicitante: Secretário de Infraestrutura.

Objeto: contratação de empresa do ramo pertinente, visando a prestação de serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos dos municípios (sede e zona rural).

Assunto: Homologação de Processo licitatório.

PARECER CONCLUSIVO

Concluída a Sessão de pregão eletrônico, o procedimento licitatório foi encaminhado a esta assessoria jurídica para emissão de parecer jurídico conclusivo.

Antes, porém, é necessário frisar que, em momento anterior, esta assessoria jurídica, em atendimento ao parágrafo único do Artigo 53 da Lei nº 14.133/2021, examinou e aprovou as minutas de Edital e Contrato, bem como considerou regular o procedimento administrativo até aquela ocasião, nos exatos termos do parecer prévio transcrito.

Após a manifestação anterior dessa assessoria, a comissão de licitação deu início à fase externa do certame e providenciou a publicação do Edital, convocando os interessados a apresentarem suas propostas.

Em tempo o Edital de pregão eletrônico vem detalhando o Objeto, o Prazo de entrega, a fase de Proposta, Habilitação, julgamento e análise dos documentos, Julgamento do Recurso, Documento aplicável, Obrigações da Contratada, e Disposições Gerais, ou seja, dentro da previsão da Lei 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



Aviso da licitação foi publicado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Araci, no diário oficial do município e no diário oficial da união, para garantir a publicidade dos atos, com a disponibilização de telefone e e-mail.

O pregão obteve um recurso interposto pela empresa IMPACTO CONSTRUÇÕES EIRELI contra a habilitação da empresa LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Foi dado conhecimento ao recurso, porem negado o provimento, sendo que antes foi aberto diligência, que foi atendida pela empresa que apresentou o atestado.

Conforme registrado em ata, 19 empresas participaram do certame.


A sessão seguiu para a fase de recepção das propostas e fase de lances, assim, ao final da disputa a LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA sangrou-se vencedora do lote.

Por tudo isso, ficou evidenciado que o processo foi conduzido com absoluta submissão aos ditames legais norteadores da matéria, em especial à Lei 14.133/2021.

Portanto, atestamos a regularidade jurídico-formal do procedimento, o qual entendemos apto a ser submetido à homologação da autoridade superior.

Em, 04 de junho de 2024

É o parecer.


Alberto Carvalho Silva
Assessor jurídico OAB BA 20.591

000636

**MUNICÍPIO DE ARACI
ARACI-BA**

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo Nº 099/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARCIO CARVALHO DA SILVEIRA
Data de Publicação: 03/04/2024 09:48:31

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 11/06/2024 08:56:52
lote

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.997.522,12	Valor Total: 2.997.522,12	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	098	48.941.909/0001-70	5.502.831,21	2.997.522,12		Sim
2 IMPACTTO CONSTRUCOES EIRELI	046	39.988.392/0001-84	5.631.650,45	3.547.939,78	18,36	Sim
3 IP EXPRESS ENGENHARIA EIRELI	118	38.388.850/0001-81	5.626.386,68	3.595.000,00	1,33	Sim
4 G3 POLARIS SERVICOS EIRELI	050	20.155.999/0001-55	5.631.650,45	3.660.000,00	1,81	Não
5 F & E CONSTRUTORA E TRANSPORTE	049	33.540.635/0001-30	5.631.650,45	3.773.205,80	3,09	Sim
6 SANTANA SILVA CONSTRUCAO E	146	07.111.130/0001-40	4.223.737,84	4.200.670,00	11,33	Sim
7 JOSE VALMIR RAMOS CONTRUTORA	021	10.315.503/0001-00	5.287.759,21	4.223.737,69	0,55	Sim
8 VELOSO CONSTRUCOES E SERVIÇOS	054	23.111.481/0001-03	5.631.650,45	4.223.737,70	0,00	Não
9 PLATINUM ENGENHARIA E	131	39.235.289/0001-63	4.223.737,84	4.223.737,84	0,00	Sim
10 ARC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS	016	23.744.455/0001-17	5.574.103,76	4.440.500,00	5,13	Sim
11 CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA	123	13.438.063/0001-76	5.574.625,90	4.449.565,12	0,20	Não
12 IFC ENGENHARIA LTDA	062	22.336.152/0001-00	5.629.995,17	5.000.000,00	12,37	Sim
13 ULTRATEC EMPREENDIMENTOS E	042	10.686.207/0001-15	5.631.650,45	5.093.000,00	1,86	Não
14 FORTE SERVICO DA CONSTRUCAO	124	11.557.132/0001-35	5.630.754,86	5.094.000,00	0,02	Não
15 ANDERSON B. VASCONCELOS LTDA	110	38.015.425/0001-47	5.181.118,40	5.181.118,40	1,71	Sim
16 LMN CONSTRUCOES E	035	32.612.980/0001-70	5.582.810,70	5.582.810,70	7,75	Sim
17 CARIBÉ CONSTRUÇÕES E	032	38.493.385/0001-49	5.631.650,45	5.631.650,45	0,87	Sim
18 AMPLIAR ENGENHARIA LTDA	108	07.789.108/0001-54	5.631.650,45	5.631.650,45	0,00	Sim
19 AFJK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	122	38.255.541/0001-33	5.631.650,45	5.631.650,45	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MUNICIPIO DE ARACI
ARACI-BA

Maria Betivania Lima da Silva

AUTORIDADE: MARIA BETIVANIA LIMA DA SILVA

PUBLICAÇÃO

NO

PNCP

(Portal Nacional de Compras Públicas)

Edital nº PE020/2024

Acessar Contratação

Última atualização 11/06/2024

Local: Araci/BA Órgão: MUNICIPIO DE ARACI Unidade compradora: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28. I Tipo: Edital Modo de Disputa: Aberto-Fechado

Registro de preço: Sim

Data de divulgação no PNCP: 03/04/2024 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 04/04/2024 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 19/04/2024 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 14232086000192-1-000261/2024 Fonte: BLL Compras

Objeto:

Eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 5.631.650,45

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 2.997.522,12

Itens

Arquivos

Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	Serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município.	1	R\$ 5.631.650,45	R\$ 5.631.650,45	

Exibir 1 de 1 itens

Página

< >

< Voltar



De acordo com a Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial, de caráter público, que centraliza e congrega todos os atos exigidos em sede de licitação, incluindo, dentre outros, a publicação dos atos de licitação.

A Lei nº 14.133/21, em seu art. 28, inciso I, estabelece que a contratação de bens e serviços deve ser realizada no PNCP, conforme o Decreto nº 10.744, de 9 de agosto de 2021.

O PNCP é o resultado de um esforço conjunto de construção de uma plataforma digital, que possibilita a todos os interessados a compra e a venda de bens e serviços.

O PNCP é o resultado de um esforço conjunto de construção de uma plataforma digital, que possibilita a todos os interessados a compra e a venda de bens e serviços.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 6001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



000640

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024

Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2024, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Araci, CNPJ 14.232.086/0001-92 com sede na Rua José Tibúrcio, nº 727, Centro, em face do Pregão Eletrônico n.º PE020/2024, resolve registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo indicada(s) para a eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, doravante denominada(s) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S), sujeitando-se as partes às determinações da Lei Federal n. 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, do Decreto Federal n. 11.462 de 31 de Março de 2022 e, Decreto Municipal n. 0762, de 28 de julho de 2022 e sendo observadas as bases e os fornecedores indicados nesta Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados os constantes nos lotes do Anexo I, do Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n. PE020/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1 - A PREFEITURA DE ARACI pagará ao(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S) o valor unitário registrado por item, multiplicado pela quantidade solicitada e após recebimento definitivo, que constará da nota de empenho.

2.2 - O pagamento será efetuado conforme o disposto no item XI do Edital de Pregão Eletrônico n.º PE020/2024.

2.3 - Estão incluídos no preço unitário todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta do(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 - As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta da ação orçamentária abaixo:

Elemento de Despesa: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS
R\$ 2.997.522,12

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme disposto no art. 84 da lei federal nº 14.133/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4. Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)

5.1 - Entregar os serviços/materiais de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão Eletrônico nº PE020/2024 e em consonância com a proposta apresentada no setor de licitações da Prefeitura de Araci, no horário das 8:00 às 14:00 horas, sem custo adicional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da ciência da emissão da ordem de serviço.

5.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega dos serviços, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da despesa, na qual deverá constar o objeto da presente ata com seus valores correspondentes.

5.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação para tal;

5.4 - Quando necessária a saída do material a ser reparado ou substituído na sede do(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)**, as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução do mesmo sem qualquer custo adicional para a **PREFEITURA DE ARACI**;

5.5 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a **PREFEITURA DE ARACI** ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.6 - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Eletrônico nº PE020/2024.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

6.1 - Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem fornecidos e entregues pelo(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)**.

6.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar ao(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)**.

6.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



6.4 - Remeter ao(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)**, a nota de empenho via E-mail ou através de correspondência com ou sem AR.

6.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao pactuado neste termo.

6.6 - Consultar ao(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)** quanto ao interesse na execução do objeto registrado nesta Ata a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de Registro de Preços.

6.7 - Efetuar pagamento ao(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)** de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Segunda deste instrumento.

6.8 - Fornecer atestado(s) de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - Ao(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)** poderão ter seus registros cancelados quando:

7.1.1 - Por iniciativa da Administração, quando:

7.1.1.1 - Não cumprirem as exigências do edital de licitação do Pregão Eletrônico n.º PE020/2024 e as condições da presente Ata de Registro de Preços;

7.1.1.2 - Recusarem-se a não assinar a ata de registro de preço, quando for o caso, no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

7.1.1.3 - Derem causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços;

7.1.1.4 - Não ficarem mantidas as condições de habilitação e compatibilidade;

7.1.1.5 - Não aceitarem a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação, face as razões de interesse público, devidamente justificados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



7.1.2 - Por iniciativa da(s) próprio(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)** quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de Preços, em função de fato superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente venha a comprometer a execução desta Ata.

7.1.3 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado nos autos do Processo n.º 099/2024, com decisão fundamentada da autoridade superior.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - Na hipótese de se verificar atraso na prestação de serviço do objeto desta Ata de Registro de Preços ou na sua substituição, quando o serviço ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas, ficará(o) o(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)** sujeito(s), garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às penalidades constantes no item XV (**DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO**) do Edital de Pregão Eletrônico nº PE020/2024.

8.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas na lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Araci, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente Ata de Registro de Preços, que não poderão ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do Pregão Eletrônico nº PE020/2024 e a(s) proposta(s) do(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)**.

10.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura de Araci a firmar futuras solicitações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - A(s) responsável(eis) pela fiel execução dos contratos provenientes desta Ata de Registro de Preço é(são): o Sr. Alisson Anunciação de Almeida, cpf sob nº 041.731.755-74 e a Srª Glícia Moraes de Andrade, cpf sob nº 030.442.745-40.

003644



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado da Bahia

CNPJ 14.232.086/0001-92

Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000

Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, que vai subscrito pelo MUNICÍPIO DE ARACI e pelo(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S), para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos.

Araci (BA), 11 de junho de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Maria Betivânia Lima da Silva - Prefeita

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Gauba Rejane Oliveira Diana - Secretária

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Keila Silva Anunciação da Silva - Secretária

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Márcia Góes da Silva - Secretária

Documento assinado digitalmente

gov.br

LAZARO DA SILVA GOES

Data: 11/06/2024 12:29:34-0300

Verifique em <https://validar.ti.gov.br>

LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Nº 48.941.909/0001-70

000845



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
48.941.909/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/12/2022

NOME EMPRESARIAL
LSG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LSG CONSTRUÇOES E SERVICOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R BARAO DE JEREMOABO

NÚMERO
100

COMPLEMENTO

CEP
48.760-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ARACI

UF
BA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
LAZARO_GOES@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(75) 9121-8518

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/12/2022

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

006646



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.941.909/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2022
NOME EMPRESARIAL LSG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 74.10-2-02 - Design de interiores 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BARAO DE JEREMOABO	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
CEP 48.760-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI
UF BA		ENDEREÇO ELETRÔNICO LAZARO_GOES@HOTMAIL.COM
TELEFONE (75) 9121-8518		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/04/2024 às 16:44:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

000647

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.941.909/0001-70 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 20/12/2022	
NOME EMPRESARIAL LSG CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BARAO DE JEREMOABO		NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
CEP 48.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LAZARO_GOES@HOTMAIL.COM		TELEFONE (75) 9121-8518	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/04/2024 às 16:44:35 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

**OBJETO:**

Escolha da proposta mais vantajosa para eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

Bancos

SINAPI - 12/2023 - Bahia
ORSE - 12/2023 - Sergipe

B.D.I.

22,34%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

À
Prefeitura Municipal de Araci - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo nº 099/2024
Tipo de Licitação: menor preço por lote.

Orçamento Sintético									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1		SERVIÇOS INICIAIS					64.804,36	2,16 %	
1.1	4876-ORSE	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS	m²	200	8,99	10,99	2.198,00	0,07 %	
1.2	97647-SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2500	2,96	3,62	9.050,00	0,30 %	
1.3	97641-SINAPI	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	1500	2,45	2,99	4.485,00	0,15 %	
1.4	12346-ORSE	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 01 - 03/2022	m²	50	17,20	21,04	1.052,00	0,04 %	
1.5	31-ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	m²	50	11,48	14,04	702,00	0,02 %	
1.6	97644-SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50	7,99	9,77	488,50	0,02 %	
1.7	6-ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m²	50	21,61	26,43	1.321,50	0,04 %	
1.8	97633-SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	250	18,95	23,18	5.795,00	0,19 %	
1.9	35-ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	m²	1000	3,78	4,62	4.620,00	0,15 %	
1.10	13-ORSE	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	m³	6	187,30	229,14	1.374,84	0,05 %	
1.11	97629-SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MÁQUINA DE CARGA REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	24	13,96	17,13	2.923,92	0,10 %	
1.12	97661-SINAPI	REMOÇÃO DE LAMPAS ELÉTRICAS, COM SEÇÃO DE 10 MM, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	500	0,59	0,72	360,00	0,01 %	
1.13	97660-SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	40	0,55	0,67	26,80	0,00 %	
1.14	97665-SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	40	1,50	1,83	73,20	0,00 %	
1.15	12376-ORSE	REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	un	40	15,34	18,78	750,40	0,03 %	
1.16	7213-ORSE	REMOÇÃO DE CADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	un	40	13,50	16,51	660,40	0,02 %	
1.17	4268-ORSE	REMOÇÃO DE ÁRVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA	un	40	51,35	62,82	2.512,80	0,08 %	
1.18	88524-SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ESKADALAF_09/2018	m²	1000	2,47	3,02	3.020,00	0,10 %	
1.19	12637-ORSE	LIMPEZA DE FOSSA ATÉ 5M3	un	10	131,83	161,28	1.612,80	0,05 %	
1.20	97631-SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	100	9,49	11,61	1.161,00	0,04 %	
1.21	96386-SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	400	5,35	6,54	2.616,00	0,09 %	
1.22	93208-SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	20	446,02	545,66	10.913,20	0,36 %	
1.23	4738-ORSE	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR SIMPLES	pc	400	3,48	4,25	1.700,00	0,06 %	
1.24	4554-ORSE	TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO	m	300	14,14	17,29	5.187,00	0,17 %	
2		REVISÃO DE PAREDES E PISOS					1.395.324,30	46,65 %	
2.1	Próprio	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO:AREIA) E AMARRAÇÃO TIPO ESCAMA COM AÇO 6,3MM	M	200	22,17	27,12	5.424,00	0,18 %	
2.2	COMPOSIÇÃO AO - 04 9722-ORSE	REVESTIMENTO DE PAREDES COM PLACA DE GESSO ACARTONADO (2,40X1,20M)	m²	500	39,60	48,81	24.405,00	0,81 %	
2.3	103332-SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1500	88,28	108,00	162.000,00	5,40 %	
2.4	102363-SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	1500	94,07	115,08	172.620,00	5,76 %	
2.5	Próprio	RECUPERAÇÃO DE ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO / LOSANGULAR FIO 12 BWG MALHA 5X5CM	M²	700	65,73	80,41	56.287,00	1,88 %	
2.6	COMPOSIÇÃO AO - 06 87878-SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	3000	3,46	4,23	12.690,00	0,42 %	
2.7	87547-SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_04/2014	m²	3000	16,78	22,97	68.910,00	2,30 %	
2.8	4973-ORSE	REVESTIMENTO DE PAREDES COM PLACA DE GESSO ACARTONADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	3000	15,37	18,78	129.810,00	4,33 %	
2.9	101161-SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	300	111,52	136,43	40.929,00	1,37 %	
2.10	93191-SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	100	23,33	28,54	2.854,00	0,10 %	
2.11	93197-SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	100	54,83	67,07	6.707,00	0,22 %	
2.12	95240-SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES. ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	1500	11,84	14,48	21.720,00	0,72 %	
2.13	87630-SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	1500	25,23	30,86	46.290,00	1,54 %	
2.14	8431-ORSE	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	m²	1500	37,98	46,46	69.690,00	2,32 %	
2.15	7342-ORSE	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO- R1	m²	1500	13,89	16,74	25.110,00	0,84 %	
2.16	87250-SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	1500	31,12	38,07	57.105,00	1,91 %	
2.17	98689-SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	40	43,52	53,24	2.129,60	0,07 %	
2.18	94275-SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1000	23,88	29,22	29.220,00	0,97 %	



48.941.909/0001-70
RUA BARÃO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
lozaro_goes@hotmail.com



2.19	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁSSEIO (CALÇADA) EM PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO, FLOCOS, FLOCO DE CEBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO LACADO. AF_06/2022	m²	90	443,87	545,23	49.070,70	1,64 %
2.20	92386 SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁSSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	2000	34,77	42,53	85.060,00	2,84 %
2.21	93680 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	m²	2000	29,37	35,93	71.860,00	2,40 %
2.22	101862 SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	2000	29,95	36,64	73.280,00	2,44 %
2.23	92393 SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	m²	1500	23,58	28,82	43.230,00	1,44 %
2.24	101858 SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIVESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	1500	22,82	27,91	41.865,00	1,40 %
2.25	101727 SINAPI	PISO MINILICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	1000	72,53	88,73	88.730,00	2,96 %
2.26	101094 SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	100	68,08	83,28	8.328,00	0,26 %
3.		REVISÃO DE COBERTURA						
3.1	12625 ORSE	RETELHAMENTO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR.	m²	2000	7,56	9,24	18.480,00	0,62 %
3.2	92545 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10	596,11	729,28	7.292,80	0,24 %
3.3	92547 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10	778,42	952,31	9.523,10	0,32 %
3.4	92549 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10	1.142,47	1.387,69	13.876,90	0,47 %
3.5	92551 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	5	1.372,13	1.678,68	8.393,30	0,28 %
3.6	92553 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	5	1.780,87	2.178,71	10.893,55	0,36 %
3.7	92556 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10	741,22	906,80	9.068,00	0,30 %
3.8	92558 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	10	865,08	1.058,33	10.583,30	0,35 %
3.9	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1000	43,82	53,60	53.600,00	1,78 %
3.10	94201 SINAPI	TRAMAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1000	23,10	28,28	28.280,00	0,94 %
3.11	94207 SINAPI	TRAMAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E ≥ 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1M DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	500	21,92	26,81	13.405,00	0,45 %
3.12	94221 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200	15,15	18,53	3.708,00	0,12 %
3.13	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	200	76,87	94,04	18.808,00	0,63 %
3.14	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	500	21,57	26,38	13.190,00	0,44 %
3.15	11092 ORSE	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X10,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	m	500	11,93	14,59	7.295,00	0,24 %
3.16	9434 ORSE	RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº24 COM DESENVOLVIMENTO 25CM	m	500	18,39	22,49	11.245,00	0,38 %
3.17	291 ORSE	RUFO EM PLACA DE CONCRETO L = 0,34 M	m	500	38,78	47,44	23.720,00	0,79 %
3.18	248 ORSE	EMASSAMENTO DE BEIRAL DE TELHA CERÂMICA	m	500	5,91	7,23	3.615,00	0,12 %
3.19	247 ORSE	EMASSAMENTO DE CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA - REV. 02_03/2022	m	500	17,44	21,33	10.665,00	0,36 %
3.20	98548 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UNA CANADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m²	150	62,45	76,40	11.460,00	0,38 %
3.21	96111 SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1000	38,53	47,13	47.130,00	1,57 %
3.22	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	300	8,69	10,63	3.189,00	0,11 %
3.23	1854 ORSE	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPAS 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO.	m²	800	50,55	61,84	49.472,00	1,65 %
3.24	4726 ORSE	FORRO DE GESSO ACARTONADO, EM PLACAS 1250 X 600MM E PERFIS T, ACABAMENTO EM FILME PVC, MARCA MOD-LINE, MODELO LINDO OU SIMILAR, INSTALADO	m²	500	32,71	40,01	20.005,00	0,67 %
4.		REVISÃO DE ESQUADRIAS					214.728,80	7,16 %
4.1	1797 ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m²	40	51,97	63,58	2.543,20	0,08 %
4.2	1841 ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m²	40	82,60	101,05	4.042,00	0,13 %
4.3	1889 ORSE	ESPELHO PLANO 4MM	m²	30	161,96	198,14	5.944,20	0,20 %
4.4	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	20	175,69	214,93	4.298,60	0,14 %
4.5	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	30	119,17	145,79	4.373,70	0,15 %
4.6	90841 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	545,78	667,70	6.677,00	0,22 %
4.7	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	661,92	875,21	8.752,10	0,29 %
4.8	90843 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	576,87	705,74	14.114,80	0,47 %
4.9	91337 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	857,88	1.171,62	11.716,20	0,39 %





4.10	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVÊ O MEDIO), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	608,10	743,94	7.438,40	0,25 %
4.11	100660 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	150	4,39	5,37	805,50	0,03 %
4.12	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10	88,79	108,62	1.086,20	0,04 %
4.13	94573 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	100	120,37	147,28	14.728,00	0,49 %
4.14	4716 ORSE	GRADE EM MALTALON	m²	200	14,54	178,14	35.708,00	1,19 %
4.15	12207 ORSE	FECHADURA EM FERRO, PARA PORTA, COM MONTANTES EM PERFIL DE CHAPA ALUMINADA 40 X 3 MM (DÚPLA), BARRAS CHATA VERTICAIS DE 2" X 3/16" E BARRAS CHATA DE 2" X 3/16" (DÚPLA) HORIZONTAIS	m²	40	266,74	326,32	13.052,80	0,44 %
4.16	3540 ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEL, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS.	un	20	700,21	856,63	17.132,60	0,57 %
4.17	3541 ORSE	Porta em madeira de lel, almofadada, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	20	795,29	972,95	19.458,00	0,65 %
4.18	101965 SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:8 COM ADITIVO.	M	50	55,40	67,77	3.388,50	0,11 %
4.19	13398 ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, INCLUSIVE PERFIS E FERRAGENS.	m²	200	169,49	207,35	41.470,00	1,38 %
5.1	625 ORSE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO					198.645,20	6,63 %
5.2	629 ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	pl	40	56,64	69,29	2.771,60	0,09 %
5.3	632 ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pl	40	39,07	47,79	1.911,50	0,06 %
5.4	91853 SINAPI	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	pl	40	63,56	77,75	3.110,00	0,10 %
5.5	97607 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30	19,50	23,65	715,50	0,02 %
5.6	97589 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40	55,75	68,20	2.728,00	0,09 %
5.7	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30	24,96	30,56	916,80	0,03 %
5.8	104474 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	30	73,40	89,79	2.693,70	0,09 %
5.9	97584 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	40	57,02	69,75	2.790,00	0,09 %
5.10	96966 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	40	62,82	76,65	1.537,00	0,06 %
5.11	91581 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	20	30,53	37,35	1.454,00	0,05 %
5.12	91992 SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	32,09	39,25	1.570,00	0,05 %
5.13	104476 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40	124,68	152,53	6.101,20	0,20 %
5.14	91834 SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHAVEIRO). AF_11/2022	UN	40	12,51	15,30	7.656,00	0,28 %
5.15	91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500	4,92	6,01	3.005,00	0,10 %
5.16	91867 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500	5,88	7,19	3.595,00	0,12 %
5.17	92868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500	13,72	16,78	1.342,40	0,04 %
5.18	101580 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80	3,36	4,11	4.110,00	0,14 %
5.19	101561 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	1000	5,32	6,50	1.950,00	0,07 %
5.20	101562 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	300	8,22	10,05	1.005,00	0,03 %
5.21	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100	1,78	2,18	2.180,00	0,07 %
5.22	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000	2,35	2,87	5.740,00	0,19 %
5.23	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2000	3,37	4,12	4.120,00	0,14 %
5.24	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000	4,64	5,67	5.670,00	0,19 %
5.25	96973 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000	35,11	42,85	2.147,50	0,07 %
5.26	93653 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NÚ 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	50	5,07	6,20	124,00	0,00 %
5.27	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	5,62	6,87	137,40	0,00 %
5.28	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	6,54	8,00	160,00	0,01 %
5.29	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	6,54	8,00	160,00	0,01 %
5.30	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	7,72	9,44	188,80	0,01 %
5.31	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	11,24	13,75	275,00	0,01 %
5.32	101876 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	36,65	44,83	448,30	0,01 %
5.33	101877 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	27,17	33,23	332,30	0,01 %
5.34	101948 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	1,25	1,57	582,00	0,02 %





5.35	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	30	23,54	28,79	863,70	0,03 %
5.36	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	30	24,25	29,66	889,80	0,03 %
5.37	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	30	20,23	24,74	742,20	0,02 %
5.38	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	30	20,94	25,81	788,30	0,03 %
5.39	92004 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	30	37,30	45,83	1.388,90	0,05 %
5.40	7811 ORSE	INTERRUPTOR COM CONTROLE PARA VENTILADOR DE TETO	un	10	24,65	30,15	301,50	0,01 %
5.41	711 ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA DE 2"	un	10	3,70	4,52	45,20	0,00 %
5.42	12561 ORSE	LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT, MARCA LLUM OU SIMILAR	un	20	13,90	17,00	340,00	0,01 %
5.43	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	25	1.102,70	1.349,04	33.726,00	1,13 %
5.44	12910 ORSE	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 100W	un	30	1.087,39	1.330,31	39.909,30	1,33 %
5.45	12808 ORSE	REFLETOR LUMINÁRIA SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	40	109,90	134,45	5.378,00	0,18 %
5.46	13148 ORSE	REFLETOR LUMINÁRIA SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	40	53,07	64,92	2.698,80	0,09 %
5.47	12907 ORSE	REFLETOR LUMINÁRIA SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	40	38,96	47,66	1.906,40	0,06 %
5.48	3456 ORSE	REFLETOR SLIM LED 400W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	un	60	297,12	363,49	21.809,40	0,73 %
5.49	9629 ORSE	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM INOX	un	25	101,48	126,24	3.171,00	0,11 %
6		REPARO E MANUTENÇÃO - SERVIÇOS HIDROSANITÁRIOS					132.386,88	4,42 %
6.1	1716 ORSE	LIMPEZA DE FUSCA ACIMA DE 5M3	m³	50	18,82	23,02	1.161,00	0,04 %
6.2	8614 ORSE	BOIA AUTOMÁTICA P/CAIXA D'ÁGUA - 15 AMPERES	un	30,25	49,63	60,71	1.836,47	0,06 %
6.3	94796 SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	10	15,51	18,97	189,70	0,01 %
6.4	102613 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	30,25	218,89	267,64	8.093,08	0,27 %
6.5	102615 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	30,25	420,74	514,73	15.570,58	0,52 %
6.6	102617 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	30,25	1.275,87	1.560,89	47.216,92	1,58 %
6.7	89969 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	30,25	21,32	26,08	788,92	0,03 %
6.8	88670 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	30,25	24,77	30,30	916,57	0,03 %
6.9	89971 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	30,25	23,44	28,87	867,28	0,03 %
6.10	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	30,25	27,14	33,20	1.004,30	0,03 %
6.11	86883 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,25	6,38	6,58	199,04	0,01 %
6.12	86914 SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20	39,41	48,21	964,20	0,03 %
6.13	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	20	65,07	67,37	1.347,40	0,04 %
6.14	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10	10,01	12,24	122,40	0,00 %
6.15	86932 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10	212,64	280,14	2.601,40	0,09 %
6.16	86919 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	368,45	448,31	896,82	0,03 %
6.17	86928 SINAPI	TANQUE DE WARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	148,80	182,04	364,08	0,01 %
6.18	86942 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	113,74	139,14	695,70	0,02 %
6.19	95542 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	15,38	18,81	94,05	0,00 %
6.20	95543 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	34,57	41,57	172,85	0,01 %
6.21	95544 SINAPI	CAPELEIRA E CUBA EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	17,13	20,95	104,75	0,00 %
6.22	95545 SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	5	16,85	20,73	103,65	0,00 %
6.23	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10	17,51	21,42	214,20	0,01 %
6.24	100851 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10	31,95	39,06	390,60	0,01 %
6.25	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10	43,46	53,18	531,80	0,02 %
6.26	100868 SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	10	137,55	168,27	1.682,70	0,06 %
6.27	89970 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10	24,77	30,30	303,00	0,01 %
6.28	89972 SINAPI	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10	27,14	33,20	332,00	0,01 %
6.29	1681 ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	un	40	51,51	63,01	2.520,40	0,08 %
6.30	1201 ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	un	40	54,74	68,96	2.678,40	0,09 %
6.31	104315 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	M	200	11,88	14,28	2.858,00	0,10 %
6.32	98110 SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO 0,3 M, AF 12/2020	UN	5	126,56	154,83	774,15	0,03 %
6.33	98067 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUAIS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	3	3.800,20	4.648,16	13.947,48	0,47 %
6.34	98080 SINAPI	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUAIS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,8 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	3	5.682,31	6.951,73	20.855,19	0,70 %
7		REPARO E MANUTENÇÃO - PINTURA					512.840,00	17,11 %
7.1	88485 SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	2000	2,60	3,25	6.500,00	0,22 %
7.2	88498 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	5000	25,12	30,73	153.850,00	5,13 %
7.3	96127 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PÁNEIS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF 05/2017	m²	10000	9,72	11,89	118.900,00	3,97 %



000652


L & G
CONSTRUÇÕES

7.4	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	3000	8,39	10,26	30.780,00	1,03 %
7.5	104642 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	15000	6,80	8,31	124.650,00	4,16 %
7.6	102491 SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	m²	2500	12,71	15,54	38.850,00	1,30 %
7.7	102206 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	m²	500	6,02	7,38	3.680,00	0,12 %
7.8	102203 SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO, AF_01/2021	m²	500	7,44	9,10	4.550,00	0,15 %
7.9	100735 SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020 PE	m²	500	8,78	10,74	5.370,00	0,18 %
7.10	102504 SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	1500	8,21	10,04	15.060,00	0,50 %
7.11	2304 ORSE	PINTURA DE PROTEÇÃO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA ANTI-CORROSIVA ZARCO - R2	m²	500	5,53	6,78	3.380,00	0,11 %
7.12	12777 ORSE	PINTURA DE LETRAS - LETREIRO, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LÁTEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES	un	800	12,22	14,94	7.470,00	0,25 %
8		REPARO E MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS					72.015,85	2,48 %
8.1	101906 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE B/C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 PE	UN	15	310,07	379,33	5.689,95	0,19 %
8.2	1511 ORSE	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 8 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443, 9444, 10721	un	15	88,20	105,45	1.681,75	0,05 %
8.3	12888 ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO"	un	15	7,73	9,45	141,75	0,00 %
8.4	12895 ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA/SAÍDA	un	30	6,73	8,23	246,90	0,01 %
8.5	96855 SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO, AF_04/2018 PS	M	40	64,32	78,68	3.147,20	0,10 %
8.6	10536 ORSE	LIXEIRA EM EUCALIPTO TRATADO, 50L	un	20	133,54	163,37	3.267,40	0,11 %
8.7	2411 ORSE	BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO 1,50M, LARGURA 30CM, PÉ DE FERRO FUNDO E COM 10 REGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	un	40	414,31	508,88	20.274,40	0,68 %
8.8	3223 ORSE	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO E PINTURA (PADRÃO EMURB)	un	20	568,00	682,44	13.848,80	0,46 %
8.9	2450 ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	10000	1,53	1,87	18.700,00	0,62 %
8.10	26 ORSE	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	m³	250	16,74	20,47	5.117,50	0,17 %

Total sem BDI 2.450.593,65
 Total do BDI 546.928,47
 Total Geral 2.997.522,12

VALOR GLOBAL (dois milhões e novecentos e noventa e sete mil e quinhentos e vinte e dois reais e doze centavos)

VALIDADE DA PROPOSTA NÃO INFERIOR A 60 DIAS

Arac-Ba, 27 de maio de 2024

L&G CONSTRUÇÕES E
 SERVIÇOS
 LTDA: 48941909000170

Informação de Registro Digital no L&G CONSTRUÇÕES E
 SERVIÇOS LTDA: 48941909000170
 Data: 27/05/2024 21:13:04-0300
 Verifique em https://validar.ib.gov.br

LAZARO DA SILVA GOES
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 033.441.455-50

Documento assinado digitalmente


gov.br

ALEF SILVA ANUNCIACAO
 Data: 27/05/2024 21:13:04-0300
 Verifique em https://validar.ib.gov.br

ALEF SILVA ANUNCIACAO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/BA Nº 051853731-5



48.941.909/0001-70
 RUA BARAO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
 lazaro_goes@hotmail.com



OBJETO:
Escoba da proposta mais vantajosa para eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitários das insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

A
Prefeitura Municipal de Araci - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024
Processo Administrativo nº 09/2024
Tipo de Licitação: menor preço por lote.

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	64.804,39	64.804,39	64.804,39	64.804,39	64.804,39	64.804,39	64.804,39	64.804,39	64.804,39	64.804,39	64.804,39
2	REVISÃO DE PAREDES E PISOS	100,00%	116.230,51	116.230,51	116.230,51	116.230,51	116.230,51	116.230,51	116.230,51	116.230,51	116.230,51	116.230,51	116.230,51
3	REVISÃO DE COBERTURA	100,00%	33.901,10	33.901,10	33.901,10	33.901,10	33.901,10	33.901,10	33.901,10	33.901,10	33.901,10	33.901,10	33.901,10
4	REVISÃO DE ESQUADRIAS	100,00%	16.547,15	16.547,15	16.547,15	16.547,15	16.547,15	16.547,15	16.547,15	16.547,15	16.547,15	16.547,15	16.547,15
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO	100,00%	11.027,83	11.027,83	11.027,83	11.027,83	11.027,83	11.027,83	11.027,83	11.027,83	11.027,83	11.027,83	11.027,83
6	REPARO E MANUTENÇÃO - SERVIÇOS HIDROSANITÁRIO	100,00%	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90
7	REPARO E MANUTENÇÃO - PINTURA	100,00%	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90
8	REPARO E MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS	100,00%	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90	5.998,90
9	Porcentagem	72,015,85											
Custo			249.693,39	249.693,39	249.693,39	249.693,39	249.693,39	249.693,39	249.693,39	249.693,39	249.693,39	249.693,39	249.693,39
Porcentagem Acumulada			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,97%	83,30%	91,63%
Custo Acumulado			249.693,39	499.387,10	749.080,77	998.774,37	1.248.467,96	1.498.161,55	1.747.855,14	1.997.548,74	2.247.242,33	2.496.935,92	2.746.629,51

Araci-BA, 27 de maio de 2024

LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:48941909000170
LAZARO DA SILVA GOES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.441.455-50

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEF SILVA ANUNCIACAO
Data: 27/05/2024 21:13:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ALEF SILVA ANUNCIACAO
ENGENHEIRO CIVIL
CREABA Nº 051853731-5



48.941.909/0001-70
RUA BARAO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
lozaro_goes@hotmail.com



LSG
CONSTRUÇÕES

A

Prefeitura Municipal de Araci - Bahia
A/C: Comissão Permanente de Licitação
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
Processo Administrativo nº 099/2024
Tipo de Licitação: menor preço por lote.

OBJETO:

Escolha da proposta mais vantajosa para eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

DETALHAMENTO DA TAXA DE BDI					
ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	SITUAÇÃO	1º QUARTIL	3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	5,50%	-	3,00%	5,50%
SEGURO GARANTIA	SG	0,80%	-	0,80%	1,00%
RISCOS	R	1,27%	-	0,97%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRA	DF	1,28%	-	0,59%	1,39%
LUCRO	L	8,96%	-	6,16%	8,96%
TRIBUTOS(IMPOSTOS COFINS 0,80% E PIS 0,17%)	CP	0,97%	-	3,65%	3,65%
TRIBUTOS(ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO (1,4% A 5%))	ISS	2,00%	-	3,00%	5,00%
TRIBUTOS(CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% C/ALÍQUOTA DE DESONERAÇÃO)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	1,50%
			OK	22,34%	25,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO FORMULA DO TCU	BDI PAD	22,34%	OK		

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI PAD = (1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1$$

$$(1 - CP - ISS - CPRB)$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

Araci-BA, 27 de maio de 2024

**LSG CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS**
LTDA:48941909000170
170

Assinado de forma digital por LSG
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:48941909000170
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital P1
A1, ou=Presencial, ou=45618309000149, ou=AC
Singulardi Multipla, ou=LSG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA:48941909000170
Data: 2024.05.27 22:51:46 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20736

LAZARO DA SILVA GOES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.441.455-50

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALEF SILVA ANUNCIACAO
Data: 27/05/2024 21:13:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ÁLEF SILVA ANUNCIACÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA Nº 051853731-5



48.941.909/0001-70
RUA BARAO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
lazaro_goes@hotmail.com



LSG
CONSTRUÇÕES

Prefeitura Municipal de Araci - Bahia
 A/C: Comissão Permanente de Licitação
 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE020/2024
 Processo Administrativo nº 099/2024
 Tipo de Licitação: menor preço por lote.

Objeto:

Escolha da proposta mais vantajosa para eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital.

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
SEM DESONERAÇÃO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	DSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário-educução	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DE ENCARGOS BÁSICOS	31,00	31,00
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97	Não Incide
B2	Férias	3,97	Não Incide
B3	Auxílio-Doença	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,71	0,56
B7	dias de chuva	2,05	Não Incide
B8	Auxílio-Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,21	8,47
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,84	18,18
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,47	4,13
C2	Aviso Prévio Trabalho	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	2,95	2,21
C4	Deposito Recatado Sem Justa Causa	2,13	2,37
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM A INCIDÊNCIA GLOBAL DE A	12,14	9,18
GRUPO D			
D1	Remineração de Grupo A sobre Grupo B	17,68	6,69
D2	Remineração de grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Remineração do FGTS sobre Aviso prévio Indenizado	0,49	0,37
D	Total da Taxas de incidências e remunerações	18,17	7,06
	TOTAL (A+B+C+D)	109,38	65,42

Araci-BA, 27 de maio de 2024

LSG CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
 LTDA:48941909000170
 170

LAZARO DA SILVA GOES
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 033.441.455-50

Assinado de forma digital por LSG
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:48941909000170
 DN: cn=LSG, ou=CP-Brasil, ou=Certificado Digital
 P1 A1, ou=Presencial, ou=45616309000145,
 ou=AC SympliciteID Multipla, em=LSG
 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:48941909000170
 Data: 2024.05.27 23:52:14 -03'00'
 Versão do Adobe Acrobat: 2024.002.20736

Documento assinado digitalmente


gov.br

ALEF SILVA ANUNCIACAO
 Data: 27/05/2024 21:13:04-0300
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

ALEF SILVA ANUNCIACÃO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/BA Nº 051853731-5



48941.909/0001-70
 RUA BARAO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
 lazaro_goes@hotmail.com



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI - BA

A Prefeitura Municipal de Araci, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



Gestor: Maria Betivanio Lima Da Silva
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação PM Araci - BA

Leia o Diário Oficial do
Município na Internet
ACESSE
www.indap.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI-BA - Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Araci - BA, 48760-000



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema Gedindap - Atualização diária do sistema - Versão: 2024 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024**

Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2024, na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Araci, CNPJ 14.232.086/0001-92 com sede na Rua José Tibúrcio, nº 727, Centro, em face do Pregão Eletrônico nº PE020/2024, resolve registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) abaixo indicada(s) para a eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, doravante denominada(s) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S), sujeitando-se as partes às determinações da Lei Federal n. 14.133 de 01 de abril de 2021 e suas alterações posteriores, do Decreto Federal n. 11.462 de 31 de Março de 2023, e, Decreto Municipal n. 0762, de 28 de julho de 2022 e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa do ramo pertinente, para prestar serviços de manutenção e recuperação de prédios, praças e espaços públicos do município, sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados os constantes nos lotes do Anexo I, do Termo de Referência, do Edital do Pregão Eletrônico n. PE020/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

2.1 - A PREFEITURA DE ARACI pagará ao(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S) o valor unitário registrado por item, multiplicado pela quantidade solicitada e após recebimento definitivo, que constará da nota de empenho.

2.2 - O pagamento será efetuado conforme o disposto no item XI do Edital de Pregão Eletrônico n.º PE020/2024.

2.3 - Estão incluídos no preço unitário todos os impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta do(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3 - As despesas decorrentes do fornecimento correrão à conta da ação orçamentária abaixo:

Elemento de Despesa: 33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICAS
R\$ 2.997.522,12

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4 - A presente Ata do Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, conforme disposto no art. 84 da lei federal nº 14.133/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI-BA - Praça Nossa Senhora da Conceição 4, Araci - BA, 48760-000



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema Gedindap - Atualização diária do sistema - Versão: 2024 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.332.026/0001-93
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Fone: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gab@araci.ba.gov.br

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO(S) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)**

5.1 - Entregar os serviços/materiais de acordo com as especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência) do Edital do Pregão Eletrônico nº PE020/2024 e em consonância com a proposta apresentada no setor de licitações da Prefeitura de Araci, no horário das 8:00 às 14:00 horas, sem custo adicional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da ciência da emissão da ordem de serviço.

5.2 - Fazer acompanhar, quando da entrega dos serviços, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da despesa, na qual deverá constar o objeto da presente ata com seus valores correspondentes.

5.3 - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta ata em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação para tal;

5.4 - Quando necessária a saída do material a ser reparado ou substituído na sede do(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S), as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução do mesmo sem qualquer custo adicional para a PREFEITURA DE ARACI;

5.5 - Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a PREFEITURA DE ARACI ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

5.6 - Manter, durante a vigência do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação do Pregão Eletrônico nº PE020/2024.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

6.1 - Promover a fiscalização dos materiais objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem fornecidos e entregues pelo(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S).

6.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar ao(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S).

6.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S).





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI

Estado de Bahia

CNPJ 14.232.084/0001-92

Prça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br



6.4 - Remeter ao(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S), a nota de empenho via E-mail ou através de correspondência com o(s) sen(a)r AR.

6.5 - Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao pactuado neste termo.

6.6 - Consultar ao(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S) quanto ao interesse na execução do objeto registrado nesta Ata a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de Registro de Preços.

6.7 - Efetuar pagamento ao(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S) de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Segunda deste instrumento.

6.8 - Fornecer atestado(s) de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

7.1 - Ao(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S) poderão ter seus registros cancelados quando:

7.1.1 - Por iniciativa da Administração, quando:

7.1.1.1 - Não cumprirem as exigências do edital de licitação do Pregão Eletrônico nº 0020/2024 e as condições da presente Ata de Registro de Preços;

7.1.1.2 - Recusarem-se a não assinar a ata de registro de preço, quando for o caso, no prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;

7.1.1.3 - Derem causa à rescisão administrativa decorrente desta Ata de Registro de Preços;

7.1.1.4 - Não ficarem mantidas as condições de habilitação e compatibilidade;

7.1.1.5 - Não aceitarem a redução do preço registrado, na hipótese prevista na legislação, face as razões de interesse público, devidamente justificados.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.131.886/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabriote@araci.ba.gov.br



7.1.2 - Por iniciativa da(s) próprio(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S) quando mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências inseridas neste Registro de Preços, em função de fato superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente venha a comprometer a execução desta Ata.

7.1.3 - O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado nos autos do Processo nº 099/2024, com decisão fundamentada da autoridade superior.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - Na hipótese de se verificar atraso na prestação de serviço do objeto desta Ata de Registro de Preços ou na sua substituição, quando o serviço ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas, ficará(o) o(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S) sujeito(s), garantida a prévia e ampla defesa em regular processo administrativo, às penalidades constantes no item XV (DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLENTO) do Edital de Pregão Eletrônico nº PE020/2024.

8.2 - Poderão ser aplicadas, ainda, as demais cominações previstas na lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DO FORO

9 - Fica eleito o Foro da Comarca de Araci, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente Ata de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudança de domicílio de qualquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do Pregão Eletrônico nº PE020/2024 e a(s) proposta(s) do(s) PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S).

10.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura de Araci a firmar futuras solicitações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - A(s) responsável(is) pela fiel execução dos contratos provenientes desta Ata de Registro de Preço é(são): o Sr. Alisson Anunciação de Almeida, cpf sob nº 041.731.755-74 e a Srª Glícia Moraes de Andrade, cpf sob nº 030.442.745-40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI-BA - Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Araci - BA, 48760-000



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema Gedindap - Atualização diária do sistema - Versão: 2024 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Estado da Bahia
CNPJ 14.232.086/0001-92
Praça Nossa Senhora da Conceição, 4, Centro - Araci - BA - CEP: 48760-000
Tel: (75) 3266-2146 / 3266-3076, e-mail: gabinete@araci.ba.gov.br




E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, que vai subscreito pelo **MUNICÍPIO DE ARACI** e pelo(s) **PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)**, para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos.

Araci (BA), 11 de junho de 2024.


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACI
Maria Betivânia Lima da Silva - Prefeita


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Gauba Rejane Oliveira Diana - Secretária


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Keila Silva Anunciação da Silva - Secretária


FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Márcia Côes da Silva - Secretária

Documento assinado digitalmente
gov.br LAZARO DA SILVA GOMES
Data: 11/06/2024 12:28:00-0300
Verifique em <https://validar.dig.gov.br>

LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 48.941.909/0001-70





Firefox

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Co...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.941.909/0001-70 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		DATA DE ABERTURA 20/12/2022	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS		PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-89 - Outras obras de acabamento da construção			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplanagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 208-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BARAO DE JEREMOABO		NÚMERO 100	COMPLEMENTO
CEP 48.760-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LAZARO_GOES@HOTMAIL.COM		TELEFONE (75) 9121-8518	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/12/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	





Firefox

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Co...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.941.909/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2022
NOME EMPRESARIAL LSG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
CÓDIGO E DEFINIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS PRIMÁRIAS 43.99-1-01 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 74.10-2-02 - Design de interiores 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BARÃO DE JEREMOABO	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
CEP 48.760-000	BARRIO, DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ARACI
UF BA		ENDEREÇO ELETRÔNICO LAZARO_GOES@HOTMAIL.COM
TELEFONE (75) 9121-8518		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/04/2024 às 16:44:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3





Firefox

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Co...

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.941.909/0001-70 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 20/12/2022			
NOME EMPRESARIAL LSG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto calças escolares 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-05 - Atividades de sonorização e de iluminação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BARÃO DE JEREMOABO	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****	
CEP 48.760-000	Bairro CENTRO	MUNICÍPIO ARACI	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO LAZARO_GOES@HOTMAIL.COM		TELEFONE (75) 9121-8518	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 05 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/04/2024 às 16:44:35 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3





OBJETO:
Execução de projeto para instalação de sistema de saneamento básico em loteamento, para prestar serviços de instalação e manutenção de redes, pias, vasos sanitários e equipamentos de saneamento básico, com fornecimento de materiais e mão de obra.

Processo nº 12/2023 - Bahia
000665 - 12/2023 - Bahia

Encargos Sociais
Não Descontados em virtude das despesas de natureza de obra, de acordo com a Lei.

A
Prestadora Municipal de Araci - Bahia
RUA BARÃO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
Processo Administrativo nº 000665
Tipo de Licitação: menor preço por item.

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit sem ICS	Total	Porc (%)
1.1	4878 ORE	SERVIÇOS BÁSICOS	MP	200	8,00	16,00	84.864,34	8,15 %
1.2	97647 BNAPI	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO, EXCLUSIVE PEGAS PRINCIPAIS	MP	2800	2,95	8.260,00	2.188,00	0,97 %
1.3	97641 BNAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERMÂMICA, DE	MP	1500	2,45	3,68	3.680,00	0,18 %
1.4	12348 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	50	17,20	21,04	1.052,00	0,04 %
1.5	51 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	50	11,48	14,84	702,00	0,03 %
1.6	97646 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	50	9,99	12,77	638,50	0,03 %
1.7	0 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	50	21,61	26,43	1.321,50	0,04 %
1.8	97633 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	250	18,36	23,18	4.795,00	0,19 %
1.9	35 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	1000	3,70	4,88	4.880,00	0,19 %
1.10	12 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	30	197,20	226,16	1.374,00	0,05 %
1.11	97629 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	30	69,38	121,35	2.828,89	0,10 %
1.12	97661 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	500	8,58	8,72	300,00	0,01 %
1.13	97646 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	40	8,58	8,87	29,80	0,00 %
1.14	97646 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	40	1,86	1,85	75,20	0,00 %
1.15	12348 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	40	18,34	18,70	700,48	0,03 %
1.16	7718 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	40	18,34	18,81	640,48	0,03 %
1.17	4884 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	40	61,28	62,82	2.512,80	0,08 %
1.18	9024 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	1000	2,47	3,02	3.020,00	0,10 %
1.19	12347 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	10	191,35	191,35	1.812,80	0,06 %
1.20	97651 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	100	8,48	9,81	1.161,00	0,04 %
1.21	9026 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	400	8,58	8,84	3.552,00	0,12 %
1.22	8204 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	73	446,82	545,56	16.813,28	0,30 %
1.23	634 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	400	3,48	4,13	1.700,00	0,06 %
1.24	4884 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	300	14,14	17,28	5.187,00	0,17 %
2	Composto	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	200	22,17	27,12	1.365,324,50	44,88 %
2.1	97629 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	300	38,80	48,81	14.408,00	0,11 %
2.2	97629 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	300	38,80	48,81	14.408,00	0,11 %
2.3	10263 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	1800	94,07	118,08	171.876,00	0,70 %
2.4	10263 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	700	86,73	90,41	64.287,00	0,26 %
2.5	97629 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	3000	3,48	4,13	12.880,00	0,04 %
2.6	97629 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	3000	10,78	12,87	68.918,00	0,23 %
2.7	97629 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	3000	23,27	42,79	128.918,00	0,33 %
2.8	10181 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	300	111,52	136,45	40.926,00	0,15 %
2.9	10181 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	100	23,20	28,44	2.844,00	0,01 %
2.10	10181 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	100	24,81	27,07	6.707,00	0,02 %
2.11	10181 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	1000	11,84	14,42	21.775,00	0,07 %
2.12	10181 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	1500	23,23	30,38	46.160,00	0,14 %
2.13	9431 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	1500	27,38	34,04	66.060,00	0,22 %
2.14	1242 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	1400	12,80	16,14	23.110,00	0,04 %
2.15	97629 BNAPI	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	1400	21,12	26,87	37.108,00	0,11 %
2.16	9431 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	40	43,32	52,34	2.092,00	0,01 %
2.17	9431 ORE	REMOÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO REV. 91 - 800027	MP	1000	23,86	29,22	29.220,00	0,07 %



48.941.909/0001-70
RUA BARÃO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
lajoro_goes@hotmail.com



[illegible]

48.941.909/0001-70
RUA BARAO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BA
lajoro_gosa@hotmail.com





4.10	10044 BUNA	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA ELVE OU MEDALHÃO	UN	10	608,10	743,80	7.438,00	0,25 %
4.11	10046 BUNA	ALZAR DE BLOCOS PARA PORTA FECHADORA COM PREGOS, PAINEL	UN	10	4,30	8,37	80,34	0,03 %
4.12	10050 BUNA	PORCELANA - FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	150	16,79	10,05	1.005,00	0,04 %
4.13	10052 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.14	10054 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.15	10056 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.16	10058 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.17	10060 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.18	10062 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.19	10064 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.20	10066 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.21	10068 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.22	10070 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.23	10072 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.24	10074 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.25	10076 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.26	10078 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.27	10080 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.28	10082 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.29	10084 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.30	10086 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.31	10088 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.32	10090 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.33	10092 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.34	10094 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.35	10096 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.36	10098 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.37	10100 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.38	10102 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.39	10104 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.40	10106 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.41	10108 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.42	10110 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.43	10112 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.44	10114 BUNA	ACABAMENTO PAINEL SEM, INCLUI DOBRO DE PAINEL -	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.45	10116 BUNA	FERRAMENTA DE INSTALAÇÃO AF 130918	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.46	10118 BUNA	FECHADORA PARA PORTA COM BARRAS DE FERRO, EXTERNA, COM	UN	100	130,37	147,36	14.736,00	0,48 %
4.47	10120 BUNA							



48.941.909/0001-70
RUA BARÃO DE JEREMOABO, Nº 100 CENTRO, ARACI-BR
luzern_gest@hotmail.com



[illegible]

48.941.909/0001-70
RUA BARAO DE JEREMOABO, N° 100 CENTRO, ARACI-BA
lauro_goes@hotmail.com

[illegible]

Total base BCF	2,450,003.8
Print to BCF	840,179.4

VALORES GLOBAIS (preço unitário e quantidade e percento e custo total e quantidade e custo total e custo unitário)

Arct-BA, 27 de maio de 2024

LSG CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTD.A:48.941.909/00017

LAZARO DA SILVA GÖES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 033.411.455-50

Documento assinado digitalmente

gov.br ALEF SILVA AFINCACCIO
Data: 27/05/2024 21:13:04-0300,
Verifique em <https://validar.fls.gov.br>

ALEF SILVA ANUNCIACÃO
ENGENHEIRO CIVIL
CREAMBA Nº 051653/21-S



48.941.909/0001-70
RUA BARAO DE JEREMOABO, N° 100 CENTRO, ARACI-BA
142090. pds@hotmail.com

