CLIENTE SAAE DE VALENCA

OBRA: ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ARGENTINA — GUAIBIM, VALENCA/BA ST BDI Ser.: 28,82%
RT.: DESONERAD(TABELA PREGOS EMBASA (SINTRACOM) - JUN/2026 | BDI Mat.: 18,58% w REVISAO:
ITEM BASE cODIGO DESCRIGCAO DOS SERVIGOS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT §E$MU2|I;;I; R$ U:‘;-ICOM R$ TOTAL
PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS — ETE ARGENTINA — GUAIBIM, VALENGA/BA
1. RECUPERAGAO DO DAFA E PRE-TRATAMENTO 56.788,31
1.1 EMBASA 02.03.22 Limpeza manual do terreno, em areas de ETE's, incl. raspagem, juntamento e expurgo do material HA 0,05 1.311,30 1.689,22 84,46
1.2 EMBASA 22.07.02 Fornec. e assent. de grade manual p/ pré-tratamento de esgotos/agua bruta, incl. pintura de protecao UN 1,00 845,40 1.089,04 1.089,04
13 EMBASA 09.01.13 Concrv?to. estrutural FCK 15 MPa, virado em obra, incl. langamento, adensamento e cura, com controle M3 0.45 621,40 800,49 360,22
tecnolégico
= = - N T 3 P
14 ESTIMATIVA A_degu_agao do_ DAFA para operac’;ao como fossa séptica de pré-tratamento: limpeza (20 m?) + modificagdes VB 1,00 10.200,00 13.139.64 13.139,64
hidraulicas (chicanas, entrada/saida)
1.5 EMBASA 10.03.73 Recuperagao de parede de caixa p/ ligagdo em concreto, e=10 cm — recuperagao estrutural DAFA (54 m?) M2 54,00 152,47 196,41 10.606,24
1.6 EMBASA 11.11.01 Impermeabilizagdo com manta PEAD, geomembrana lisa, e=1,00 mm — DAFA (74 m?) M2 74,00 38,06 49,03 3.628,14
1.7 EMBASA 22.90.02 Fornec. e assent. de separador de fases em fibra de vidro nervurado internamente para DAFAs M2 50,00 336,42 433,38 21.668,81
1.8 EMBASA 22.90.04 Fornec. e assent. de calha em fibra de vidro com fixagéo reforcada para DAFA, segdo 30x30 cm M 15,00 321,47 414,12 6.211,76
2. EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO — PRFV 240.039,12
Reator aerdbio pré-fabricado em PRFV, vol. util 25 m*, @ 3,00 m, H 3,55 m, c/ dispositivos de entrada/saida,
21 cor - difusdo de ar, dreno e amostrador — Delta Ambiental 06/08/2026 ¢ 1,00 95.000,00 112.651,00 112.651,00
Difusor de ar de bolhas finas, membrana EPDM, DN 262 mm, conexao inferior @ 3/4", vazao 0,062 m*/min/p¢ —
2.2 COoT Delta Ambiental 06/08/2026 PC 40,00 300,00 355,74 14.229,60
Decantador secundario pré-fabricado em PRFV, vol. 15 m?, & 2,40 m, fundo tronco-conico 60°, calha vertedor
23 cor - dentado + bomba centrifuga 0,5 CV retorno de lodo (item 05 original substituido) — Delta Ambiental 06/08/2026 ¢ 1,00 71.000,00 84.191,80 84.191,80
Tanque de contato para desinfecgao do efluente, pré-fabricado em PRFV, vol. 5 m?, ¢/ chicanas internas + bomba
24 cot dosadora eletrénica 0-5 I/h — Delta Ambiental 06/08/2026 cJ 1.00 22.160,00 2627733 2627733
N 2° conjunto de dosagem de hipoclorito de sodio: bomba dosadora eletrénica EMEC FCE-0505 (5 L/h) + bombona
25 cor plastica 520 L — Era Ambiental 06/08/2026 ¢J 1,00 2.268,00 2689,39 2.689,39
3. AERAGAO E SISTEMA ELETRICO 248.737,40
Conjunto soprador Roots trilobular + motor elétrico + cabine acustica, mod. VF R-1.0.50, 6 CV, 220/380/420V (1
34 cor operando + 1 reserva) — Proposta Delta Ambiental Rev1, 06/08/2026 PC 2,00 79.000,00 93.678,20 187.356,40
Quadro de prote¢é@o e comando dos sopradores da ETE, partida direta, trifasico 220/380V, cap. 2x6 CV,
32 cor - amperimetro, voltimetro e protegdes — Delta Ambiental 06/08/2026 PC 1,00 17.000,00 20.158,60 20.158,60
33 ESTIMATIVA ref. 17.95.02 Instalagdes elétricas de baixa tensdo da ETE — escopo especifico (fornecimento, cabos, quadros e montagem), VB 1,00 32.000,00 41.222,40 41.222,40

ajustado do padrdo EMBASA 17.95.02 ao porte da unidade




CLIENTE SAAE DE VALENCA

OBRA: ESTAGCAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ARGENTINA — GUAIBIM, VALENCA/BA T BDI Ser.: 28,82%
RT.: DESONERAD(TABELA PREGOS EMBASA (SINTRACOM) - JUN/2026 | BDI Mat.: 18,58% m REVISAO:
ITEM BASE cODIGO DESCRIGCAO DOS SERVIGOS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT §E$MU2||3T| R$ U';I;COM R$ TOTAL
PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS — ETE ARGENTINA — GUAIBIM, VALENGA/BA
1. RECUPERAGAO DO DAFA E PRE-TRATAMENTO 56.788,31
1.1 EMBASA 02.03.22 Limpeza manual do terreno, em areas de ETE's, incl. raspagem, juntamento e expurgo do material HA 0,05 1.311,30 1.689,22 84,46
1.2 EMBASA 22.07.02 Fornec. e assent. de grade manual p/ pré-tratamento de esgotos/agua bruta, incl. pintura de protecao UN 1,00 845,40 1.089,04 1.089,04
4. ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO 27.994,59
Conj. motor-bomba submersivel p/ elevatéria esgoto bruto (1 op. + 1 reserva), Q=3,6 m*h, AMT=10 mca, sélidos
41 cot 65 mm, 1 CV, trifasico 220/380V, IP-68 — Ebara + EMBASA 19.01.28 ¢ 2,00 2.769,00 3.283,48 6.566,96
4.9 coT . Quafjro de pr.otegAao e comando 905 mot’or-bombas da elevatodria, partida direta 2x1 CV, 220V, bdias de nivel, PC 1,00 4.809,00 5.702,51 5.702,51
medidor multiparametro e prote¢cdes — Aguas Claras Eng. ago/2026
43 EMBASA 09.96.78 Montagem e |nstaI'a(l;aO de pau de carga giratorio c/ trole mecéanico e talha manual, cap. 3,0 t, para icamento das cJ 1,00 5.303.23 6.831,62 6.831,62
bombas da elevatodria
4.4 COT - Talha manual ¢/ trole e corrente em ago inox, cap. 2 t — montagem inclusa CcJ 1,00 3.500,00 4.150,30 4.150,30
4.5 FSTIMATIVA - Tampa em PRFV para caixa de registros e pogo de sucgdo da elevatéria de esgoto bruto (2 unidades) CJ 2,00 2.000,00 2.371,60 4.743,20
5. MONTAGEM, COMISSIONAMENTO E DOCUMENTAGAO 92.953,47
51 ESTIMATIVA N Montagem hidraulica e eletromgcanlca da ETE — mao de obra direta (encanadores, eletricistas, ajudantes), VB 1,00 24.000,00 30.916,80 30.916,80
escopo ajustado ao porte da unidade
5.2 ESTIMATIVA . F)onjunto de tubos, conexdes e valvulas em PVC/RPVC/F°G® DN 40 a 200 mm, com fornecimento limitado a area VB 1,00 15.000,00 17.787,00 17.787,00
interna da ETE
. a2 .
53 EMBASA 220046 tF‘af;:sqsuaer;ela em PRFV pultrudado c/ grade de piso injetada (~3 m?) + escada de marinheiro p/ acesso ao topo dos cJ 1,00 17.350,00 22.350.27 22.350,27
5.4 EMBASA B.01.70/43.01. Ztirts-gpl_,/;e)stes pré-operacionais, comissionamento da automagao e treinamento de operadores (porte pequeno, VB 1,00 12.000,00 15.458,40 15.458,40
55 ESTIMATIVA Fo_rnecnmento de documentagao técnica: projeto arquiteténico, manual técnico de operagéo e manutengao das VB 1,00 5.000,00 6.441,00 6.441,00
unidades da ETE
6. OBRAS CIVIS 91.503,79
6.1 ESTIMATIVA ref. 15.01.04 Casa dos. sopradores + r.ecupera(;ao da casa. de cloragéo existente — alvenaria, cobertura, piso e esquadrias, VB 1,00 20.000,00 25.764,00 25.764,00
escopo ajustado (aproveitando estruturas existentes)
6.2 EMBASA |2.04.07 + insum in;{::f\ono de efluente tratado em PVC rigido DN 150 mm, extensdo 80 m — assentamento + tubo + escavagéo + M 80,00 412,50 531,38 42.510,60
6.3 EMBASA 18.04.21 Muro de alvenaria H=2,00 m ¢/ mourdes concreto armado 0,15x0,15 m e fundagéo, espagamento 3 m M 20,00 604,42 778,61 15.572,28




CLIENTE SAAE DE VALENCA
ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ARGENTINA — GUAIBIM, VALENGCA/BA

OBRA:

RT.: DESONERAD(TABELA PRECOS EMBASA (SINTRACOM) - JUN/2026 | BDI Mat.: 18,58%

BDI Ser.:
REVISAO:

28,82%

ITEM BASE cODIGO DESCRIGCAO DOS SERVIGOS E EQUIPAMENTOS UNID. QUANT sRE$MUg|I;;I; R$ U';I;COM R$ TOTAL

PLANILHA ORGAMENTARIA DE SERVIGOS — ETE ARGENTINA — GUAIBIM, VALENGA/BA

1. RECUPERAGAO DO DAFA E PRE-TRATAMENTO 56.788,31

1.1 EMBASA 02.03.22 Limpeza manual do terreno, em areas de ETE's, incl. raspagem, juntamento e expurgo do material HA 0,05 1.311,30 1.689,22 84,46

1.2 EMBASA 22.07.02 Fornec. e assent. de grade manual p/ pré-tratamento de esgotos/agua bruta, incl. pintura de protecao UN 1,00 845,40 1.089,04 1.089,04

6.4 EMBASA 15.03.22 Portdo em aluminio, 2 folhas de abrir, inclusive ferragens e guarnigdes M2 4,00 663,72 855,00 3.420,02

6.5 EMBASA P.96.55 / 60.07.4Lastro de brita compactado (~20 m?) + iluminagéo LED externa (6 luminarias) VB 1,00 3.289,00 4.236,89 4.236,89

7. TRANSPORTE 18.034,80

71 ESTIMATIVA N Tran.sporte d~os equipamentos (Atibaia/SP — Valenga/BA, ~2.000 km) — FOB, inclui carga, descarga e VB 1,00 14.000,00 18.034.80 18.034,80

movimentagdo ¢/ Munck
TOTAL GERAL 776.051,48




