
CLIENTE: 

OBRA: BDI: 28,82%

REVISÃO: R02

1. REDE COLETORA DE ESGOTO              115.807,55 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                    2.576,01 

1.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024  M2 376,61             5,31                          6,84                  2.576,01 

1.2 TRANSITO E SEGURANCA                    5.355,39 

1.2.1 SINAPI 102656 SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_03/2024  M 753,22             5,52                          7,11                  5.355,39 

1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCACAO E CADASTRO DE OBRAS                    4.997,61 

1.3.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024  M 376,61             10,30                      13,27                  4.997,61 

1.4 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA                  42.294,40 

1.4.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  M3 243,04             98,53                    126,93                30.849,07 

1.4.2 SINAPI 102276
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

 M3 60,76               11,63                      14,98                     910,18 

1.4.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023  M3 237,72             31,46                      40,53                  9.634,79 

1.4.4 SINAPI 106672
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM 
LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

 M2 59,43               11,76                      15,15                     900,36 

1.5 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS                       926,44 

1.5.1 EMBASA 38139 CARGA E DESCARGA DE SOLO  M3 66,08               2,27                          2,92                     192,95 

1.5.3 EMBASA 38140 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE DE 5 M3  M3X KM 198,24             2,87                          3,70                     733,49 

1.6 ESGOTAMENTO                  10.939,20 

1.6.1 SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022  H 240,00             35,38                      45,58                10.939,20 

1.7 CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA                  46.302,55 

1.7.1 ORSE 13152/ORSE
Poço de visita em PEAD 1000x2000mm DN 250mm, exclusive tampa de concreto e do tampão de ferro fundido - 
Rev 01

 UN 5,00                 6.427,01            8.279,27                41.396,35 

1.7.2 EMBASA 44838
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 5 ton., DIMENS. 
CONF. NBR 10158

 UN 5,00                 338,80                  436,44                  2.182,20 

1.7.3 EMBASA 69309
INSTALAÇAO DE CAIXA P/ LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO SANITARIO, EM ANEL DE CONCRETO PRE 
MOLDADO DN=0,40M, E=7CM, EM PROFUND. DE 0,60M ATE 0,80M, EXCLUSIVE MATERIAL (ANEL E 
TAMPA) DE CONCRETO ARMADO

 UN 15,00               140,97                  181,60                  2.724,00 

1.8 ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS                    2.323,68 

1.8.1 SINAPI 90734
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

 M 376,61             4,79                          6,17                  2.323,68 

1.9 TRANSPORTE DE TUBOS, PECAS E CONEXOES                         92,27 

1.9.1 EMBASA 36904 CARGA E DESCARGA DE TUBOS PVC RIG. / RPVC / PRFV / PEAD, DN ATE 350 mm  M 376,61             0,17                          0,22                       82,85 

1.9.2 EMBASA 36994
MOMENTO DE TRANSPORTE P/TUBOS, PECAS E CONEXOES DE PVC RIG./RPVC / PRFV / PEAD C/DN 
ATE 350mm (DISTANCIA ATE 30km)

 MxK M 188,31             0,04                          0,05                         9,42 

2. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO              354.309,47 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                       282,97 

2.1.1 SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024  M2 41,37               5,31                          6,84                     282,97 

2.2 TRANSITO E SEGURANCA                    6.893,74 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS -  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS BARRACAS DO GUAIBIM - TRECHO II - VALENÇA - BA
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2.2.1 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024  M2 55,68               96,11                    123,81                  6.893,74 

2.4 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA                    3.528,39 

2.4.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  M3 13,96               98,53                    126,93                  1.771,94 

2.4.2 SINAPI 90082
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

 M3 32,57               10,33                      13,31                     433,51 

2.4.3 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023  M3 1,89                 31,46                      40,53                       76,60 

2.4.4 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023  M3 7,56                 127,98                  164,86                  1.246,34 

2.5 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS                       364,36 

2.5.1 EMBASA 38139 CARGA E DESCARGA DE SOLO  M3 17,01               2,27                          2,92                       49,67 

2.5.3 EMBASA 38140 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE DE 5 M3  M3X KM 85,05               2,87                          3,70                     314,69 

2.6 ESGOTAMENTO                  23.056,25 

2.6.1 SINAPI 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022  H 12,00               35,38                      45,58                     546,96 

2.6.2 EMBASA 41488
REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM AREAS ATE 150M2 - (AREA 
M2)x(QTD DIAS)

 m2xd 716,40             24,39                      31,42                22.509,29 

2.7 CAIXAS, TAMPAS E POCOS DE VISITA                  26.147,13 

2.7.1 ORSE 13152/ORSE
Poço de visita em PEAD 1000x2000mm DN 250mm, exclusive tampa de concreto e do tampão de ferro fundido - 
Rev 01

 UN 3,00                 6.427,01            8.279,27                24.837,81 

2.7.2 EMBASA 44838
FORNEC. E ASSENT. DE TAMPAO ARTICULADO EM FoFo P/ PV's, DN=600mm, CARGA 5 ton., DIMENS. 
CONF. NBR 10158

 UN 3,00                 338,80                  436,44                  1.309,32 

2.8 CASA DE PROTEÇÃO DO GRUPO GERADOR E PAINEIS ELÉTRICOS                116.029,71 

2.8.1 SINAPI 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

 M 15,91               85,82                    110,55                  1.758,85 

2.8.2 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

 M3 15,91               575,04                  740,77                11.785,65 

2.8.3 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

 M3 3,70                 643,33                  828,74                  3.066,34 

2.8.4 SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 KG 370,00             14,29                      18,41                  6.811,70 

2.8.5 SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

 M2 37,00               49,96                      64,36                  2.381,32 

2.8.6 SINAPI 89307
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023

 M2 34,00               116,72                  150,36                  5.112,24 

2.8.7 SINAPI 87368
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019

 M3 68,00               893,89               1.151,51                78.302,68 

2.8.8 SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_03/2024

 M2 68,00               17,72                      22,83                  1.552,44 

2.8.9 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

 M2 4,20                 494,07                  636,46                  2.673,13 

2.8.10 SINAPI 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL 
DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

 M2 23,92               55,42                      71,39                  1.707,65 

2.8.11 EMBASA 36910 MONTAGEM E INST. DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE EIXO HORIZONTAL, POTENCIA ATE 5 CV  UN 2,00                 279,65                  360,25                     720,50 

2.8.12 EMBASA 42993 LIMPEZA DA OBRA  M2 41,37               2,95                          3,80                     157,21 

2.9 TANQUE PULMÃO                106.120,14 

2.9.1 SINAPI 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

 M 28,93               85,82                    110,55                  3.198,21 

2.9.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  M3 7,00                 98,53                    126,93                     888,51 



2.9.3 SINAPI 90082
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

 M3 63,01               10,33                      13,31                     838,66 

2.9.4 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

 M3 1,45                 575,04                  740,77                  1.074,12 

2.9.5 SINAPI 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

 M3 25,39               643,33                  828,74                21.041,71 

2.9.6 SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 
FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

 KG 3.046,80          14,29                      18,41                56.091,59 

2.9.7 SINAPI 92267
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020

 M2 355,46             49,96                      64,36                22.877,41 

2.9.8 EMBASA 42993 LIMPEZA DA OBRA  M2 28,93               2,95                          3,80                     109,93 

2.10 SISTEMA DE INFILTRAÇÃO                  24.815,74 

2.10.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024  M3 6,18                 98,53                    126,93                     784,43 

2.10.2 SINAPI 90082
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

 M3 55,60               10,33                      13,31                     740,04 

2.10.3 SINAPI 94342 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023  M3 33,07               127,98                  164,86                  5.451,92 

2.10.4 SINAPI 89480
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

 M2 35,20               162,49                  209,32                  7.368,06 

2.10.5 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

 M3 27,56               214,09                  275,79                  7.600,77 

2.10.6 SINAPI 102705
TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_07/2021

 M 38,00               58,64                      75,54                  2.870,52 

2.11 FECHAMENTO                  34.602,55 

2.11.1 EMBASA 44304
MURO DE ALVENARIA DE BLOCO H=2,00m E FUNDACOES EM ALVENARIA DE PEDRA COM PILARES A 
CADA 3m

 M 27,84               494,53                  637,05                17.735,47 

2.11.2 EMBASA 49018
PORTA/PORTÃO DE FERRO LISA, DE CORRER, TIPO CAIXILHO INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, 
LIXAMENTO E PINTURA DE PROTECAO A BASE DE ESMALTE

 M2 8,40                 504,36                  649,72                  5.457,65 

2.11.3 SINAPI 96624
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

 M3 41,37               214,09                  275,79                11.409,43 

2.12 ELÉTRICA                 12.468,49 

2.12.1 SINAPI 101511
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

 UN 1,00                 2.527,27            3.255,63                  3.255,63 

2.12.2 SINAPI 100606
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL 
DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

 UN 1,00                 1.952,20            2.514,82                  2.514,82 

2.12.3 SINAPI 105958
POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2025

 UN 2,00                 2.193,17            2.825,24                  5.650,48 

2.12.4 SINAPI 101658
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

 UN 2,00                 406,60                  523,78                  1.047,56 

3. LINHA DE RECALQUE                90.730,80 

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                    5.573,40 

3.1.1 SINAPI 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024  M 420,00             10,30                      13,27                  5.573,40 

3.2 MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA                    4.152,46 

3.2.1 SINAPI 102276
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

 M3 277,20             11,63                      14,98                  4.152,46 

3.3 TRANSPORTE DE SOLO, ROCHA E AGREGADOS                    3.886,34 

3.3.1 EMBASA 38139 CARGA E DESCARGA DE SOLO  M3 277,20             2,27                          2,92                     809,42 

3.3.2 EMBASA 38140 MOMENTO DE TRANSPORTE DE SOLO, EM CAMINHAO BASCULANTE DE 5 M3  M3X KM 831,60             2,87                          3,70                  3.076,92 



3.4 ASSENT. MONTAGEM E REMOCAO DE TUBULACOES, PECAS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS                  77.118,60 

3.4.1 SINAPI 103376
TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO 
INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

 M 420,00             142,10                  183,05                76.881,00 

3.4.2 SINAPI 103162
MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
(PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_05/2023

 H 240,00             0,77                          0,99                     237,60 

TOTAL R$ 560.847,82


