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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

DECLARACAO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA, VISANDO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA LADEIRA DE ACESSO A

OBRA: COMUNIDADE DE MORERE, LOCALIZADA NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICIPIO DE CAIRU/BA, EM
CONFORMIDADE COM O CONVENIO N° 7AAAGF/2026, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAIRU/BA
E O MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA.

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidéncia da contribuicdo previdén-
ciaria sobre folha de pagamento para a_planilha orcamentaria do presente Projeto Basico de
Engenharia foi SEM DESONERACAO , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tracdo Publica, uma vez que a meta estipulada alcangou uma maior area a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orgamentarias, no célculo do BDI adotado, foram utilizados os
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estdao de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificacdo do BDI em relacdo aos limites definidos no Acorddo 2.622/2013
do Plenario do TCU, a obra foi enquadrada como:

Construcao de rodovias e ferrovias.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da formula abai-
X0, seguida do memorial de calculo do indice.

- (1+(AC+R+S+G))(1+ DF)(1+1L)

BD a-m 1
~ VALORES DE REFERENCIA

DESCRICAO 1° Quartil Médio 29 Quartil BDI ADOTADO
Administragdo Central (AC) 3,80 4,01 4,67 4,01
Seguro e Garantia (*)  (Se G) 0,32 0,40 0,74 0,40
Risco (R) 0,50 0,56 0,97 0,56
Despesas Financeiras (DF) 1,02 1,11 1,21 1,11
Lucro (L) 6,64 7,30 8,69 7,30
TRIBUTOS (1) 5,15 6,65 8,65 6,40
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 4,00
CPRB - - - -

TOTAL 19,60 | .,/ , / /20,97 24,23 21,67
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