
OBRA:

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-

Engenharia foi , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os 
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)

(S e G)

(R) 

(DF)

(L)

(I)

HERÁCLITO JÚNIOR FERREIRA QUEIROZ

Engenheiro Civil - CREA/BA 3000022940

CPRB -                -                  -                -                              

TOTAL 19,60            20,97             24,23            21,67                         

PIS 0,65               0,65                0,65               0,65                            
ISSQN (**) 1,50               3,00                5,00               4,00                           

TRIBUTOS 5,15               6,65                8,65               6,40                           
COFINS 3,00               3,00                3,00               3,00                            

Despesas Financeiras 1,02               1,11                1,21               1,11                           
Lucro 6,64               7,30                8,69               7,30                           

Seguro e Garantia (*) 0,32               0,40                0,74               0,40                           
Risco 0,50               0,56                0,97               0,56                           

1º Quartil Médio 2º Quartil
Administração Central 3,80               4,01                4,67               4,01                           

ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de 
SEM DESONERAÇÃO

Construção de rodovias e ferrovias.

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, VISANDO À PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA LADEIRA DE ACESSO À 

COMUNIDADE DE MORERÉ, LOCALIZADA NA ILHA DE BOIPEBA, MUNICÍPIO DE CAIRU/BA, EM 

CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 7AAAGF/2026, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAIRU/BA 

E O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA – MAPA.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU

DECLARAÇÃO


